
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL MÊS 16.900,69R$           3,0 50.702,07R$                 
TOPÓGRAFO MÊS 4.728,88R$             3,0 14.186,64R$                 

AUXILIAR TOPOGRAFIA MÊS 1.998,26R$             3,0 5.994,78R$                    
LABORATORISTA DE SOLOS MÊS 4.728,88R$             3,0 14.186,64R$                 

   TOTAL: 85.070,13R$                 

VIGIA MÊS 2.061,22R$             3,00 6.183,66R$                    
6.183,66R$                   

VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) MÊS 3.208,26R$             3,00 9.624,78R$                    
TOTAL: 9.624,78R$                   

CUSTO TOAL: 100.878,57R$               
BDI (26,75%): 26.985,02R$                 
PREÇO TOTAL: 127.863,59R$               
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