
 

 

 
ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Concorrência Eletrônica nº 018/2024.  

Processo nº 2024034019.  

Secretaria Municipal de Transportes.  

Município de Catalão.  
 

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços 

relativa ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos. 
 

DADOS DO LICITANTE 

Empresa:  TECNOFOR ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  20.227.715/0001-99   Inscrição Estadual: 124.098.474.112 

Endereço:  Rua Santo Antônio, nº 285, Centro, Distrito Engenheiro Schmitt 

Municipio: São José do Rio Preto/SP  CEP: 15104-014 

Fone: (17) 99701-9224     E-mail: tecnofor.eng@gmail.com 

Responsável: ADEMIR BENEDITO 

RG Nº: 30.431.836-X    CPF Nº: 266.450.128-37 

Informação Bancária: Banco do Brasil S/A,  Agência 6920-5  Conta Corrente 23.630-6 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.024.960,48 (um milhão, vinte e quatro mil, 
novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas constantes em nossa 
proposta.  
 

Declaramos que,  

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 

sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.  

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, 

expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de 

garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de 

leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, 

relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa 

proposta.  

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.  

 

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no 

Edital. 
 
 

São José do Rio Preto/SP, 23 de setembro de 2024. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Assinatura/identificação do representante legal 

Tecnofor Engenharia Ltda 

João Batista Franco da Silva 

RG nº 10.489.394-1 SSP-SP 

procurador 
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OBRA: B.D.I.

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor

Material

Valor

Mão de Obra

Total Peso (%)

G.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.195,68 2,54 %

G.1.1 20190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m2 2.050,72 0,22 - 451,16 0,05 %

G.1.2 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2 3,00 342,55 2,49 1.035,12 0,13 %

G.1.3 20230 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 

ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO ( 

EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,00 992,11 - 4.960,55 0,61 %

G.1.4 20231 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA 

ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /

DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,00 2.066,42 - 10.332,10 1,26 %

G.1.5 20400 GOINFRA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 

SANITÁRIO) - PD. GOINFRA
Un 0,14 1.237,71 1.482,53 380,83 0,05 %

G.1.6 20501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 0,14 3.598,29 560,30 582,20 0,07 %

G.1.7 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m3 196,23 11,05 - 2.168,34 0,24 %

G.1.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1.397,15 0,92 - 1.285,38 0,14 %

G.2 TRANSPORTES 5.987,47 0,73 %

G.2.1 30101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 143,55 31,69 7,81 5.670,23 0,69 %

G.2.2 30117 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 8,37 - 128,90 0,02 %

G.2.3 30118 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 8,37 - 128,90 0,02 %

G.2.4 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un 2,00 26,94 2,78 59,44 0,01 %

G.3 SERVIÇO EM TERRA 93.198,34 11,38 %

G.3.3 41146 GOINFRA
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 

OBRA
m3 1.478,40 16,84 - 24.896,26 3,04 %

G.3.4 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 29.568,00 2,31 - 68.302,08 8,35 %

G.4 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 26.298,00 2,89 %

G.4.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 100,00 - 82,07 8.207,00 0,90 %

G.4.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 700,00 - 21,43 15.001,00 1,65 %

G.4.3 250110 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 200,00 - 15,45 3.090,00 0,34 %

G.5 COMPOSIÇÃO 675.789,20 82,46 %

G.5.1 ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL Un 8,00 675.789,20 82,46 %

822.468,69 100,00 %

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 17 DE SETEMBRO DE 2024. TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 20.227.715/0001-99

JOÃO BATISTA FRANCO DA SILVA

ENG. CIVIL - CREA 0601761835

PROCURADOR

BDI (24,62%) 202.491,79

TOTAL COM BDI 1.024.960,48

Orçamento Sintético - Geral

COMPOSIÇÃO 84.473,65 

TOTAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024 SINAPI - 08/2024 

-  GO
24,62%

ONERADO ( ) DESONERADO 

(x)Data

09/24/2024

JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
SILVA:0451057
8806

Assinado de forma 
digital por JOAO 
BATISTA FRANCO DA 
SILVA:04510578806 
Dados: 2024.09.23 
16:54:31 -03'00'



OBRA:  B.D.I. 

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Material  Valor Mão de 

Obra 

 Total Peso (%)

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES 226,31 0,27 %

1.1 20701 GOINFRA

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2 53,00 3,00 1,27 226,31 0,27 %

2 30000 TRANSPORTES 308,49 0,37 %

2.1 30105 GOINFRA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A 

CARGA MANUAL
m3 3,71 76,10 7,05 308,49 0,37 %

3 40000 SERVIÇO EM TERRA 1.060,54 1,26 %

3.1 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 3,86 - 27,85 107,50 0,13 %

3.2 40904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3 2,76 0,46 2,63 8,53 0,01 %

3.3 41146 GOINFRA
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE 

PARA OBRA
m3 12,70 16,84 - 213,87 0,25 %

3.4 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 190,52 2,31 - 440,10 0,52 %

3.5 41003 GOINFRA
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM 

CARRINHO MÃO
m3 12,70 - 21,71 275,72 0,33 %

3.6 40905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m2 42,34 0,09 0,26 14,82 0,02 %

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 30.414,82 36,00 %

4.1 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 9.414,04 11,15 %

4.1.1 50301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO m 27,00 19,59 20,98 1.095,39 1,30 %

4.1.2 51027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 1,50 166,94 21,71 282,98 0,34 %

4.1.3 51009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 26,25 25,20 38,39 1.669,24 1,98 %

4.1.4 51017 GOINFRA
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=20 MPA - (O.C.)
m3 3,84 408,34 64,27 1.814,82 2,15 %

4.1.5 51026 GOINFRA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3 71,54 0,09 32,14 2.305,73 2,73 %

4.1.6 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 71,54 9,39 2,06 819,13 0,97 %

4.1.7 52005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 156,10 6,79 2,35 1.426,75 1,69 %

4.2 60000 ESTRUTURA 11.920,10 14,10 %

4.2.1 60010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,48 1.697,09 593,19 1.099,33 1,29 %

4.2.2 60192 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 40,19 14,57 8,99 946,88 1,12 %

4.2.3 60314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 69,97 9,39 2,06 801,16 0,95 %

4.2.4 60304 GOINFRA ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,48 6,95 2,35 88,16 0,10 %

4.2.5 60305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 184,98 6,79 2,35 1.690,72 2,00 %

4.2.6 60517 GOINFRA
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3 3,21 394,30 64,27 1.472,01 1,74 %

4.2.7 60801 GOINFRA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( 

OBRAS CIVIS)
m3 3,21 - 38,57 123,81 0,15 %

4.2.8 61101 GOINFRA
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m2 53,00 91,58 15,93 5.698,03 6,75 %

4.3 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.080,68 10,75 %

4.3.1 100155 GOINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH: 

4ARML + 100 KG DE CI/M3)
m2 158,67 32,06 25,17 9.080,68 10,75 %

5 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO 571,21 0,68 %

5.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 18,47 11,75 17,17 534,15 0,63 %

5.2 121001 GOINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 

ASFÁLTICA
m2 2,25 14,48 1,99 37,06 0,04 %

6 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 2.154,78 2,55 %

6.1 140200 GOINFRA
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM 

LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS
m2 50,31 30,09 12,74 2.154,78 2,55 %

7 160000 COBERTURAS 3.209,18 3,80 %

7.1 160501 GOINFRA COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 50,31 33,04 6,18 1.973,16 2,34 %

7.2 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 7,65 22,37 27,32 380,13 0,45 %

7.3 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 21,95 16,99 14,08 681,99 0,81 %

7.4 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 2,10 37,27 45,54 173,90 0,21 %

8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 16.049,68 19,00 %

8.1 220000 REVESTIMENTO DE PISO 5.511,71 6,53 %

8.1.1 220101 GOINFRA
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2 42,93 23,76 8,81 1.398,23 1,66 %

8.1.2 220102 GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 21,05 19,73 10,23 630,66 0,75 %

8.1.3 87255 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2 4,27 84,51 - 360,86 0,43 %

8.1.4 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 18,00 73,94 - 1.330,92 1,58 %

8.1.5 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 20,66 65,39 - 1.350,96 1,60 %

8.1.6 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
m 36,40 12,09 - 440,08 0,52 %

8.2 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 9.455,13 11,19 %

8.2.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m2 282,94 2,13 2,73 1.375,09 1,63 %

8.2.2 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 30,08 8,46 10,98 584,76 0,69 %

8.2.3 200403 GOINFRA REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 252,86 2,63 11,93 3.681,64 4,36 %

8.2.4 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 30,08 55,13 20,42 2.272,54 2,69 %

8.2.5 201410 GOINFRA

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 

ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 

VERTICAL DESCE 2,5CM)

m2 27,50 19,13 36,91 1.541,10 1,82 %

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Referências: ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024 SINAPI - 

08/2024 -  GO
24,62%

ONERADO ( ) DESONERADO 

Data

04/09/2024

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional



OBRA:  B.D.I. 

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Material  Valor Mão de 

Obra 

 Total Peso (%)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Referências: ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024 SINAPI - 

08/2024 -  GO
24,62%

ONERADO ( ) DESONERADO 

Data

04/09/2024

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

8.3 210000 FORROS 1.082,84 1,28 %

8.3.1 210101 GOINFRA CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 42,97 2,83 3,76 283,17 0,34 %

8.3.2 210301 GOINFRA REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) m2 42,97 2,44 16,17 799,67 0,95 %

9 ESQUADRIAS 9.990,30 11,83 %

9.1 170000 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 1.984,95 

9.1.1 170102 GOINFRA PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 1,00 531,41 119,86 651,27 0,77 %

9.1.2 170103 GOINFRA PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 2,00 546,98 119,86 1.333,68 1,58 %

9.2 180000 ESQUADRIAS METÁLICAS 6.762,05 8,01 %

9.2.1 180504 GOINFRA PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 3,36 498,62 36,07 1.796,56 2,13 %

9.2.2 180402 GOINFRA JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS m2 6,00 578,84 38,57 3.704,46 4,39 %

9.2.3 180381 GOINFRA JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 0,36 347,06 38,57 138,83 0,16 %

9.2.4 180381 GOINFRA JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 2,55 347,06 38,57 983,36 1,16 %

9.2.5 180710 GOINFRA
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ 

ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)
m2 0,48 283,92 5,34 138,84 0,16 %

9.3 190000 VIDROS 865,01 1,02 %

9.3.1 190102 GOINFRA VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 4,80 166,45 - 798,96 0,95 %

9.3.2 190105 GOINFRA VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 0,36 183,47 - 66,05 0,08 %

9.4 230000 FERRAGENS 378,29 0,45 %

9.4.1 230102 GOINFRA
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU 

EQUIV.
Un 2,00 120,13 17,30 274,86 0,33 %

9.4.2 230202 GOINFRA DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 6,00 7,18 7,38 87,36 0,10 %

9.4.3 230802 GOINFRA CADEADO 20 MM Un 1,00 16,07 - 16,07 0,02 %

10 70000 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 8.766,40 10,38 %

10.1 00039210 SINAPI - I ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Un 2,00 0,72 - 1,44 0,00 %

10.2 00039176 SINAPI - I BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Un 3,00 0,96 - 2,88 0,00 %

10.3 70250 GOINFRA ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Un 1,00 1,09 - 1,09 0,00 %

10.4 70691 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 26,00 2,35 4,43 176,28 0,21 %

10.5 71122 GOINFRA CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un 4,00 4,95 4,13 36,32 0,04 %

10.6 71702 GOINFRA LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 4,00 4,28 1,76 24,16 0,03 %

10.7 00004209 SINAPI - I NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Un 1,00 22,71 - 22,71 0,03 %

10.8 00004178 SINAPI - I NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" Un 1,00 7,87 - 7,87 0,01 %

10.9 71872 GOINFRA PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 10,00 0,21 0,18 3,90 0,00 %

10.10 70580 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 m 99,40 2,17 1,48 362,81 0,43 %

10.11 70570 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 m 15,20 7,61 2,06 146,98 0,17 %

10.12 70563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 327,80 2,03 1,61 1.193,19 1,41 %

10.13 70564 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 13,50 3,33 1,76 68,72 0,08 %

10.14 70565 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 72,50 4,43 1,91 459,65 0,54 %

10.15 71173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 55,25 26,58 81,83 0,10 %

10.16 71174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00 64,19 26,58 90,77 0,11 %

10.17 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 8,00 10,05 8,86 151,28 0,18 %

10.18 71184 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 8,00 61,57 29,54 728,88 0,86 %

10.19 71450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 98,80 17,72 116,52 0,14 %

10.20 71451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1,00 143,01 17,72 160,73 0,19 %

10.21 71440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2,00 8,18 6,19 28,74 0,03 %

10.22 71441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 13,37 10,93 24,30 0,03 %

10.23 71442 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 17,56 15,64 33,20 0,04 %

10.24 72397 GOINFRA TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) Un 3,00 3,88 0,87 14,25 0,02 %

10.25 71443 GOINFRA
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS
Un 1,00 13,37 10,93 24,30 0,03 %

10.26 72578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 5,00 8,23 8,56 83,95 0,10 %

10.27 72585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 10,00 12,26 8,56 208,20 0,25 %

10.28 72579 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V Un 3,00 13,33 9,45 68,34 0,08 %

10.29 71194 GOINFRA
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

25MM
m 93,90 2,37 5,01 692,98 0,82 %

10.30 71195 GOINFRA
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

32MM
m 14,50 3,11 5,90 130,65 0,15 %

10.31 71646 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS)
Un 2,00 30,48 9,52 80,00 0,09 %

10.32 71648 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS)
Un 6,00 135,70 9,52 871,32 1,03 %

10.33 71688 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA Un 3,00 55,19 9,52 194,13 0,23 %

10.34 70232 GOINFRA ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Un 2,00 28,91 17,72 93,26 0,11 %

10.35 70501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00 4,46 176,40 361,72 0,43 %

10.36 70920 GOINFRA CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Un 3,00 45,77 5,90 155,01 0,18 %

10.37 71380 GOINFRA HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 1,00 95,10 8,86 103,96 0,12 %

10.38 71822 GOINFRA PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00 1.470,64 67,76 1.538,40 1,82 %

10.39 72171 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Un 1,00 133,07 88,61 221,68 0,26 %

11 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.059,79 7,18 %



OBRA:  B.D.I. 

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Material  Valor Mão de 

Obra 

 Total Peso (%)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Referências: ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024 SINAPI - 

08/2024 -  GO
24,62%

ONERADO ( ) DESONERADO 

Data

04/09/2024

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

11.1 ÁGUA FRIA 1.943,68 2,30 %

11.1.1 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Un 1,00 96,25 - 96,25 0,11 %

11.1.2 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Un 4,00 79,00 - 316,00 0,37 %

11.1.3 80946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1,00 69,94 18,01 87,95 0,10 %

11.1.4 80975 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 1,00 28,67 15,94 44,61 0,05 %

11.1.5 80901 GOINFRA REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Un 1,00 31,39 15,94 47,33 0,06 %

11.1.6 80556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2,00 3,86 7,38 22,48 0,03 %

11.1.7 81131 GOINFRA LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 1,00 1,92 4,43 6,35 0,01 %

11.1.8 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_04/2024

Un 1,00 16,16 - 16,16 0,02 %

11.1.9 81055 GOINFRA
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA

25X3/4"
Un 1,00 10,65 2,65 13,30 0,02 %

11.1.10 81056 GOINFRA
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 

32X1"
Un 2,00 18,16 2,65 41,62 0,05 %

11.1.11 81066 GOINFRA
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

25X3/4"
Un 9,00 1,02 2,65 33,03 0,04 %

11.1.12 81067 GOINFRA
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

32X1"
Un 2,00 2,19 2,65 9,68 0,01 %

11.1.13 81321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00 0,86 5,30 49,28 0,06 %

11.1.14 81322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 8,00 2,27 5,30 60,56 0,07 %

11.1.15 81340 GOINFRA JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 1,00 4,33 5,30 9,63 0,01 %

11.1.16 81102 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 3,00 0,96 2,65 10,83 0,01 %

11.1.17 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 14,80 3,54 3,54 104,78 0,12 %

11.1.18 81004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 7,40 8,42 3,80 90,43 0,11 %

11.1.19 81402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 4,00 1,27 5,61 27,52 0,03 %

11.1.20 81421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2,00 7,29 5,61 25,80 0,03 %

11.1.21 81369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 4,00 5,93 3,37 37,20 0,04 %

11.1.22 81361 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 2,00 3,42 5,90 18,64 0,02 %

11.1.23 81861 GOINFRA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un 1,00 345,65 88,61 434,26 0,51 %

11.1.24 104031 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
Un 1,00 13,07 - 13,07 0,02 %

11.1.25 81350 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" Un 1,00 2,58 5,90 8,48 0,01 %

11.1.26 89376 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 1,00 4,65 - 4,65 0,01 %

11.1.27 81065 GOINFRA
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

20X1/2"
Un 3,00 0,86 2,65 10,53 0,01 %

11.1.28 81101 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 1,00 0,88 2,65 3,53 0,00 %

11.1.29 94795 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Un 1,00 44,65 - 44,65 0,05 %

11.1.30 81815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 152,78 102,30 255,08 0,30 %

11.2 ESGOTO 2.247,99 2,66 %

11.2.1 81846 GOINFRA
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E 

PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL
Un 1,00 288,18 25,98 314,16 0,37 %

11.2.2 81833 GOINFRA
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ 

APILOAMENTO DO FUNDO
m3 0,70 - 36,78 25,75 0,03 %

11.2.3 81831 GOINFRA

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE)

m2 2,40 60,80 68,33 309,91 0,37 %

11.2.4 81830 GOINFRA
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO
m3 0,04 378,21 327,71 28,24 0,03 %

11.2.5 81829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 0,72 65,40 14,83 57,77 0,07 %

11.2.6 81661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00 18,37 6,49 24,86 0,03 %

11.2.7 80671 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1,00 15,37 10,62 25,99 0,03 %

11.2.8 80561 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1,00 10,12 10,62 20,74 0,02 %

11.2.9 80562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 1,00 8,84 10,62 19,46 0,02 %

11.2.10 80680 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 1,00 53,29 6,49 59,78 0,07 %

11.2.11 80830 GOINFRA VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,00 23,81 4,43 28,24 0,03 %

11.2.12 81085 GOINFRA ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00 1,90 4,13 6,03 0,01 %

11.2.13 80580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1,00 67,56 4,43 71,99 0,09 %

11.2.14 81550 GOINFRA CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4,00 11,66 8,26 79,68 0,09 %

11.2.15 81737 GOINFRA CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 45,05 13,28 58,33 0,07 %

11.2.16 81730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 1,00 4,70 8,26 12,96 0,02 %

11.2.17 81928 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM Un 6,00 3,17 8,26 68,58 0,08 %

11.2.18 81927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 1,00 2,96 8,26 11,22 0,01 %

11.2.19 81973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 14,35 13,58 27,93 0,03 %

11.2.20 81970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 7,72 8,56 16,28 0,02 %

11.2.21 81972 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 1,00 13,55 10,93 24,48 0,03 %

11.2.22 82101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 5,07 10,62 15,69 0,02 %

11.2.23 82304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,10 14,80 15,35 364,82 0,43 %



OBRA:  B.D.I. 

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ENDEREÇO:
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GOINFRA T249 -  04/2024 SINAPI - 

08/2024 -  GO
24,62%

ONERADO ( ) DESONERADO 

Data

04/09/2024

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

11.2.24 82301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 2,00 5,82 7,08 25,80 0,03 %

11.2.25 82302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 13,50 9,09 8,86 242,33 0,29 %

11.2.26 82303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 7,30 13,39 14,17 201,19 0,24 %

11.2.27 81324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4,00 5,50 8,26 55,04 0,07 %

11.2.28 81885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 7,78 2,06 19,68 0,02 %

11.2.29 82230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 4,14 8,56 12,70 0,02 %

11.2.30 82231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 7,43 10,93 18,36 0,02 %

11.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.868,12 2,22 %

11.3.1 80504 GOINFRA
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª 

LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Un 1,00 450,86 70,88 521,74 0,62 %

11.3.2 H587 GOINFRA - I ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO Un 1,00 26,22 - 26,22 0,03 %

11.3.3 80532 GOINFRA PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 39,03 10,33 49,36 0,06 %

11.3.4 80541 GOINFRA LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un 1,00 164,25 51,39 215,64 0,26 %

11.3.5 80550 GOINFRA FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 6,47 4,43 10,90 0,01 %

11.3.6 80570 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 1,00 66,68 5,90 72,58 0,09 %

11.3.7 80721 GOINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 1,00 90,83 14,77 105,60 0,13 %

11.3.8 80733 GOINFRA PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 44,50 10,33 54,83 0,06 %

11.3.9 80741 GOINFRA SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 31,22 7,38 38,60 0,05 %

11.3.10 80651 GOINFRA PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Un 1,00 186,91 67,55 254,46 0,30 %

11.3.11 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Un 1,00 142,41 - 142,41 0,17 %

11.3.12 80801 GOINFRA TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un 1,00 277,73 29,54 307,27 0,36 %

11.3.13 80810 GOINFRA
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 

1/2" E 3/4"
Un 1,00 68,51 - 68,51 0,09 %

12 260000 PINTURA 5.290,39 6,26 %

12.1 261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 134,61 4,46 6,22 1.437,63 1,70 %

12.2 261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 147,86 1,40 5,29 989,18 1,17 %

12.3 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 147,86 3,47 4,46 1.172,53 1,39 %

12.4 261008 GOINFRA FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2 28,86 5,72 7,51 381,82 0,45 %

12.5 260901 GOINFRA PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 14,49 15,30 5,21 297,19 0,35 %

12.6 261503 GOINFRA
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 

FUNDO ANTICORROSIVO)
m2 28,86 3,58 10,05 393,36 0,47 %

12.7 261010 GOINFRA FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2 28,86 2,15 4,17 182,40 0,22 %

12.8 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 39,34 5,46 5,63 436,28 0,52 %

13 270000 DIVERSOS E LIMPEZA 371,76 0,44 %

13.1 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 53,00 1,72 1,62 177,02 0,21 %

13.2 00011186 SINAPI - I ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m2 0,48 335,39 - 160,99 0,19 %

13.3 00010850 SINAPI - I
PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA 

ESMALTADA 12 X 18 CM
Un 1,00 33,75 - 33,75 0,04 %

84.473,65 100,00 %

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 17 DE SETEMBRO DE 2024. TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 20.227.715/0001-99

JOÃO BATISTA FRANCO DA SILVA

ENG. CIVIL - CREA 0601761835

PROCURADOR

TOTAL

BDI (24,62%) 20.797,41

TOTAL COM BDI 105.271,06

JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
SILVA:0451057
8806

Assinado de forma 
digital por JOAO 
BATISTA FRANCO DA 
SILVA:04510578806 
Dados: 2024.09.23 
17:06:56 -03'00'



OBRA: Referências: B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS) ONERADO ( ) DESONERADO (x)

ENDEREÇO: Data

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

226,31R$                     100,00%

282,03R$                     282,03R$                                   -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                          

308,49R$                     25,00% 21,00% 19,00% 18,00% 17,00%

384,44R$                     96,11R$                                     80,73R$                                     73,04R$                                     69,20R$                                     65,35R$                                      

1.060,54R$                  60,00% 20,00% 20,00%

1.321,64R$                  792,99R$                                   264,33R$                                   264,33R$                                   -R$                                         -R$                                          

30.414,82R$                20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

37.902,95R$                7.580,59R$                                11.370,88R$                              15.161,18R$                              3.790,29R$                                -R$                                          

571,21R$                     100,00%

711,84R$                     711,84R$                                   -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                          

2.154,78R$                  70,00% 30,00%

2.685,29R$                  -R$                                         -R$                                         1.879,70R$                                805,59R$                                   -R$                                          

3.209,18R$                  100,00%

3.999,28R$                  -R$                                         -R$                                         -R$                                         3.999,28R$                                -R$                                          

16.049,68R$                10,00% 40,00% 45,00% 5,00%

20.001,11R$                -R$                                         2.000,11R$                                8.000,44R$                                9.000,50R$                                1.000,06R$                                 

9.990,30R$                  85,00% 15,00%

12.449,91R$                -R$                                         -R$                                         -R$                                         10.582,43R$                              1.867,49R$                                 

8.766,40R$                  10,00% 35,00% 55,00%

10.924,69R$                -R$                                         1.092,47R$                                -R$                                         3.823,64R$                                6.008,58R$                                 

6.059,79R$                  5,00% 15,00% 50,00% 30,00%

7.551,71R$                  377,59R$                                   -R$                                         1.132,76R$                                3.775,86R$                                2.265,51R$                                 

5.290,39R$                  20,00% 80,00%

6.592,88R$                  -R$                                         -R$                                         -R$                                         1.318,58R$                                5.274,31R$                                 

371,76R$                     100,00%

463,29R$                     -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         463,29R$                                    

21.195,68R$                28,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

26.414,06R$                7.395,94R$                                4.754,53R$                                4.754,53R$                                4.754,53R$                                4.754,53R$                                 

5.987,47R$                  90,00% 10,00%

7.461,59R$                  6.715,43R$                                -R$                                         -R$                                         -R$                                         746,16R$                                    

93.198,34R$                100,00%

116.143,77R$              116.143,77R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                          

26.298,00R$                22,00% 18,00% 20,00% 22,00% 18,00%

32.772,57R$                7.209,96R$                                5.899,06R$                                6.554,51R$                                7.209,96R$                                5.899,06R$                                 

675.789,20R$              9,34% 14,06% 25,18% 35,30% 16,12%

842.168,50R$              78.658,54R$                              118.408,89R$                            212.058,03R$                            297.285,48R$                            135.757,56R$                             

21,09% 12,59% 21,79% 30,17% 14,36%

21,09% 33,68% 55,47% 85,64% 100,00%

216.123,64R$                            129.062,48R$                            223.367,07R$                            309.249,98R$                            147.157,31R$                             

216.123,64R$                            345.186,12R$                            568.553,19R$                            877.803,17R$                            1.024.960,48R$                          

PROCURADOR

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 23 DE SETEMBRO DE 2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO 

CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO
SINAPI - 08/2024 -  GO

GOINFRA T249 -  04/2024 

24,62%

23/09/2024

JOÃO BATISTA FRANCO DA SILVA

ENG CIVIL - CREA 0601761835

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

__________________________________________________________________

PINTURA

13 DIVERSOS

G.3 SERVIÇO EM TERRA

G.4 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

G.5 COMPOSIÇÃO 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

12

5 IMPERMEABLIZAÇÃO

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6 ESTRUTURA DE MADEIRA

7 COBERTURAS

10

9 ESQUADRIAS

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

8
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 

TETOS

ITEM SERVIÇOS
DURAÇÃO

G.2 TRANSPORTES

G.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Orçamento Sintético - Por Unidade Habitacional

Orçamento Sintético - Geral

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TRANSPORTES

3 SERVICO EM TERRA

4
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B.D.I.

ONERADO ( ) DESONERADO (x)

3,00%

6,16%

0,88%

0,12%

0,97%

2,40%

0,65%

3,00%

4,50%

24,62%

'

SOCIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2024.

JOÃO BATISTA FRANCO DA SILVA

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

G = Taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

ENG CIVIL - CREA 0601761835

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros 

de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, 

desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de 

equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e 

Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para 

ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade 

civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura 

de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos 

trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência 

desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de 

Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.

Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

AC = taxa de administração central

PIS

COFINS

Onde:

Alíquota definida por lei (lucro presumido).

CPRB

T
ri

b
u

to
s

Lucro

Despesas financeiras

Seguros + garantias

Riscos

ISS

ENDEREÇO

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.

Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.  Valores 1° quartil.

Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa 

SELIC, estabelecida pela 263ª reunião do COPOM em 19/06/2024 e ata de publicação em 25/06/2024).

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024                                            

SINAPI - 08/2024 -  GO 24,62%
Data

23/09/2024

OBRA

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas 

contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.

L = taxa de lucro/remuneração

Resultado

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Administração Central

𝐁𝐃𝐈 =  
(𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮)(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳)

(𝟏 + 𝑰)
− 𝟏 
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PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 
 
     

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa Tecnofor  Engenharia 

Ltda., com sede em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sito à Rua Santo 

Antônio, nº 285, Distrito de Engenheiro Schmitt, CEP 15104-014, inscrita no CNPJ sob nº 

20.227.715/0001-99, neste ato representada pelo Sr. Ademir Benedito, sócio 

proprietário da empresa, residente e domiciliado na cidade de São José do Rio Preto, 

Estado de São Paulo, na Rua Romilda Alves de Queiroz Pappa, n.º 354, Ideal Life 

Ecolazer Residence, CEP 15.062-631, portador do RG nº 30.431.836-X SSP/SP e do 

CPF nº 266.450.128-37,  CONSTITUI seu bastante procurador o  Sr. João Batista 

Franco da Silva, brasileiro, separado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade 

de Mirassol, Estado de São Paulo, à Rua Segunda Damha, nº 18, Village Mirassol II, 

CEP 15.135-294, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.394-1 SSP/SP e do 

CPF nº 045.105.788-06, para representar o outorgante, perante a Prefeitura Municipal de 

CATALÃO, Estado de Goias, para o fim específico de representação na 

CONCORRENCIA ELETRONICA no 018/2024 – Processo no 2024034019, podendo 

para tanto, inclusive com amplos poderes, assinar as planilhas orçamentárias, 

cronograma físico financeiro, carta proposta comercial, composição do BDI, e as 

declarações e demais documentos que compõem os envelopes de proposta financeira e 

documentos de habilitação, bem como, participar da abertura dos envelopes, prestar 

esclarecimentos, interpor e renunciar a recursos, receber intimações, notificações, 

assinar atas, apresentar lances durante a disputa e, em nome desta, representá-la e 

defender seus interesses. 

 

 
 

São José do Rio Preto /SP, 23 de setembro de 2024. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Ademir Benedito 

RG nº 30.431.836-X SSP/SP  
sócio proprietário 
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