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DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DOMUS CNPJ 32.711.713/0001-50

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL
Concorréncia Eletronica n2 006/2025. Edital Retificado.
Processo n? 2025019963
Secretaria Municipal de Transportes

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: | DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
RAZAO SOCIAL: DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 32.711.713/0001-50

ENDERECO COMPLETO: RUA CRISTIANO VICTOR, NUMERO 84, BAIRRO SAO

JOAO, CATALAO - GO
TELEFONE: pbrunadmcosta@gmail.com
E-MAL: (64) 3442-6634
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: BRUNA DUARTE DE MOURA COSTA
| E-MAL: | brunadmcosta@gmail.com

CPF: 754.813.911-04

TELEFONE: (64) 3442-6634

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 10.596.122,71 (Dez milhdes, quinhentos e noventa e seis mil,
cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos).

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta é DE 90 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de
sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislagao em vigor.

b) Nos precos fornecidos consideram-se incluidas todas as despesas para o fornecimento dos itens,
conforme estipulado no termo de referéncia e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias
nao especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo deles, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execu¢ado sera de acordo com o estipulado no Termo de Referéncia.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Cataldo - GO, 30 de junho de 2025.
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Bowmr DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
/——E RUA CRISTIANO VICTORN® 84, BAIRRO SAO JOAO,CATALAO/GO

TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM

A

un
TeRmAPLEAGEN S P T
AGETOP ;
RODOVIARIA ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m 365,88 RS 483 | RS 8,39 | RS 2.337,97 [ 0,02 %
AGETOP 3
2.2 40005 [RoboviARIA CARGA DE ENTULHOS m 365,88 awa 247 | RS 3.26 | RS 1.192.76 | 0.01 %
23 40430 mww%\ﬂms TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 384174 | RS 279 | RS 369 | RS 14.176.02 0.13 %
A |
P ESCAV_ CARGA E TRANSP. 1° CATEG. C/
2.4 40050  [AETSN o CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA|  m? 437196 |R$  14.95 | RS 19.78 | RS 86.477 36 0.82 %
_(DT 1.001 A 1.200M) |
AGETOP TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO
| 2K qavzy. (AR bhprppiing m3km 3860466 | RS 273 | RS 361 | RS 139.362.82 132 %
B} [AGETOP o 3
b ]
26 aofor: - |PEEE COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m 209126 | RS 529 | RS 68.99 | RS 14.617.90 0.14 %
3 ; A PAVIMENTACAO 1 RS 8.738.133,45 | RS 8.738.133,45 ﬁ 82,47 %
e DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO
3.1 40001 11 o=t o DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS m 1072019 | RS 053 | RS 0.70 | Rs 7.504.13 0.07 %
MENORES DE 15 cm |
32 1 T el ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m? 1072019 |R$ 0,40 | Rs 052 | Rs 5.574,49 0,05 %
o ™ : — —
3.3 40317  |AGETOP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m? 450248 |RS 1933 |Rs 2557 | RS 115.128.41 1.09 %
RODOVIARIA H ' . :
. 1 . | ™
34 40310  |AGETOP REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m? 54577 | RS 272 | Rs 359 | Rs 195.931,43 1,85 %
L%o_uos\%_\y | . . |
j 4 — —
AGETOP
35 7 A e S ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 4502.48 | RS 4.16 | RS 550 | RS 24 763,64 0.23 %
AGETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - [
16 anz0:  [OSS gy m3km 12877087 | RS 247 | RS 3.26 | RS 419.793.03 3.96 %
— — — - — - — — . —— - il
AGETOP
37 “0dEs T TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=21.2kM| m3km 6363502 |R$S 120 | Rs 158 | RS 100.543 33 0.95 %
W\

DOMUS
CLIENTE PREFEITURA DE CATALAO B EDITAL: | 006/2025 DATA . 30/06/2023
OBRA Contratacio de servicos para execugiio de pavimentagiio asfiltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (F >.Um> C), incluso VALIDADE 90 DIAS
terraplenagem ¢ drenagem, na estrada de ligagiio entre a Avenida Sebastiio de Padua e a sede da CMOC, em atendimento ds necessidades da Secretaria Municipal de
Transportes, conforme disposigdes estabelecidas neste Instrumento ¢ anexos. .
PLANILHA ORCAMENTARIA
item Cédigo Banco Descrigao Und | Quant Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 RS 719.685,00 | RS 719.695,00 6,79 %
ﬁT n
AGETOP
- ; R 118.032,81 | RS 472.131,24 446 % ,_
1.1 42100 RODOVIARIA ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A1 un < | R$ 89.209,29 | RS o 3
AGETOP g ! ;
< i 129.164,31 | R 129 164, 31 1.22%
1.2 42200 RODOVIARIA CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un 1 | RS 97.62249 | RS 54 S i
| |AGETOP MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME
) 486, 118.399,45 | R 118.399,45 1,12 %
1.3 42301 RODOVIARIA DEMONSTRATIVO R$ 8948640 | RS 18 S S



mm,qumcoro DE BASE E SUB-BASE pARA T T
38 100572 |sinap: e ENTACAO DE soLo (PREDOMINANTEMENTE
SILOSO) BRITA - 40%-60% MISTURA EM PISTA, COM m® 7504 13
ESPESSURA DE 15 o EXCLUSIVE Eoaarn i . RS 12426 | Rs 16440 [RS 123367897 11,64 %
- 1 __|CARGAE TRANSPORTE E 50100 AF_09/2024
IMPRIMAGAO (PAV —t
i 1 _|RODOVIARIA CAO (PAV.URB,) m? 483778 RS 048 |Rs 063 | Rs 30.478,01 0.29 %
3.10 44201  |AGETOP PINTURA DE LIGACA T. 1
RODOVIARIA ¢ WH\Z.CJWIV o RS 052 | Rs 25156 45 0,24 %
311 40618 AGETOP “ONCRETO BETUMINOSO USINADG A QUENTE - CBUQ -
1 _|RODOVIARIA FAIXA B RS 553,28 | RS 1.207 118 64 11,39 % m
212 A AGETOP CONCRETO BETUMINOSO USINADG A QUENTE - CBUQ - == .
RODOVIARIA FAIXA C RS 555,37 | Rs 797.888,97 7,53 %
ﬂd 3 JT»oSo |AcEToR RS T 5%
A J.F RODOVIARIA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA DT=32KM RS 1,05 | RS 291.790,19 2,75 % |
AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINO 1
14 %0 |Roboviara DT=286KM N i el b ey ki ..
F/ﬂlﬂoﬂah = — e — |
3.15 40455 RODOVIARIA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT<21 2KM 53694,35 RS 158 |Rs 84.837,07 0,80 % 4
— —— —— — |
AGETOP T RANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER .
3.16 40450 RODOVIARIA DTeat0 2206,74 RS 0,88 | Rs 1.941,93 0,02 %
T —— S — —— —
3.17 40440 mww%\ﬂms TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT=2,525KM 21927,69 RS 1,77 | RS 38.812,01 0.37 %
AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINGSO . 392 | Rs 5.760.16 0,05 %
.18 44300 | RoDOVIARIA (PAV.URB.) DT=2, 525KM Hehe > |
LE _ e
44303  |AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ot 575 Irs e i
3.18 _|RODOVIARIA (PAV.URB.) DT=2 525KM
B AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB) e RS 426 |Rs 31.701,04 0,30 %
320 44302 RODOVIARIA DT=2,525KM B .z e - - —
e, - - 1 oee |AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA : RS 3891,18 |Rs 244 716,31 2.31%
3.21 b RODOVIARIA IMPRIMAGAO - EA|
» |AGETOP RS 469142 | RS 113.485 44 1,07 %
TO DE EMULSAO RR-1C T
3 22 40510 RODOVIARIA FORNECIMENTO DE e e
T — 3.194.915,36 0.1
ASETOF IMENTO DE CAP-50/70 T 4.879.51 .
323 40525 RODOVIARIA Bt oyt
R I |aceTOP CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ia
324 44400 [RopoviariA ESPESSURA = 5cm (AC/BC)
B oneAcen
AGETOP AO DE CORTE - VPCG 120-3
VALETA DE PROTECAO
41 rﬁwmq ;mooo<_>m_> 120.609,48
r AGETOP SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 ———
42 41210 RODOVIARIA A 68.278,12
]Ill',a SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 ~
43 41325 RODOVIARIA 229.113.28
- T I
AGETOP EIO FIO COM SARJETA - MFC03
44 41332 RODOVIARIA " RS 5.745,85 0.05 %
AGETOP RJETA - MFCO05 4
45 41334 RODOVIARIA WEre TS SEM A = RS 5.811,24 0,05 %
, B [ CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60
AGETOP SCAVAGAO (AC/BO)
46 41345 | CODOVIARIA EXCETOE




: a1 |AGETOP CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0 807
RODOVIARIA EXCETO ESCAVAGAO (AC/BQ) un 3 RS 177404 | Rs 234723 | Rs 704169 0.07 %
!
RODOVIARIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 3 R$ 17057 |Rs 22568 | Rs 1,805 44 0.02 %
45 - AGETOP
RODOVIARIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un 3 RS 34988 | RS 45292 | RS 1388.78 0.01 %
%0 <1374  |AGETOP
RODOVIARIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 3 RS 189193 |Rs 250321 |Rs 7.509,63 0.07 %
L 2 AGETOP .
199 |Rosovaria ENTRADA D’AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 5 RS 5501 |Rs 72.78 | RS 363 .50 0,00 %
AGETOP
a1 :
2 41386 RODOVIARIA ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 1 RS 67,00 |Rs 88,64 |Rs 88 64 0.00 %
AGETOP DESCIDA D’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02
413 e i B m 19 R$ 9581 |Rs 128,76 | Rs 2 408 44 0.02 %
5 OBRA DE ARTES CORRENTES Lﬁ | BT RS 88.950,42 Tu £8.950,42 0.84 %
AGETOP i i
5 1 41806 mooowSmS CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) m 67 RS 39164 | Rs 518.17 | Rs 3471739 0,33 %
AGETOP 1=
52 41811 2l N CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m 65 RS 61870 |Rs 81860 | RS 53 209,00 0.50 %
AGETOP )
53 41851 B OBOARi rmoh..) DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1 R$ 77397 |Rs 102403 | Rs 102403 0.01%
—y— —
6 i GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS URBANA .r! 1 RS .q..-o.:uw_ﬂ 47.8%0,10 | 0.45%
1 1
6 1 45400  |[AGETOP Jmmo><>o>o MANUAL DE VALAS m 5097 |Rs 8076 |Rs 108,85 | Rs 5 448 14 0.05 %
RODOVIARIA |
52 asaro  |O5ETOP ik ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA m | 33768 |Rs 1189 |Rs 1573 | Rs 5311.70 0.05 %
53 asips  [ASSROR 5 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m? 26474 |R$ 1593 |Rs 21,07 | Rs 5 578,07 0.05 %
AGETOP
BOCA-DE- RA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) un 15 RS 148777 |Rs 196846 | Rs 29.526.90 028 %
- 4ss3s  [AGETOP DE-LOBO, ALTU ( 1 (" A
65 45605  |AGETOP CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m* 15488 | R$ 9.90 | Rs 13.09 | RS 202737 0.02 %
RODOVIARIA # 4 4
- SINALIZACAO f 1 RS 252 762,06 | RS 252 782,08 2,39 %
s |AGETOP SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0.6 - w—— R$ 3022 |Rs 3998 | Rs 248 035 92 234 %
71 e RODOVIARIA mm) f - —— -
72 40850 mww%\ﬂms SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m* 9.08 RS 139340 |Rs 520.50 | RS 472614 0.04 %
Valor Final do Orgamento
BDI
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DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR,N® 84, BAIRRO SAO JOAO,CATALAO/GO

DOMUS TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM
- - R ks A i i il Y
ﬂ‘
Oosc,msnmn de servigos para amoncomo aa. pavimentagdo asfaltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) ¢ uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na
OBRA | estrada de ligagfo entre a Avenida Sebastido de Padua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme disposigdes estabelecidas neste Instrumento | VALIDADE | 90 DIAS
€ anexos.

——

CPU - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

—————

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
Servigo: 40423 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Data base: 01/12/2024

AR _Unidade: m3

(A)Equipamento Hooa_mo Auxiliar | Ut. ?H Ut. Impr| VI. Hr. vqoaL.M VI. Hr. _BvT Consumo Custo Horério

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 294,43 131,03 1,0000000 294,43
EQUIVALENTE |

(A)Total:| 294,43

B)M3o-de-Obra Mrooa_% Auxiliar | Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(% oo:ucaoﬂ Custo Hordrio

AJUDANTE {20003 7,95 22,99 204,62 2,0000000{ 45,98

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 1,0000000 27,04

(B)Total:[ 73,02

C)itens de Incidéncia Jooh:mo Auxiliar % M. O. Equip. _ Mat. ﬁ Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) + aom 367,45

(D) Produgdo da Equipe| 76,0000

(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)| 4,83

F)Materiais Cédigo Auxiliar [ Unid. _ Custo Unitéario Consumo Custo Unitério

(F)Total:| 0,00

G)Servigos % [Cédigo Auxiliar _ Unid. Custo Unitéario | Consumo Custo Unitario

—— (G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte 4 Cédigo Unid. H Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar |
(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,83

Tabela de pregos. 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Data base: 01/12/2024
Unidade: m3

(A)Equipamento *ooaL_mo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU |30007 1,0000 0,0000 449,14 220,20 1,0000000 449 14

(A)Total: 449,14

B)M&o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,1000000 2,70

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 1,0000000 21,53

(B)Total: 24 23

C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 473,37

(D) Produgéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,47

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério oo:!.::o_ Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,47

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

C)itens de Incidéncla Cdédigo Auxlliar % M. O. Equip. Mat. Custo

— = (C)Total: 0,00

. e Custo Horério da mxoﬂ_mno (A) + (B) + »ow_ B 302,35




(D) Produgdo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,79

F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério| Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,79

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM ¥ 3 i Data base: 01/12/2024

Servigo: 40050 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1? CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A | Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério

CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 130037 0,9500 0,0500 302,35 84,94 6,0000000 1.748,82

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU |30007 1,0000 0,0000 449,14 220,20 1,0000000] 449,14

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2600 0,7400| 294,43| 131,03 1,0000000( 173,51

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8  |30001 0,100 0,0900 773,63 306,81 1,0000000 731,61

(A)Total: 3.103,08

(B)M&o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

AJUDANTE 20003 7,55 22,99 204,62 3,0000000| 68,97

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 1,0000000 27,04

(B)Total: 96,01

(C)itens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugédo (A) + (B) + (C) 3.199,09

(D) Produgédo da Equipe 213,9700

(E) Custo Unitério da Execugédo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,95

F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,95

Unidade: m3km

1

Servico: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-£ CAMINHAO (PAV.URB.)




—

A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84 94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Hordrio

(B)Total: 0,00

C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horéario da Execugdo (A) + (B) + (C) 302,35

(D) Producgdo da Equipe| 110,6800

(E) Custo Unitario da Execugédo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,73

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,73

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM el Data base: 01/12/2024

Servico: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Hordrio

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,8900 0,0100 321,06 76,58 1,0000000 318,60

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 294,43 131,03 1,0000000 178,41

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - |30009 1,0000 0,0000 232,01 107,06 1,0000000 232,01

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU|30005 0,5200 0,4800 155,21 57,52 1,0000000 108,30

(A)Total: 841,52

(B)Mao-de-Obra Cdodigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 18,41 27,04 120,38 1,0000000 27,04

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 1,0000000 21,53

(B)Total: 48,57

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

| (C)Total: 0,00

Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 890,09

(D) Produgéo da Equipe 168,2000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28




F)Materiais Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério] Consumo Custo Unitério

EﬂOnb_” O_OO

G)Servigos Cédigo Auxiliar | Unid. Custo Unitério Consumo] Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo oo...oca_oﬁo:«»o Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,29

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM = o s Data base: 01/12/2024

Servico: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 |30001 1,0000 0,0000 773,63 306,81 1,0000000 773,63

(A)Total: 773,63

B)M&o-de-Obra |Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,4000000] 10,81

SERVENTE 20031 6,87 mewﬂ 213,47 2,0000000 43,06

(B)Total: 53,87

(C)itens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 827,50

(D) Produgdo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,53

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA Unidade: m2

——

A)Equipamento Moo&b% Auxlliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Hordério




TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6  |30000 1,0000 0,0000 329,48 136,01 1,0000000 329,46

(A)Total: 329,46

(B)M&o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,2000000 5,40

SERVENTE 20031 6,87 21,63 213,47 2,0000000 43,08

(B)Total: 48 48

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat, Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 377,92

(D) Producgéo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar B

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugédo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 10146 m3 15,47 1,2500000 19,33

(F)Total: 19,33

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00




'.
sy -

(H)itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,33
Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

| . - - Data base: 01/12/2024

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO £oe |
Unidade: m2

A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Im Co
: : | . Hr. . Hr. nsumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 321,08 um.mm. 1,0000000] 220,81
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000] 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K QU 30046 0,6900 0,3100] 294,43 131,03 1,0000000] 243,76
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - |30009 1,0000 0,0000 232,01 107,06 1,0000000 232,01
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU|30005 0,5000 0,5000 155,21 57,52 1,0000000 106,36
(A)Total: 807,11
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,5000000 13,52
GREDISTA 20013 9,76 24,10 146,93 1,0000000 24,10
SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 4,0000000 86,12
(B)Total: 123,74
C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 930,85
(D) Produgdo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: o.azm\uona
Servico: 40315_ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Sl Lt
A)Equipamento il.a e Cédigo Auxillar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horaério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU___|30011 1,0000 0,0000 282,46 134,20 1,9000000 ol




(A)Total: 282,46

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,5000000 13,52
SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 1,0000000 21,63
(B)Total: 35,05
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 317,51
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] /(D) 4,16
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,16
Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024
Servigco: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 321,06 76,58 0,0250000 8,02
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 294 43 131,03 0,0250000 7,36
(A)Total: 317,73
(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 317,73
(D) Produgdo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 247
Custo Unitario

lais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitédrio Consumo
(F)Mater'a = (F)Total: 0,00
(G)Servigos qmoarﬂv Auxillar Unlid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario




(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,47

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

(B)Mao-de-Obra Cddigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) + (C) 302,35

(D) Produgdo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,20

(F)Materiais Cddigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,20

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2

(A)JEquipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI, Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 321,06 76,58 1,0000000 16,05

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 267,46 73,44 1,0000000 267,46

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30020 1,0000 0,0000 55,78 38,02 1,0000000 55,78

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU[30005 0,3500 0,6500 155,21 57,52 1,0000000 91,70

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 12,18 7,83 1,0000000 9,34

(A)Total: 440,33




(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,27 27,04 120,38 0,5000000 13,52

SERVENTE 20031 6,87 21,63 213,47 2,0000000 43,08

(B)Total: 56,58

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)| 496,91

(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitéario da Execugao [(A) + (B) + (C)]1/(D) 0,48

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,48

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 40385 PINTURA DE LIGAGAO Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 267,46 73,44 1,0000000 267,46

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30020 1,0000 0,0000 55,78 38,02 2,0000000 111,56

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU|[30005 0,4700 0,5300 155,21 57,52 1,0000000 103,42

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 12,18 7,83 1,0000000 g 86

(A)Total: 492 30

(B)Mé@o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,27 27,04 120,38 0,5000000 13,52

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 2,0000000 43,06

(B)Total: 58,58

C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 548 88

(D) Produgéo da Equipe 1.355,4217

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0.40

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00




G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

— N (G)Total: 0,00

(H)!tens de Transporte ﬁooa_oo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

Tabela de pregos. 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horério

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 262,02 130,22 1,0000000 192,15

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300] 303,23 118,87 1,0000000 205,51

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU|30005 0,2100 0,7900 155,21 57,52 1,0000000 78,03

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 12,18 7,83 1,0000000 8,73

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7100 0,2900 342,43 152,98 1,0000000 287,48

(A)Total: 771,90

(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12.27 27,04 120,38 1,0000000 27,04

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 8,0000000 172,24

(B)Total: 199,28

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 971,18

(D) Produgéo da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitéario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,09

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario

| (F)Total: 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 42498 m3 375,57 1.0200000 383,08

(G)Total: 383,08

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,17

Tabela de precos 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE

Servico: 40802 CONCRETO BETUMINOSO USINADO £ QUENTE - CBUQ - FAIXA C

ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base: 01/12/2024

Unidade: m3

Iy



(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr] Ut. Impr| VL. Hr. Prod| V1. Hr. Imp Consumo| Custo Horério

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 262,02 130,22 1,0000000 192,15

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 303,23| 118,87 1,0000000 205,51

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU|30005 0,2100 0,7900 155,21 57,52 1,0000000 78,03

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 12,18 7,83 1,0000000 8,73

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7100 0,2900 342,43 152,98 1,0000000 287 48

(A)Total: 771,90

(B)Méao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Hordrio

ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,27 27,04 120,38 1,0000000 27,04

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 8,0000000 172,24

(B)Total: 199,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 971,18

(D) Produgdo da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,09

(F)Materiais Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitéario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 42496 m3 37712 1,0200000 384,66

(G)Total: 384,66

(H)itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,75

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM

(A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp| Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Hordrio da Execugéo (A) + (B) + (C) 302.35

(D) Produgéo da Equipe 375.0000

(E) Custo Unitéario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0.80

T
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(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitéario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio

(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

_(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,80

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base. 01/12/2024

Servico: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 267,46 73,44 1,0000000 267,46

(A)Total: 267,46

(B)Mio-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Hordério

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgédo (A) + (B) + (C) 267,46

(D) Produgédo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,79

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,79

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |30035 1,0000 0,0000 254,81 69,39 1,0000000 254,81

(A)Total: 254,81|

( __
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(B)Mdo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

| (B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 254,81

(D) Produgédo da Equipe 375,00

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,67

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitéario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,67

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, .u><_2mzd.>n”0 E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM # Data base: 01/12/2024

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

(B)M&o-de-Obra Cddigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 302.35

(D) Produgdo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,34

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxillar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. mo::c_-_ X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auviliar




(H)Total:

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

1,34

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base: 01/12/2024

Servigo: 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Im Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 267,46 73,44 1,0000000 267,46
(A)Total: 267,46

(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugédo (A) + (B) + (C) 267 .46

(D) Producdo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024
Servigo: 44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 254,81 69,39 1,0000000 254 81
(A)Total: 254 .81

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Custo Horério
SERVENTE 20031 6,87 21,83 213,47 2,0000000 43,08
(B)Total: 43,06

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar %o M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Hordario da Execugdo (A) + (B) + (C) 297 87

(D) Produgéo da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2:14

0\
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(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Avsxiline

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,11

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 44302 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) Unidade: m3km

A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo Custo Horaério

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 4 1,0000 0,0000 302,35 84,94 1,0000000 302,35

(A)Total: 302,35

(B)M&o-de-Obra Cdodigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 302,35

(D) Produgao da Equipe 93,7500

(E) Custo Unitério da Execucgdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,22

(F)Materiais Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos Mo&mo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitéario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 x2[ X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,22

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = S5cm (AC/BC) Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horério

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario




ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,1900000 5,13

(B)Total: 5,13

C)ltens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 5,13

(D) Produgdo da Equipe 1,5625

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,28

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

COMPACTACAO MANUAL (40102 m3 6,65| 0,1500000 0,99

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 449 22 0,0500000 22,46

CONFECCAO E _zmdp_.)o\wo DE GUIAS 47021 M 3,00 0,1575000 0.47

(G)Total: 23,92

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar |

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27,20

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base: 01/12/2024
Servico: 41287 VALETA DE vxoﬂmOHO DE CORTE - VPCG 120-30

Unidade: m

Observacdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a mo_nwo (IPR-736)
(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horérlo
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cdodigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horaério
(B)Total: 0,00
C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M.O. [  Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0.00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Auxillar _ Unid. e Custo Unitario| oosucaoh Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL (41203 | Mme - - 4.90] 1,4485000 7,09
COMPACTACAO MANUAL 40102 1 m3 1L 6,65 0,2700000] 1,79
ENLEIVAMENTO (SVA) 141289 ‘ m2 0,48 2 8970000 27.46

\
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mmo><>&o MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,38 0,2700000 5,23

(G)Total: 41,57

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41,57

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM e Data base: 01/12/2024

Servico: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 g5 e Unidade: m
Observacbes. PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR 738)

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitéario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,90 1,1917000 5,83

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472 62 0,0893000] 42 20

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 3,00 0,5959000 1,78

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,38 0,1773000| 3,43

(G)Total: 53,24

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,24

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 piik Unidade: m
Observagbes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a mo%ﬂo (IPR 736)

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00




(B)Mdo-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horaério

_(B)Total: 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério| Consumo Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,90 1,1314000 5,54

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,62 0,0949000 44,85

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 | M 3,00 0,5657000 1,69

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,38 0,1749000 3,38

(G)Total: 55,46

(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,46

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM VARE £ Data base: 01/12/2024

Servico: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 Unidade: m
Observagbes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5* edigdo, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento _|Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 47,31 34,01 1,0000000 47,31

(A)Total: 47,31

(B)Mao-de-Obra _|Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,2500000 6,76

PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 1,0000000 27,91

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 2,0000000 43,06

(B)Total: 77,73

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horéario da Execugdo (A) + (B) + (C) 125,04

(D) Produgéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitéario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,68

FiMaterlals Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

5
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(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério| Consumo Custo Unitério

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472 62 0,0420000 19,85

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 85,40 0,0300000 1,96

(G)Total: 21,81

(H)ltens de Transporte Cddigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,49

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5° edi¢do, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 47,31 34,01 1,0000000 47,31

(A)Total: 47,31

(B)Ma@o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,2500000 6,76

PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 1,0000000 27,91

SERVENTE 20031 6,87 21,63 213,47 2,0000000 43,06

(B)Total: 77,73

C)itens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 125,04

(D) Produgdo da Equipe 93,1800

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.34

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,62 0,0334000 15,78

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 65,40 0,0180000 1,17

(G)Total: 16,95

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,29

-




Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 41345 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO mm0><>ﬁ0 (AC/BC) Unidade: un

A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 2,2500000 60,84

(B)Total: 60,84

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 60,84

(D) Produgédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,84

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Auxiliar_| Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 402,47 2,2600000 809,58

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 8,1200000 493 61

(G)Total: 1.403,19

(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.464,05

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 41346 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO mm0><>0>0 (AC/BC) Unidade: un

A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 2,2500000 60 84

(B)Total: 60,84

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 60,84

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execugiéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,84

F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario




(F)Total:

0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 402,47 2,7100000 1.080,69

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m?2 60,79 10,2400000 622,48

(G)Total: 1.713,17

(H)itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.774,04

Tabela de precos. 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) . _ Unidade: un
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,8000000 21,63

(B)Total: 21,63

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 21,63

(D) Producgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,63

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 265,34 0,4800000 127,36

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 65,40 0,3300000 21,58

(G)Total: 148,94

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 170,57

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base; 01/12/2024

Servigo. 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observacbes. PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DREN

AGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

%




(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)M&o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora m:ooﬂoaﬁ\& Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 1,4000000 37,85

(B)Total: 37,85

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 37,85

(D) Produgédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,85

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,65 0,2000000 1,33

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 449 22 0,4200000 188,67

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 265,34 0,2100000 55,72

ESCAVACAO MANUAL 47027 . m3 65,40 0,6700000 43,81

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 0,3700000 22,49

(G)Total: 312,02

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 349,88

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 25 Data base: 01/12/2024

Servigo: 41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) Unidade: un
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a m0_0>0 (IPR-736)

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Im Consumo Custo Horaério

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 8,4000000 227,13

(B)Total: 227,13

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugédo (A) + (B) + (C) 227,13

(D) Produgéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 227.13

i




(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,65 0,5000000 3,32

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 449 22 1,8300000 822,07

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 265,34 1,4100000 374,12

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 65,40 8,1800000 404 17

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m?2 60,79 1,0050000 61,09

(G)Total: 1.664,77

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.891,93

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) | Unidade: un
Observagbes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a mo_0>0 (IPR-736)

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)M&o-de-Obra Cdodigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,1400000 3,78

(B)Total: 3,78

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,78

(D) Produgédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.78

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 449 22 0,1100000 49 41

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m?2 60,79 0,0300000 1,82

(G)Total: 51,23

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00

r.‘.

rY




Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,01

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM G5 s 5 __Data base: 01/12/2024
Servico: 41388 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
Observacdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a mo_oﬂo (IPR-736)

A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar | Eq. Salarial| Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1227 27,04 120,38 0,1300000 3,51

(B)Total:[ 3,51

C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:[ 0,00

Custo Horéario da Execucgéo (A) + (B) + (C)| 3.61

(D) Produgéo da Equipe| 1,0000

(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,51

F)Materiais ﬂoo&mo Auxiliar Unid. Custo Unitério| Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitério

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 449,22| 0,1400000 62,89

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 0,0100000 0,60

(G)Total: 63,49

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. 4 Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar =

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,00

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM | Data base: 01/12/2024

Servico: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC i o Unidade: m
Observagbes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736) ¢

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. _SE Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Hﬁuo&mo Auxiliar | Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Hordério

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,5000000 13,52

(B)Total: 13,52

C)itens de Incidéncia % Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total:| 0,00

|15




Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C 13,52

(D) Producéo da Equipe 1.0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,52

F)Materiais Cddigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

COMPACTACAO MANUAL ﬂogom [ m3 6,65 0,1500000 0,99

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM %wam m3 449,22 0,1370000 61,54

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 65,40| 0,2000000 13,08

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 0,1100000 6,68

(G)Total: 82,29

(H)itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,81

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM SROETEG ____Data base: 01/12/2024

Servigo: 41808 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) . Unidade: m

A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. _3_:_ VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horaério

AJUDANTE 20003 7,55] 22,99| 204,62 2,0000000] 45,98

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04| 120,38 1,0000000 27,04

PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 1,0000000 27,91

(B)Total: 100,93

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % u_ M. O. Equip. Mat. Custo

%om.onm_% 0,00

Custo Horério da Execugédo (A) + (B) + (C) 100,93

_(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,93

(F)Materiais |Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

O DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 10062 m 223,65 1,0000000 223,65

L (F)Total: 223,65

(G)Servigos HooaL.mo Auxiliar | Unid. Custo Unitario| Consumo Custo Unitario

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) [47018 m3 Mm “.mw w.wmwwwme mw.mm

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 & BW oo_qo o.Sooooo e
47020 m . . :

FORMA DE PLACA COMPENSADA (G)Total: 67,06

)




(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 391,64

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU [30007 0,1000 0,0000 449 14 220,20 1,0000000 44,91

(A)Total: 44 91

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial| Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Horario

AJUDANTE 20003 7,95 22,99 204,62 2,5000000 57,47

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38| 1,0000000] 27,04

PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 1,0000000 27,91

(B)Total: 112,42

C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugédo (A) + (B) + (C) 157,33

(D) Produgdo da Equipe| 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 157,33

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitério

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 346,31 1,0000000 346,31

(F)Total: 346,31

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 417,29 0,0070000] 2,92

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 341,40 0,3000000 Aow.am

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 0,1600000 o..\m

(G)Total: 115,06

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,70

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servico: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr, Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horério

— (A)Total: 0.00




B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 1,0000000 27,04

(B)Total: 27,04

(C)itens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat, Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 27,04

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,04

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 417,29 0,0600000 25,03

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 341,40 1,5180000 518,24

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,79 3,3500000 203,64

(G)Total: 746,91

(H)itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 773,97

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base: 01/12/2024

Servigo: 45400 mm0><>bJNO MANUAL DE VALAS Unidade: m3
(A)Equipamento Cdédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
(A)Total: 0,00

B)Mao-de-Obra Cddigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,1000000 2,70
SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 1,0000000] 21,53
(B)Total: 24,23

(C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 24 23

(D) Produgdo da Equipe 0,3000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)| 80.76

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00

(G)Servigos = Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00




(H)itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,76

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA Unidade: m3

A)Equipamento Cddigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 153,82 80,64 1,0000000 153,82

(A)Total: 153,82

(B)Mdo-de-Obra Cédigo Auxiliar | Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1227 27,04 120,38 0,2000000 5,40

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 2,0000000 43,06

(B)Total: 48,46

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 202,28

(D) Produgdo da Equipe 17,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,89

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,89

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, _u><=smz._.>% AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM | Data base: 01/12/2024

Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ 00§v>0._.>0ﬂ0 VIBRATORIA Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horéario

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 1,0000 0,0000 7,23 0,89 0.0610000 0.44

(A)Total: 0,44

(B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,0570000 1,54

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9,76 27,56 182,41 0,0610000 1,68




SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 0,5700000 12,27

(B)Total: 15,49

C)itens de Incidéncia Cddigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugédo (A) + (B) + (C) 15,93

(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,93

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,93

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM o Data base: 01/12/2024

Servigo: 45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp| Consumo Custo Horario

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,4000 0,0000 254 81 69,39 1,0000000 101,82

(A)Total: 101,92

(B)Mao-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. w».»:»: Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 3,5400000 95,72

PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 10,2500000 286,07

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 25,1800000 542,12

(B)Total: 923,91

(C)ltens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

\ (C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) + (C) 1.025.83

(D) Produgédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.025.83

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 116,33 0,3000000 34,89

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 98,17 0,1200000 11,78

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 110,1000000 71,56

TIJOLO COMUM 11036 un 0,49 462,0000000 226,38

(F)Total: 344 61




G)Servigos _ooa.mo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario

FABRICACAO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) 47005 un 57,47 1,0500000 60,34

m>m3_0>m>0 DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) 47006 un 54,28 1,0500000 56,99

(G)Total: 117,33

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.487,77

Tabela de pregos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 3 ___Data base: 01/12/2024

Servico: 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS Unidade: m3

A)Equipamento |Codigo Auxiliar Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. __.:m* Consumo Custo Horério

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -850 H OU |30007 0,5000 0,5000 449 14 220,20 1,0000000 334,67

(A)Total: 334,67

(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial| Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 1,0000000 21,53

(B)Total: 21,80

(C)itens de Incidéncia Cdédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)| 356,47

(D) Produgédo da Equipe 36,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,90

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario ooaa:BOﬁ Custo Unitéario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,90

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM Data base: 01/12/2024

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento % Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. v3aﬁ VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM 30049 1,0000 0,0000 348 34 130,71 1,0000000 348,34

T (A)Total: 348 34

g




(B)Méo-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Horério
AJUDANTE 20003 7,85 22,99 204,62 10,0000000 229,90
ENCARREGADOQ DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 1,0000000 27,04
(B)Total: 256,94

C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 605,28

(D) Produgédo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,01

F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE /DILUENTE 10050 _ 24,40 0,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 19,72 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 _ 35,69 0,6000000 21,41

(F)Total: 28,21

G)Servigos Cdédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitério

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22

Tabela de precos: 283 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

Data base: 01/12/2024

Servico: 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cdodigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T  |30035 0,5000 0,5000 254,81 69,39 1,0000000 162,09
(A)Total: 162,09

(B)M3o-de-Obra Cdédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 20003 7,95 22,09 204,62 1,0000000 22,99
CARPINTEIRO 20016 9,93 27,94 181,37 0,9000000 25.14
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,38 0,3000000 8,11
(B)Total: 56,24

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Hordrlo da Execugéo (A) + (B) + (C)| 218,33

(D) Produgdo da Equipe 4,0000

54,58

S (E) Custo Unitério da Execuglio [(A) + (B) + (C)] / (D)

A Z




F)Materiais Cédigo Auxiliar | Unid. Custo Unitério| Consumo| Custo Unitério
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI |10137 m2 | 259,22 0,3700000 85,91
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 [ m2 113,34] 1,0000000 113,34
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8, 0CM)TRATADO 10042 m 43,19 3,0000000 129,57

(F)Total: 338,82

G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cdédigo Unid. Férmula X1 X2 Custo Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,40
Bine uel w. L4 30/06 /2025
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.\\\\“IWJ DOMUS CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
/EE_\ RUA CRISTIANO VICTOR,N® 84, BAIRRO SA0 JOAO,CATALAO/GO
DOMUS TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM
CLIENTE _ PREFEITURA DE CATALAO B EDITAL: | 006/2025 _ DATA T 30062025
Wo::ﬁma&o de %0“\88 para execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA g
¢ uma camada 1 i i '
S | e e s WO S i AW VALIDADE 001
estabelecidas neste Instrumento ¢ anexos.
r Mobilizagdo / Desmobilizagio g E S|
i Spdpamanic e e - IR T e (CxDaE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 _ 518,85 250,00 8,64 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 313,35 250,00 5,22 3,00 3915,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105 T 30036 1,00 183,97 250,00 3.08| 2,00 1530,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 | 263,33 250,00 438 1,00 1095,00
30125 "|CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 f 357,46| 250,00 5,95| 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 | 526,36 250,00 877 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 435,26 250,00 7.25] 1,00 1812,50
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,91 250,00 513| 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 100 | 332,93 250,00 554| 1,00 1385,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 359,09 Nmo.o% 5,98| 1,00 1495,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,44 250,00 552| 1,00 1380,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 | 254,61 250,00 4,24 . 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275.55]| 250,00 259 3,00 344250
30030 icm_z\p MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 767,01 250,00 12.78| 0,00|
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 250,00 3.14] 0.00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 r wd.ﬁn 250,00 w.:L..r 1,00 785,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 250,00 6,28 2,00 314000
30057 ~|[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34| 250,00| 6,28 0.00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 | 377,34| 250,00 6.28| 1,00 1570,00
30158 IMINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 033 | 377,34| 250,00( 2,07 0.00



| 30058 MINI-CA
f e RREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 18m 30105 | e
L i MOTONIVELADGRA - CAT 120k G EQUIVALENTE 30105 o e e i
s URATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 100 T s i = 0
PERFURATRI . 1734 25000[" 8|
Z SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 | o ’ omT e
30101 RECICLADORA DE PAVIM A o ud.w% 250,00 3,14| T
b ENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30 o =
L IVALENTE e 1.00 377,34 250,00 628| 1T
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU | |
EQUIVALENTE 30105 0,50 377.34| 350601 —t
- 3 . 20,00 3.14 1,00 785,00
0015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 050 T 1 =
30012 _|ROLOLISG TANDEN - 7ot 30105 | o. b s ks i 157000
I~ 50 377,34 250,00 3,14 2.00[
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDG - CSS33EGU | 30105 050 | 4[ o al . s
EQUIVALENTE . 377,34 250,00 3,14 0.00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUT : = B —= il 18
- OPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0.50 377.34 250,00 3.14| 2,00 1570.00
30020 TANQUE DE E T
i . STOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1.00 377.34 Nmo.S% 8% 1.00 157000
! 005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 | 050 377.34] 250,00 3.14| 1.00| 785.00|
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 | 050 377,34  25000] 3.14] T 0.00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 | 1.00 377.34| 25000 6.28| 2.00| 3140,00
- R - - l
[ 30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377.34 250.00] 6.28| sl 0.00]
r 30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 1 20105 050 | 377.34] 25000 3.14 0.00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0.50 377.34 250,00 3.14 0.00
? 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 vh | 30105 300 | 377.34| 250.00 18.88| 1.00 471500
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 200 | wd.umﬁ 250,00 12.57| 0.00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 377,34 250,00( 6,28 0.00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 377,34 250,00 314] 1,00 785,00
[ Sub Total de Equipamento :JL% 41180,00
s Percentual Custo Total de Total
M3o de Obra aoa_n_w_.no (H) operarios (1) (GxHxI)
ER MOBILIZADO 100,00 111,35] 32.00| 3563,20]
} Z memm.:<0 B tal 5 Sub Total de Mio de Obra (J) : - ummu.noL,.
. T~ TN Y 5 Custo por Mobilizago (K=F+J) : 44743,20
BDI 32,31% (L) : 1445653
Prego por Mobilizacao (M=K+L) : 59199,73
Total Mobilizag8o / Desmobilizagio (2xM) : 11839946
= N o fi 2
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DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR,N® 84, BAIRRO SAO JOAO,CATALAO/GO

DOMUS TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM
} — - - - s . L
| CLIENTE | PREFEITURA DE CATALAO | eomai: | 006/2025 DATA 30/06/2025
Contratagdo de servigos para execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm
BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de
: : ; : : - : VALIDADE 90 DIAS
OBRA ligacdo entre a Avenida Sebastido de Padua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria A
Municipal de Transportes, conforme disposi¢gdes estabelecidas neste Instrumento € anexos.
1
— INSUMOS DERIVADOS DE PETROLEO |
Cédigo ANP ok Custo / t IMPOSTOS Preco (R$/t)
Produto A Custo / Kg _ Referencial 17,00%
40485 EAI 2,441 GOIAS 2.441,00 0,00 ) R$2.441,00
40500 [RL1C 2,791797445 GOIAS 2.791,80 0,00 | Rs$2.791,80
40525 “|CAP 50-70 3,452317916 GOIAS 4.050,00 4 0,00 [ R$4.050,00

/ h. A \\\
Bure R@\&»\ I/

_30/06/ 2035

ASSINATURA DATA E HORA




| —3 y DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
/Ez = RUA CRISTIANO VICTOR,N"® 84, BAIRRO SA0 JOAO,CATALAO/GO
DOMUS TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM
[ e VR TrE e 7 -
CLIENTE | PREFEITURA DE CATALAO ] EDITAL: 006/2025 DATA [ 30/06/2025

— - — —_—

— —

Contratagdo de servigos para execugio de pavimentagdo asfaltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso
OBRA terraplenagem e drenagem, na estrada de ligagdo entre a Avenida Sebastio de Pddua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de VALIDADE
Transportes, conforme disposi¢des estabelecidas neste Instrumento ¢ anexos.

90 DIAS

e e BE SSS = RIRRESSss =N RS

ADM. CENTRAL LUCRO DESPESAS FINANCEIRAS

SEM DESONERACAO | 3,45% 5.11% | 0.85%

— —

SEGUROS + GARANTIAS

—~ -

0,48%

(RSCOS | 1S | Ps | COFINS CPRB RESULTADO

0,85% 0,00%

0,65%

0,00%

15,28%

| 5 R} o BDI
) 'q = BDI ESTIMADO vgoos»a&
ADM. CENTRAL LUCRO DESPESAS FINANCEIRAS | SEGUROS + GARANTIAS TRIBZOS RESULTADO
= i P = Iali!l
SEM DESONERACAOQ 6,00% 7,29% 1,61% 0,74% 0,97% 4,00% 0,65% 3,00% 27,15%
jnoz_ DESONERACAO 6,00% .ﬁ 7,29% j 1,61% q 0,74% | 097% | 4,00% | 0,65% | 3,00% u 8* 32,31%
BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS xooo<._.>m_>m ; _ ; o
[ e e I T R Ci; TRIBUTOS

COM DESONERAGAO 3,45% 511% | 0,85%

0,48%

0,85% 0,00%

(1) Percontuans definildos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliguota defiruda por et (lucro presumedo)
(3) Aliquota oefiruda pela lei 14 973/24 (Transicao para a conribuicdo substitutiva)

(*) A lormuia para estiputaclo da laxa de BDI estimado adolado ¢ a mesma que fol aplicada para a obtencio das tabelas contidas no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio

onde

S « laxa de sequros

(1+AC+S+R+0G)(1+ O%EL
AH — c OHSE do garantas

BDI =

DF « taxa de despesas linanceras

-

AC = laxa de adminisiracfo central

L « taxa de lucrofremuneracao
| « taxa de ncidencia de impostos (P1S. COFINS, CPRB o ISS)

olpe [avas

\\NS\ 7 \Q\&y‘m /N. &\l\\

ASSINATURA

DATA E HORA

0,65%

w,oo.x 3,60%

19,75%

1




\_ - ‘“_U DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
E l RUA CRISTIANO VICTOR,N® 84, BAIRRO SA0 JOAO,CATALAO/GO
DOMUS TEL: (64)99647-7325 . EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM
CLIENTE [PREFEITURA DE CATALAO = T e . p— o]
OBRa |Contatacho de servigos para execuclo de pavimentaclo asfiltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) ¢ uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem ¢ drenagem, na estrada de ligag3o entre a Avenida Sebastifio de Pidua ¢ a sede da CMOC, em
atendimento &s necessidades da Secretana Municipal de Transportes, conforme disposigdes estabelecidas neste Instrumento e anexos.
= = VALIDADE 90 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO T u % _ _ [
T R = ot
SEMANAS
ITEM DESCRICAO DIAS 1 2 3 4 : 6 7} s
L —
1| SERVICOS PRELIMINARES 14 momﬁ 50% 4
2| ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO/LIMPEZA | 14 50%)| 50%| |
3| REGULARIZACAO DA SUBBASE / TERRAPLENAGEM 21 40% §_ 30%
— — — -+ -
4| CONSTRUCAO DA BASE 14 50%
™ - — ﬁ =
5] IMPRIMACAO E PINTURA DE LIGACAO | 7
+ -
6/CBUQ - FAIXA B 7 , ¢ [
7|cBUQ - FAIXAC 7 |
! t | FTITTE a
8| MEIO-FIO SARJETAS E VALETAS 28 | 25% 25% S 25% 25%
—_— —— = |I,1
9| CAIXAS COLETORAS, BOCA DE LOBO E TUBULAGOES | 28 25% 25%| 25%| 25%
10| CALCADA EM CONCRETO 28 1 1
11|SINALIZACAO HORIZONTAL 14 di | IS |
12| SINALIZACAO VERTICAL 7 | { | ! ]
13| LIMPEZA FINAL DA OBRA 7 i
TOTAL: rS 2099012573 | ns 330.247,64 | RS 330.247,64 | RS 8.853,38 | RS 8.85338 | RS 331.397,65 | RS 287.758,70 | RS 200.75870 | vS 111033484 |
% OBRA: 100,00% 3,12% 3,12% 0,08% 0,08% 3,13% 2,72% 2,72% 10,48%
: SEMANAS
ITEM DESCRICAQ 9 10 11 12 13 14 15| 16
1|SERVICOS PRELIMINARES | =l
2| ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO/LIMPEZA /= -l —
3|REGULARIZACAO DA SUBBASE / TERRAPLENAGEM | | | el |
4| CONSTRUCAO DA BASE | S0% | ! - ! 4
5| IMPRIMACAOQ E PINTURA DE LIGACAO 100%| | A
6/cBUQ - FAIXA B | 100% | |
7|/cBuQ-FAIXAC 5 100%
8| MEIO-FIO SARJETAS E VALETAS | ]
S| CAIXAS COLETORAS, BOCA DE LOBO E TUBULACOES | { ﬁ 1 L |
10| CALCADA EM CONCRETO | 25% 25%| 25%| 25% | L |
11SINALIZACAO HORIZONTAL ! 20%) 0%|
12| SINALIZACAO VERTICAL X | A | | 100%
13 |LIMPEZA FINAL DA OBRA [ 100%
TOTAL: RS 996.826,41 | RS 457.169,62 | R$ 3.690.305,28 | R$ _2444.407,74 | RS 124.017,96 4 RS 124.017,96 | R$ 4.726,14 | RS 59.199,73
9,41% 4,31% 34,03% _ 3,01% 1,17% 1,17% 0,04% 0,56%
| - g
Lo Nk 41, 2L 20/0 6 /302
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