
 
 

CARTA  PROPOSTA 

 

Catalão - GO, 05 de abril de 2024 

 

 

Ao 

Município de Catalão - GO  

Comissão de licitação 

Ref.: CONCORRENCIA ELETRÔNICA – Nº 003/2024 

 

 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARCANJO 

(PRAÇA DO IPANEMA) 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços 

relativa ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos. 

 Razão Social: CBMA CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 

CNPJ: 22.463.415/0001-34 

Endereço Completo: Avenida Cesar Lattes nº 131 Qd. 52 Lt. 36 Sala 13 – Setor Novo 

Horizonte 

Cidade/Estado/CEP: GOIÂNIA – GOIÁS – CEP: 74.363-400 

Telefone: 62 3289-3820 

E-mail: COMPRAS@CBMACONSTRUCOES.COM.BR 

Banco: 104 Ag: 3638 Conta bancária: 358-3 

Dados do representante Legal  Nome: MAXWELL COELHO CUNHA E SILVA 

CPF: 863.965.101-97 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.440.569,90 (Hum milhão quatorcentos e 

quarenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e novecenta centavos), conforme planilhas 

constantes em nossa proposta. 

Declaramos que, 

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, 

expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de 

garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, 

encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não 

especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos 

mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos 



 
nossa proposta. 

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos. 

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital. 
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CBMA Construções e Soluções Ambientais LTDA 

Cnpj: 22.463.415/0001-34 

Maxwell Coelho Cunha e Silva 

RG nº 3576752 SPTC – GO 



ENDEREÇO RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS

TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELAS TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  ESPECIAIS - T229 - OUT/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024

SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSÃO: 22/12/2023

DATA 31 DE JANEIRO DE 2024

BDI 24,73%

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 GOINFRA 20000

1.1 COMP. CP. 

01

DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 1,00 und R$ 54.278,60

1.2 GOINFRA 21400 CONSUMO DE ÁGUA 258,46 m3 R$ 9,95 R$ 0,00 R$ 2.570,38

1.3 GOINFRA 21401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1840,25 KWH R$ 0,71 R$ 0,00 R$ 1.308,42

1.4 GOINFRA 20703
LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM 

TESTEMUNHA
13078,64 m2 R$ 0,25 R$ 0,09 R$ 4.472,89

1.5 SINAPI - I 00010775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
5,00 MÊS

R$ 3.881,25

1.6 SINAPI - I 00010776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
5,00 MÊS

R$ 3.032,19

1.7 SICOR - MG
ED-

29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO 

TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO
1009,45 m2

R$ 52.202,70

1.8 GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 

(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
3,00 m2 R$ 358,31 R$ 2,46 R$ 1.082,30

R$ 122.828,73

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2 GOINFRA 30000

2.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL 130,79 m3 R$ 75,60 R$ 6,82 R$ 10.779,97

R$ 10.779,97

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3 GOINFRA 40000

3.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 117,60 m3 R$ 0,00 R$ 26,93 R$ 3.166,73

3.2 SINAPI - I 00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 400,00 m3 R$ 18.403,20

3.3 GOINFRA 041007 ESPALHAMENTO MECANICO 4801,08 m2 R$ 0,32 R$ 0,00 R$ 1.555,55

3.4 GOINFRA 040905 APILOAMENTO MECÂNICO 4801,08 m2 R$ 0,09 R$ 0,26 R$ 1.685,18

R$ 24.810,66

4 GOINFRA 50000

4.1 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 1,25 m2 R$ 0,00 R$ 4,19 R$ 5,24

4.2 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 0,63 m3 R$ 0,00 R$ 34,09 R$ 21,48

4.3 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 10,00 m R$ 28,05 R$ 29,43 R$ 574,83

4.4 GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 0,63 m3 R$ 388,67 R$ 62,26 R$ 284,08

4.5 GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 0,63 m3 R$ 0,11 R$ 31,48 R$ 19,90

4.5 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 34,52 Kg R$ 7,52 R$ 2,34 R$ 340,51

4.6 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5,67 Kg R$ 10,14 R$ 2,05 R$ 69,15

R$ 1.315,19

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

5 GOINFRA 60000

5.1 GOINFRA 60210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) 92,88 m2 R$ 45,19 R$ 37,58 R$ 7.687,12

5.2 GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 569,89 Kg R$ 7,52 R$ 2,34 R$ 5.621,39

5.3 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 109,29 Kg R$ 10,14 R$ 2,05 R$ 1.332,79

5.4 GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 28,04 Kg R$ 7,61 R$ 2,34 R$ 279,11

5.5 GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 14,32 m3 R$ 388,67 R$ 62,26 R$ 6.457,27

5.6 GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 14,32 m3 R$ 0,00 R$ 37,78 R$ 541,04

R$ 776,25

R$ 606,44

R$ 51,71

TOTAL DO GRUPO

TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 54.278,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNDACOES E SONDAGENS

TOTAL DO GRUPO

ESTRUTURA

TOTAL DO GRUPO

SERVICO EM TERRA

R$ 46,01

TOTAL DO GRUPO



R$ 21.918,73

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

6 GOINFRA 70000

6.1 GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 1021,24 m R$ 5,10 R$ 4,99 R$ 10.303,29

6.2 GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" 243,30 m R$ 13,23 R$ 10,84 R$ 5.855,26

6.3 GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 1961,19 m R$ 4,51 R$ 1,90 R$ 12.567,31

6.4 GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 374,25 m R$ 3,42 R$ 1,76 R$ 1.940,11

6.5 GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 40,00 und R$ 87,80 R$ 11,72 R$ 3.980,88

6.6 GOINFRA 71821 PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS 1,00 und R$ 991,61 R$ 66,67 R$ 1.058,28

6.7 GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 38,00 und R$ 29,65 R$ 29,30 R$ 2.239,76

6.8 GOINFRA 71688 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA 21,00 und R$ 60,60 R$ 9,45 R$ 1.470,99

6.9 GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA 32,00 und R$ 20,34 R$ 28,63 R$ 1.567,01

6.10 GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 1,28 m2 R$ 68,48 R$ 14,64 R$ 106,40

6.11 GOINFRA 71991 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA 

EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

40,00 und
R$ 1.177,28 R$ 16,53 R$ 47.752,56

6.12 SINAPI 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

28,00 und R$ 11.515,64

6.13 SINAPI 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

50,00 und. R$ 26.568,45

6.14 GOINFRA 72369 SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7,00 und R$ 173,75 R$ 7,33 R$ 1.267,50

6.15 GOINFRA 72367 SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25,00 und R$ 136,44 R$ 7,33 R$ 3.594,15

6.16 COTAÇÃO C-13 REFLETOR LED DE SOBREBOR IP65, 125W, 5000K 8,00 und R$ 4.279,61

R$ 136.067,19

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

7 GOINFRA 80000

7.1 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 384,00 m R$ 3,75 R$ 3,51 R$ 2.788,99

7.2 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 7,00 und R$ 46,52 R$ 5,86 R$ 366,66

7.3 GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 2,00 und R$ 3,96 R$ 5,27 R$ 18,47

7.4 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 6,00 und R$ 1,32 R$ 5,56 R$ 41,31

7.5 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 14,00 und R$ 0,82 R$ 5,27 R$ 85,30

7.6 GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 1,00 und R$ 167,24 R$ 101,28 R$ 268,52

7.7 GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 1,00 und R$ 111,06 R$ 14,65 R$ 125,71

R$ 3.694,96

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

8 GOINFRA 1000000

8.1 GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 38,00 m2 R$ 45,68 R$ 38,42 R$ 3.195,99

8.2 GOINFRA 110105 CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) - EXCLUSO 

O CONCRETO

5,44 m2 R$ 60,20 R$ 18,55 R$ 428,40

8.3 GOINFRA 110107 CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) - 

EXCLUSO O CONCRETO

25,20 m2 R$ 88,45 R$ 23,74 R$ 2.827,29

R$ 6.451,68

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

9 GOINFRA 120000

9.1 GOINFRA 120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) 80,16 m2 R$ 88,54 R$ 26,58 R$ 9.227,94

R$ 9.227,94

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

10 GOINFRA 220000

10.1 GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO

10253,75 Kg R$ 14,76 R$ 0,00 R$ 151.345,35

10.2 GOINFRA - I 3679 CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) 20,00 H R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 3.600,00

R$ 154.945,35

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

11 GOINFRA 180000

11.1 GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS 1,00 m2 R$ 463,43 R$ 35,69 R$ 499,12

R$ 499,12

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

12 GOINFRA 220000

12.1 GOINFRA 221000 BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO 283,54 m2 R$ 85,91 R$ 24,81 R$ 31.392,98

12.2 GOINFRA 220108 PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM 289,54 m2 R$ 38,84 R$ 19,56 R$ 16.906,82

12.3 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 3797,04 m2 R$ 19,71 R$ 10,02 R$ 112.874,61

12.4 GOINFRA 271802 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) 430,96 m2 R$ 96,94 R$ 19,51 R$ 50.185,72

12.5 GOINFRA 271801 LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) 101,25 m2 R$ 77,71 R$ 19,51 R$ 9.843,32

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

R$ 411,27

TOTAL DO GRUPO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

TOTAL DO GRUPO

IMPERMEABLIZAÇÃO

TOTAL DO GRUPO

R$ 531,37

R$ 534,95

TOTAL DO GRUPO

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA

TOTAL DO GRUPO

REVESTIMENTO DE PISO

ESTRUTURAS METALICAS

TOTAL DO GRUPO

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAL DO GRUPO



12.6 GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) 430,96 m2 R$ 16,97 R$ 8,00 R$ 10.759,35

12.7 GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 12,40 m2 R$ 121,04 R$ 19,51 R$ 1.742,86

12.8 GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) 33,60 m3 R$ 161,64 R$ 19,84 R$ 6.097,59

R$ 239.803,25

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

13 GOINFRA 250000

13.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 400,00 H R$ 0,00 R$ 72,19 R$ 28.875,60

13.2 GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 700,00 H R$ 0,00 R$ 35,10 R$ 24.570,00

13.3 GOINFRA 0019 JARDINEIRO 240,00 H R$ 0,00 R$ 10,92 R$ 2.620,08

13.4 GOINFRA 250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. 800,00 H R$ 0,00 R$ 13,55 R$ 10.836,00

13.5 SINAPI - I 00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 1,00 Mês R$ 2.942,70

R$ 69.844,38

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

14 GOINFRA 260000

14.1 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM 212,66 m2 R$ 2,10 R$ 2,71 R$ 1.022,04

14.2 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 212,66 m2 R$ 2,61 R$ 11,81 R$ 3.066,13

R$ 4.088,18

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

15 GOINFRA 260000

15.1 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 250,80 m2 R$ 3,60 R$ 6,18 R$ 2.453,58

15.2 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) 4275,21 m2 R$ 3,31 R$ 6,98 R$ 44.017,56

15.3 GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 214,08 m R$ 0,59 R$ 7,71 R$ 1.778,36

15.4 GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 150,61 m2 R$ 4,58 R$ 9,05 R$ 2.053,57

15.5 GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS 51,00 m2 R$ 3,83 R$ 11,63 R$ 788,56

15.6 GOINFRA 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 51,00 m2 R$ 6,19 R$ 7,45 R$ 695,84

15.7 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 1167,38 m2 R$ 8,00 R$ 3,10 R$ 12.954,42

15.8 GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 56,00 m R$ 22,80 R$ 2,44 R$ 1.413,22

15.9 GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 112,50 m2 R$ 0,53 R$ 2,55 R$ 346,28

15.1

0

SINAPI - I 00007350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS 97,95 l R$ 3.647,85

R$ 70.149,24

ITE

M

TABELA CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. UND. MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

16 GOINFRA 270000

16.1 GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 5592,32 m2 R$ 13,92 R$ 4,48 R$ 102.926,65

16.2 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 250,00 m2 R$ 12.399,75

16.3 SINAPI - I 00010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H= *50 A 70* CM

75,00 und R$ 3.879,23

16.4 SINAPI - I 00000359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA 

REGIAO, H= *2* M

9,00 und R$ 707,54

16.5 GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM 

ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM. 

/REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
1177,82 m R$ 8,39 R$ 7,86 R$ 19.133,69

16.6 GOINFRA - R 41335 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (BDI INCLUSO) 30,00 m R$ 390,96

16.7 SINAPI - I 00000360
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
114,00 und

R$ 205,20

16.8 SINAPI - I 00010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H= *50 A 70* CM

46,00 und R$ 2.379,26

16.9 GOINFRA 270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 

A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

9,00 und
R$ 9,37 R$ 23,28 R$ 293,87

16.1

0

GOINFRA 270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU 

PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

160,00 und
R$ 1,51 R$ 9,67 R$ 1.788,48

16.1

1

GOINFRA 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 1,00 und R$ 944,58 R$ 4,34 R$ 948,92

16.1

2

GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA 1,00 und R$ 230,81 R$ 343,57 R$ 574,37

16.1

3

GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) 2,00 cj R$ 1.424,20 R$ 48,60 R$ 2.945,59

16.1

4

GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. 1,00 cj R$ 4.485,44 R$ 108,94 R$ 4.594,37

16.1

5

GOINFRA 270891 SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID. (ASSENT./PINTADOS) 1,00 cj R$ 4.008,65 R$ 496,42 R$ 4.505,08

16.1

6

GOINFRA 271099 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 

UNID

1,00 cj R$ 1.979,38 R$ 152,98 R$ 2.132,36

16.1

7

COTAÇÃO C-01 ESCORREGADOR 2,00 und R$ 2.571,37

16.1

8

COTAÇÃO C-02 BALANÇO 2 LUGAR 2,00 und R$ 2.319,48

16.1

9

COTAÇÃO C-03 GIRA-GIRA 1,00 und R$ 1.320,14

16.2

0

COTAÇÃO C-04 GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) 1,00 und R$ 1.803,41

REVESTIMENTO DE PAREDE

TOTAL DO GRUPO

TOTAL DO GRUPO

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

R$ 2.942,70

TOTAL DO GRUPO

R$ 51,72

R$ 78,62

R$ 13,03

R$ 1,80

PINTURA

R$ 37,24

TOTAL DO GRUPO

DIVERSOS

R$ 49,60

R$ 1.803,41

R$ 51,72

R$ 1.285,69

R$ 1.159,74

R$ 1.320,14



16.2

1

COTAÇÃO C-05 GANGORRA 1,00 und R$ 1.497,37

16.2

2

COTAÇÃO C-06 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 1,00 und R$ 2.663,87

16.2

3

COTAÇÃO C-07 VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 1,00 und R$ 1.535,76

16.2

4

COTAÇÃO C-08 ABDOMINAL VERTICAL DUPLO 1,00 und R$ 2.631,00

16.2

5

COTAÇÃO C-09 ABDOMINAL COM PARALELA DUPLO 1,00 und R$ 2.268,15

16.2

6

COTAÇÃO C-10 ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO 1,00 und R$ 2.128,28

16.2

7
SINAPI 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 

DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T ERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10 /2021
2,00 und

R$ 11.669,29

16.2

8

COTAÇÃO C-11 CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS LEG PRESS DUPLO 2,00 und R$ 4.484,81

16.2

9

COTAÇÃO C-12 SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL 1,00 und R$ 1.761,00

16.3

0
SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 

EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
16,00 und

R$ 19.152,00

16.3

1

GOINFRA 180330 GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 49,00 m2 R$ 318,21 R$ 14,65 R$ 16.310,39

16.3

2

GOINFRA 270215 PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA 

INCLUSO)

145,72 m2
R$ 65,03 R$ 7,65 R$ 10.590,20

16.3

3

COMPOSIÇÃO CP. 

02

RAMPA SOBE E DESCE PET PLACE 1,00 und R$ 1.126,39

16.3

4

COMPOSIÇÃO CP. 

03

GANGORRA PET PLACE 1,00 und R$ 1.399,42

16.3

5

COMPOSIÇÃO CP. 

04

OBSTACULOS 1,00 und R$ 928,04

16.3

6

COMPOSIÇÃO CP. 

05

RAMPA DUPLA PET PLACE 1,00 und R$ 1.634,46

16.3

7

COMPOSIÇÃO CP. 

06

OBSTACULO SALTO 1,00 und R$ 1.265,72

16.3

8
SINAPI 103195

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021
1,00 und

R$ 1.971,37

16.3

9

GOINFRA - I 2804 AREIA GROSSA 33,60 m3 R$ 4.676,01

16.4

0

GOINFRA - I 2502 AREIA FINA 33,60 m3 R$ 5.977,84

16.4

1

GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA 52,64 m R$ 165,13 R$ 86,67 R$ 13.254,86

16.4

2

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 576,65 m2 R$ 1,51 R$ 1,58 R$ 1.780,12

R$ 278.526,04

R$ 1.154.950,61

R$ 285.619,29

R$ 1.440.569,90

R$ 1.497,37

R$ 2.663,87

R$ 1.535,76

R$ 2.631,00

R$ 1.399,42

R$ 928,04

R$ 1.634,46

R$ 1.265,72

R$ 1.971,37

R$ 1.197,00

R$ 1.126,39

R$ 2.268,15

R$ 2.128,28

R$ 5.834,65

R$ 2.242,40

R$ 1.761,00

BDI (24,73%)

VALOR TOTAL COM BDI

R$ 139,17

R$ 177,91

TOTAL DO GRUPO

CUSTO TOTAL



ITEM SERVIÇOS DURAÇÃO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 122.828,73 38,70% 15,30% 13,80% 17,80% 14,40%

R$ 153.204,28 R$ 59.290,06 R$ 23.440,25 R$ 21.142,19 R$ 27.270,36 R$ 22.061,42
2 TRANSPORTES R$ 10.779,97 22,00% 17,90% 18,50% 21,30% 20,30%

R$ 13.445,86 R$ 2.958,09 R$ 2.406,81 R$ 2.487,48 R$ 2.863,97 R$ 2.729,51
3 SERVICO EM TERRA R$ 24.810,66 62,00% 25,00% 13,00%

R$ 30.946,34 R$ 19.186,73 R$ 7.736,58 R$ 4.023,02
4 FUNDACOES E SONDAGENS R$ 1.315,19 12,00% 75,00% 13,00%

R$ 1.640,43 R$ 0,00 R$ 196,85 R$ 1.230,32 R$ 213,26 R$ 0,00
5 ESTRUTURA R$ 21.918,73 50,00% 45,00% 5,00%

R$ 27.339,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.669,62 R$ 12.302,65 R$ 1.366,96
6 INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO R$ 136.067,19 13,00% 24,00% 32,00% 31,00%

R$ 169.716,61 R$ 0,00 R$ 22.063,16 R$ 40.731,99 R$ 54.309,31 R$ 52.612,15
7 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA R$ 3.694,96 5,00% 82,00% 13,00%

R$ 4.608,72 R$ 0,00 R$ 230,44 R$ 3.779,15 R$ 599,13 R$ 0,00
8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 6.451,68 5,00% 35,00% 55,00% 5,00%

R$ 8.047,18 R$ 402,36 R$ 2.816,51 R$ 4.425,95 R$ 402,36 R$ 0,00
9 IMPERMEABLIZAÇÃO R$ 9.227,94 100,00%

R$ 11.510,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.510,01 R$ 0,00 R$ 0,00
10 ESTRUTURAS METALICAS R$ 154.945,35 10,00% 80,00% 10,00%

R$ 193.263,34 R$ 0,00 R$ 19.326,33 R$ 154.610,67 R$ 19.326,33 R$ 0,00
11 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 499,12 100,00%

R$ 622,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 622,55
12 REVESTIMENTO DE PISO R$ 239.803,25 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

R$ 299.106,60 R$ 0,00 R$ 59.821,32 R$ 119.642,64 R$ 89.731,98 R$ 29.910,66
13 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS R$ 69.844,38 21,00% 19,00% 21,00% 19,00% 20,00%

R$ 87.116,90 R$ 18.294,55 R$ 16.552,21 R$ 18.294,55 R$ 16.552,21 R$ 17.423,38
14 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 4.088,18 51,00% 49,00%

R$ 5.099,18 R$ 0,00 R$ 2.600,58 R$ 2.498,60 R$ 0,00 R$ 0,00
15 PINTURA R$ 70.149,24 5,00% 40,00% 55,00%

R$ 87.497,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.374,86 R$ 34.998,86 R$ 48.123,43
16 DIVERSOS R$ 278.526,04 20,00% 20,00% 60,00%

R$ 347.405,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.481,11 R$ 69.481,11 R$ 208.443,32

6,95% 10,91% 32,76% 22,77% 26,60%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 6,95% 17,86% 50,62% 73,40% 100,00%
VALOR MENSAL R$ 100.131,78 R$ 157.191,05 R$ 471.902,15 R$ 328.051,53 R$ 383.293,38
VALOR ACUMULADO R$ 100.131,78 R$ 257.322,84 R$ 729.224,99 R$ 1.057.276,52 R$ 1.440.569,90

SETOR                             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO                          REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARCANJO (PRAÇA DO IPANEMA)

PROCESSO                   2024004204

ENDEREÇO                     RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS

TABELAS                        TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023 TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024

DATA                               31 DE JANEIRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



Administração 

Central 
(1) Lucro 

(2)

Despesas 

financeiras 
(3)

Seguros + 

garantias 
(4) Riscos 

(5)
ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8)
CPRB 

(9)
Resultado 

(*)

3,00% 6,16% 0,97 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 4,50% 24,73%

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

BDI (𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮)(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳) -1 R = taxa de riscos

(𝟏 + 𝑰) G = Taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
SETOR                                SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO                              REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARCANJO (PRAÇA DO IPANEMA)

PROCESSO                      2024004204

ENDEREÇO                        RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS TABELA 

GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELAS                           TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  ESPECIAIS - T229 - OUT/2023 - COM 

DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024 SISTEMA DE CUSTOS E 

ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSÃO:

DATA                                   31 DE JANEIRO DE 2024

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, 

estabelecida pela 259ª reunião do

COPOM em 13/12/2023).

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de 

execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza

(vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou 

inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de

equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem 

(IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e

Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de 

responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil

cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do 

fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em

grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da 

Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa

do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e 

Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo                                                                                                 5) 

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.                                                                                               

6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste 

caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são

para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)

COMPOSIÇÃO DO BDI


