CBMA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

’ Avenida Cesar Lattes n° 131 Qd. 52 Lt. 36 Sala 13
‘ Setor Novo Horizonte, CEP: 74.363-400, Goiania - GO
— CNPJ: 22.463.415/0001-34

CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS Tel: (62) 3289-3820
E-mail: compras@cbmaconstrucoes.com.br

CARTA PROPOSTA

Catalao - GO, 05 de abril de 2024

Ao 35 463.415/0001-34"
i~ XA CBMA CONSTRUGOES AMBIENTAIS LTDA-
Municipio de C_a_talaf’ GO Av. Cesar Lattes n° 131 Q. 52 Lt. 36
Comisséo de licitacao Sala - 13 §t. Nove Horizonte
A CEP'74.362-400
Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA — N° 003/2024 ;_@f_-u.E& ot § e € € )

Objeto: PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MANOEL ARCANJO
(PRACA DO IPANEMA)

Apresentamos e submetemos a apreciagao deste érgéo licitante a nossa proposta de pregos
relativa ao Edital em epigrafe, conforme especificagdo constante no Edital e seus Anexos.
Razao Social: CBMA CONSTRUGOES E SOLUGOES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 22.463.415/0001-34

Endereco Completo: Avenida Cesar Lattes n° 131 Qd. 52 Lt. 36 Sala 13 — Setor Novo
Horizonte

Cidade/Estado/CEP: GOIANIA — GOIAS — CEP: 74.363-400

Telefone: 62 3289-3820

E-mail: COMPRAS@CBMACONSTRUCOES.COM.BR

Banco: 104 Ag: 3638 Conta bancaria: 358-3

Dados do representante Legal Nome: MAXWELL COELHO CUNHA E SILVA

CPF: 863.965.101-97

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.440.569,90 (Hum milhdo quatorcentos e
guarenta mil guinhentos e sessenta e nove reais e novecenta centavos), conforme planilhas
constantes em nossa proposta.

Declaramos que,

a) o prazo de validade da proposta é de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua apresentacao e excluidos o0s prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de escritério,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de méao-de-obra e materiais, prestacao de
garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos necessarios, tributos,
encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessOrias e necessarias nao
especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitagdo, sendo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos
mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar 0s servigos para 0s quais apresentamos



CBMA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

’ Avenida Cesar Lattes n° 131 Qd. 52 Lt. 36 Sala 13
‘ Setor Novo Horizonte, CEP: 74.363-400, Goiania - GO
e CNPJ: 22.463.415/0001-34

CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS Tel: (62) 3289-3820
E-mail: compras@cbmaconstrucoes.com.br

nossa proposta.
d) a execucéo sera de acordo com o especificado no Edital, Projeto Basico e anexos.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

S \&\

CBMA cOnstruchWs/ Ambientais LTDA _ \
Cnpj: 227463.415/0001-34 Albert F. L. Leite

Maxwell Coelho Cunha e Silva E“‘ja‘f‘lh‘i‘g o%t\glo
RG n° 3576752 SPTC — GO e



- CBMA

CONSTRUGOES E SOLUGCOES AMBIENTAIS

PLANILHA ORGCAMENTARIA

ENDERECO RUA ANTONIO HORACIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOAO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS
TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAGAO - DATA BASE: 01/10/2023
TABELAS TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T229 - OUT/2023 - COM DESONERAGAO - DATA BASE: 03/10/2Q2 — o0 -ad
TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSICOES - SINTETICO - DATA DE EMISSAO: 18/01/2024 \ ' 2 A A O e Lo
SISTEMA DE CUSTOS E ORCAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSAO: 22/12/2023 A Cosar Lattes re 131 Qd 8211 36
DATA 31 DE JANEIRO DE 2024 Abert B L. Leite g R
BDI 24,73% Cpeenheiro Civil
CRhA20028/D-GO
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QuUANT. ] unD. | MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL
1 GOINFRA 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
11 COMP. CP. |DEMOLICOES, LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 1,00 und R$ 54.278,60 R$ 54.278,60
12 GOINFRA 21400 | CONSUMO DE AGUA 258,46 m3 RS$ 9,95 R$ 0,00 R$ 2.570,38
13 GOINFRA 21401 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 184025 | KWH R$ 0,71 R$ 0,00 R$ 1.308,42
e COINERA 20708 #gg¢§GSN%iPRAQA, QUADRA, IMPLANTACAO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM 1307868 | m2 R$ 0,25 R$ 0,09 R$ 4.472.89
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, R R$ 3.881,25
15 SINAPL- 1100010775 | gEM bIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,00 MES R$776,25
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM A R$3.032,19
16 SINAPL - | 00010776 | SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,00 MES R$ 606,44
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO R$ 52.202,70
17| SICOR-MG ED- | TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, 1009.45 m2 R$ 51,71
29823 |EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXACAO
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
18 GOINFRA 21301 |\ 1GOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3,00 m2 R$ 358,31 R$ 2,46 R$ 1.082,30
TOTAL DO GRUPO| R$ 122.828,73
ITE TABELA COD. |DESCRICAO [ QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
2 GOINFRA 30000 | TRANSPORTES
2.1 GOINFRA 30105 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL [ 13079 | m3 | R$7560 | R$ 6,82 R$ 10.779,97
TOTAL DO GRUPO| _ R$ 10.779,97
TE TABELA COD. |DESCRICAO [ QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
3 GOINFRA 40000 |SERVICO EM TERRA
31 GOINFRA 20101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 117,60 m3 R$000 | R$ 26,93 R$ 3.166,73
32 SINAPI -1 |00006081 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 400,00 m3 R$ 46,01 R$ 18.403,20
33 GOINFRA 041007| ESPALHAMENTO MECANICO 4801,08 m2 R$ 0,32 R$ 0,00 R$ 1.555,55
34 GOINFRA 040905| APILOAMENTO MECANICO 4801,08 m2 R$ 0,09 R$ 0,26 R$ 1.685,18
TOTAL DO GRUPO| _ R$ 24.810,66
2 GOINFRA 50000 |FUNDACOES E SONDAGENS
41 GOINFRA 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 1,05 m2 R$ 0,00 R$ 4,19 R$ 5,24
42 GOINFRA 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 0,63 m3 R$ 0,00 R$ 34,09 R$ 21,48
43 GOINFRA 50302 [ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 10,00 m R$ 28,05 R$ 29,43 R$ 574,83
44 GOINFRA 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 0,63 m3 R$ 388,67 R$ 62,26 R$ 284,08
45 GOINFRA 51026 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) 0,63 m3 R$0.11 R$ 31,48 R$ 19,90
45 GOINFRA 52004 |[ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 34,52 Kg R$ 7,52 RS$ 2,34 R$ 340,51
46 GOINFRA 52014 |[ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 567 Kg R$ 10,14 R$ 2,05 R$ 60,15
TOTAL DO GRUPO| _ R$ 1.315,19
TE TABELA COD. |DESCRICAO [ QUANT. [UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
5 GOINFRA 60000 |ESTRUTURA
51 GOINFRA 60210 [FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) 92,88 m2 R$ 45,19 R$ 37,58 R$ 7.687,12
52 GOINFRA 60304 |[ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 569,89 Kg R$ 7,52 R$ 2,34 R$ 5.621,39
53 GOINFRA 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 109,29 Kg R$ 10,14 R$ 2,05 R$ 1.332,79
54 GOINFRA 60303 |[ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 28,04 Kg R$ 7,61 R$ 2,34 R$ 279,11
55 GOINFRA 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 14,32 m3 RS 388,67 R$ 62,26 R$ 6.457,27
56 GOINFRA 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 14,32 m3 R$ 0,00 R$ 37,78 R$ 541,04




TOTAL DO GRUPO

R$ 21.918,73

ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QUANT. JuND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
6 GOINFRA 70000 [INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO .
6.1 GOINFRA 71201 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 1wyl 1021,24 m R$ 5,10 R$ 4,99 R$ 10.303,29
6.2 GOINFRA 71203 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" et B Lo Leite WU TARNY 1Y 243,30 m R$ 13,23 R$ 10,84 R$ 5.855,26
6.3 GOINFRA 70565 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 " Eneenheiro Civil NWIRRWARY 1961,19 m R$ 4,51 R$ 1,90 R$ 12.567,31
6.4 GOINFRA 70564 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 CREA20030/0-6G0 N VA 374,25 m RS 3,42 R$ 1,76 R$ 1.940,11
6.5 GOINFRA 71381 |[HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR ) 40,00 und R$ 87,80 R$ 11,72 R$ 3.980,88
6.6 GOINFRA 71821 |PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS 1,00 und R$ 991,61 R$ 66,67 R$ 1.058,28
6.7 GOINFRA 72320 |RELE FOTO ELETRICO COM BASE 38,00 und R$ 29,65 R$ 29,30 R$ 2.239,76
6.8 GOINFRA 71688 [LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 21,00 und R$ 60,60 R$ 9,45 R$ 1.470,99
6.9 GOINFRA 70709 [ CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA 32,00 und R$ 20,34 R$ 28,63 R$ 1.567,01
6.10 GOINFRA 81829 [CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 1,28 m2 R$ 68,48 R$ 14,64 R$ 106,40
6.11 GOINFRA 71991 [POSTE SIMPLES CONICO CONTINUO, CIRCULAR, RETO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM NA 40,00 und
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hitil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA R$1.177,28 R$ 16,53 R$ 47.752,56
6.12 SINAPI 101657 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 28,00 und R$ 411,27 R$ 11.515,64
6.13 SINAPI 101658|LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 50,00 und. R$ 531,37 R$ 26.568,45
6.14 GOINFRA 72369 [SUPORTE PARA 4 PETALAS PARA LUMINARIA DE ILUMINACAO PUBLICA 7,00 und R$ 173,75 R$ 7,33 R$ 1.267,50
6.15 GOINFRA 72367 |SUPORTE PARA 2 PETALAS PARA LUMINARIA DE ILUMINACAO PUBLICA 25,00 und R$ 136,44 R$ 7,33 R$ 3.594,15
6.16 COTACAO C-13 |REFLETOR LED DE SOBREBOR IP65, 125W, 5000K 8,00 und R$ 534,95 R$ 4.279,61
TOTAL DO GRUPO| R$ 136.067,19
ITE TABELA COD. [DESCRICAO » 7 | QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
7 GOINFRA 80000 [INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA J—
7.1 GOINFRA 81003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM s 384,00 m R$ 3,75 R$ 3,51 R$ 2.788,99
7.2 GOINFRA 80811 |[TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4%— B — 7,00 und R$ 46,52 R$ 5,86 R$ 366,66
7.3 GOINFRA 81537 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 2,00 und R$ 3,96 R$ 5,27 R$ 18,47
7.4 GOINFRA 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM ; 6,00 und R$ 1,32 R$ 5,56 R$ 41,31
75 GOINFRA 81321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM L 22 4863 41500 T 14,00 und R$ 0,82 R$ 5,27 R$ 85,30
7.6 GOINFRA 81815 |KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Aw. Cesar Lattes n° 131 Qg 52 Lt 36 1,00 und R$ 167,24 R$ 101,28 R$ 268,52
7.7 GOINFRA 81811 |HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 T CER 74.363.400 1,00 und R$ 111,06 R$ 14,65 R$ 125,71
eSS == TOTAL DO GRUPO R$ 3.694,96
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QuANT. | unD. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
8 GOINFRA 1000000 [ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 GOINFRA 100202| ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 38,00 m2 R$ 45,68 R$ 38,42 R$ 3.195,99
8.2 GOINFRA 110105|CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) - EXCLUSO 544 m2 R$ 60,20 R$ 18,55 R$ 428,40
8.3 GOINFRA 110107|CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) - 25,20 m2 R$ 88,45 R$ 23,74 R$ 2.827,29
TOTAL DO GRUPO R$ 6.451,68
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QuANT. | unD. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
9 GOINFRA 120000[IMPERMEABLIZAGCAO
9.1 GOINFRA 120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) | 8016 | m2 | R$8s54 | R$ 26,58 R$ 9.227,94
TOTAL DO GRUPO R$ 9.227,94
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QUANT. | uND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
10 GOINFRA 220000|ESTRUTURAS METALICAS
10.1 GOINFRA 150204|ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 10253,75 Kg R$ 14,76 R$ 0,00 R$ 151.345,35
10.2| GOINFRA - 3679 |CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MINIMO 4 HORAS) 20,00 H R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 3.600,00
TOTAL DO GRUPO| R$ 154.945,35
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QUANT. | uND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
11 GOINFRA 180000|ESQUADRIAS METALICAS
11.1 GOINFRA 180491|PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS [ 100 [ m2 | R$46343 | R$ 35,69 R$ 499,12
TOTAL DO GRUPO R$ 499,12
ITE TABELA COD. [DESCRICAO | QUANT. | uND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
12 GOINFRA 220000|REVESTIMENTO DE PISO
12.1 GOINFRA 221000 BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO 283,54 m2 R$ 85,91 R$ 24,81 R$ 31.392,98
12.2 GOINFRA 220108|PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM 289,54 m2 R$ 38,84 R$ 19,56 R$ 16.906,82
12.3 GOINFRA 220102|PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 3797,04 m2 R$ 19,71 R$ 10,02 R$ 112.874,61
12.4 GOINFRA 271802|LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) 430,96 m2 R$ 96,94 R$ 19,51 R$ 50.185,72
12,5 GOINFRA 271801|LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) 101,25 m2 R$ 77,71 R$ 19,51 R$ 9.843,32




12.6 GOINFRA 220050]LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) 430,96 m2 R$ 16,97 R$ 8,00 R$ 10.759,35
12.7 GOINFRA 221126[PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 12,40 m2 R$ 121,04 R$ 19,51 R$ 1.742,86
12.8 GOINFRA 220107[LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) 33,60 m3 R$ 161,64 R$ 19,84 R$ 6.097,59
TOTAL DO GRUPO| R$ 239.803,25
ITE TABELA COD. [DESCRIGAO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
13 GOINFRA 250000]ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
13.1 GOINFRA 250101|ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 400,00 H R$ 0,00 R$ 72,19 R$ 28.875,60
13.2 GOINFRA 250102|MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 700,00 H R$ 0,00 R$ 35,10 R$ 24.570,00
13.3 GOINFRA 0019 [JARDINEIRO 240,00 H R$ 0,00 R$ 10,92 R$ 2.620,08
13.4 GOINFRA 250110[VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. 800,00 H R$ 0,00 R$ 13,55 R$ 10.836,00
135 SINAPI - | 00040820 [ TOPOGRAFO (MENSALISTA) 1,00 Més R$ 2.942,70 R$ 2.942,70
TOTAL DO GRUPO|  R$ 69.844,38
ITE TABELA COD. |DESCRICAO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
14 GOINFRA 260000[REVESTIMENTO DE PAREDE L Ay 0l
14.1 GOINFRA 200101|CHAPISCO COMUM irect B Lo Leite NIRRT YL 212,66 m2 R$ 2,10 R$ 2,71 R$ 1.022,04
14.2 GOINFRA 200403[REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) " Crneenheiro Civil NIBINARN 212,66 m2 R$ 2,61 R$ 11,81 R$ 3.066,13
CREA2003870-GO WA VAT TOTAL DO GRUPO|  R$4.088,18
ITE TABELA COD. [DESCRICAO N ) | QuANT. JuND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
15 GOINFRA 260000[PINTURA
15.1 GOINFRA 261001|PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS » L, 250,80 m2 R$ 3,60 R$ 6,18 R$ 2.453,58
15.2 GOINFRA 261703[PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) . 7| 421521 m2 R$ 3,31 R$ 6,98 R$ 44.017,56
15.3 GOINFRA 261700 DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 27~ 214,08 m R$ 0,59 R$ 7,71 R$ 1.778,36
15.4 GOINFRA 261304| EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS P - ———150,61 m2 R$ 4,58 R$ 9,05 R$ 2.053,57
155 GOINFRA 261502|PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS . L 51,00 m2 R$ 3,83 R$ 11,63 R$ 788,56
15.6 GOINFRA 261008]FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS i _ 51,00 m2 R$ 6,19 R$ 7,45 R$ 695,84
15.7 GOINFRA 261609|PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS L —22.463.415/0007 =167 38 m2 R$ 8,00 R$ 3,10 R$ 12.954,42
15.8 GOINFRA 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) " pw. Cesar Lattes n° 131 Qd 52 Lt. 3¢ 56,00 m R$ 22,80 R$ 2,44 R$ 1.413,22
15.9 GOINFRA 260204|CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) S e 4 s6a-a00 112,50 m2 R$ 0,53 R$ 2,55 R$ 346,28
15.1 SINAPI - | 00007350 |TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Lo oAt a-a=<T T g7 g5 I R$ 37,24 R$ 3.647,85
TOTAL DO GRUPO|  R$ 70.149,24
ITE TABELA COD. |DESCRICAO [ QUANT. JuND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
16 GOINFRA 270000[DIVERSOS
16.1 GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 5592,32 m2 R$13,92 | R$ 4,48 R$ 102.926,65
16.2 SINAPI 98505 |[PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 250,00 m2 R$ 49,60 R$ 12.399,75
16.3 SINAPI - | 00010826 |MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA 75,00 und R$ 51,72 R$ 3.879,23
16.4 SINAPI - | 00000359 |MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JJACARANDA OU EQUIVALENTE DA 9,00 und R$ 78,62 R$ 707,54
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM
16.5 GOINFRA 271714|ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM. 1177,82 m R$ 8,39 R$ 7,86 R$ 19.133,69
/REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
16.6] GOINFRA-R 41335 [MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (BDI INCLUSO) 30,00 m R$ 13,03 R$ 390,96
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU R$ 205,20
16.7 SINAPI - | 00000360 | IVALENTE DA REGIAO 114,00 und R$ 1,80
16.8 SINAPI - | 00010826 |MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA 46,00 und R$ 51,72 R$ 2.379,26
16.9 GOINFRA 270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 9,00 und R$0.37 R 23.28 RS 203,87
A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA ' ' '
16.1 GOINFRA 270211]ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBACAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU 160,00 und RS 151 R$ 9,67 RS 1.788.48
0 PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA ' ' 189,
16.1 GOINFRA 270810[PLACA DE INAUGURACAQO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 1,00 und R$ 944,58 R$ 4,34 R$ 948,92
16.1 GOINFRA 270811|OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA 1,00 und R$ 230,81 R$ 343,57 R$ 574,37
16.1 GOINFRA 271103[CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) 2,00 ¢ R$ 1.424,20 R$ 48,60 R$ 2.945,59
16.1 GOINFRA 271101|TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 X 2,00M - 2 UNID. 1,00 ¢ R$ 4.485,44 R$ 108,94 R$ 4.594,37
16.1 GOINFRA 270891|SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVIVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID. (ASSENT./PINTADOS) 1,00 cj R$ 4.008,65 R$ 496,42 R$ 4.505,08
16.1 GOINFRA 271099| TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 1,00 cj R$ 1.979,38 R$ 152,98 R$ 2.132,36
16.1 COTAGAO C-01 |[ESCORREGADOR 2,00 und R$ 1.285,69 R$ 2.571,37
16.1 COTAGAO C-02 |BALANGCO 2 LUGAR 2,00 und R$ 1.159,74 R$ 2.319,48
16.1 COTAGAO C-03 |GIRA-GIRA 1,00 und R$ 1.320,14 R$ 1.320,14
16.2 COTAGAO C-04 |GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) 1,00 und R$ 1.803,41 R$ 1.803,41




162]  COTACAO C-05 |GANGORRA 1,00 und R$ 1.497,37 R$ 1.497,37
162  COTACAO C-06 |SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 1,00 und RS 2.663,87 R$ 2.663,87
162  COTACAO C-07 |VOLANTE ROTACAO VERTICAL DUPLO 1,00 und R$ 1.535,76 R$ 1.535,76
162  COTACAO C-08 |ABDOMINAL VERTICAL DUPLO 1,00 und R$ 2.631,00 R$ 2.631,00
162  COTACAO C-09 |ABDOMINAL COM PARALELA DUPLO 1,00 und R$ 2.268,15 R$ 2.268,15
162]  COTACAO C-10 |ADUCAO E ABDUCAO DE PERNAS DUPLO 1,00 und R$ 2.128,28 R$ 2.128,28
INSTALAGCAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO R$ 11.669,29
162 SINAPI 103186|DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T ERCEIRA IDADE - AT, INSTALADO SOBRE 2,00 und R$ 5.834,65
7 PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10 /2021
162 COTACAO C-11 |CADEIRA DE PRESSAO DE PERNAS LEG PRESS DUPLO 2,00 und R$ 2.242,40 RS 4.484,81
162  COTACAO C-12 |SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL 1,00 und R$ 1.761,00 R$ 1.761,00
16.3 SINAPY 03307 INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS 16,00 " RS 1.197.00 R$ 19.152,00
0 EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 : A97,
163  GOINFRA 180330 GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 49,00 m2 R$ 318,21 R$ 14,65 R$ 16.310,39
16.2 GOINFRA 270215 ﬁ\lpg/ﬂtngg;o EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA 145,72 m2 RS 65.03 RS 7.65 RS 10.590.20
16.3| COMPOSICAO CP. |RAMPA SOBE E DESCE PET PLACE 1,00 und R$ 1.126,39 R$ 1.126,39
16.3| COMPOSICAO CP. |GANGORRA PET PLACE 1,00 und R$ 1.399,42 R$ 1.399,42
16.3| COMPOSICAO CP. |OBSTACULOS 1,00 und R$ 928,04 R$ 928,04
16.3| COMPOSICAO CP. |RAMPA DUPLA PET PLACE 1,00 und RS 1.634,46 RS 1.634,46
16.3| COMPOSICAO CP. |OBSTACULO SALTO 1,00 und R$ 1.265,72 R$ 1.265,72
16.3 INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - R$ 1.971,37
8 SINAPI 103195/ p ARA AC?ADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE%OLO. AF_10/2021| 10O und R$1.971,37
16.3] GOINFRA -1 2804 |AREIA GROSSA 33,60 m3 R$ 130,17 R$ 4.676,01
16.4] GOINFRA -1 2502 |AREIA FINA 33,60 m3 R$ 177,01 R$ 5.077,84
16.4]  GOINFRA 271303| BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA 52,64 m R$ 165,13 RS 86,67 R$ 13.254,86
16.4]  GOINFRA 270501|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 576,65 m2 R$ 1,51 R$ 1,58 R$ 1.780,12
TOTAL DO GRUPO| RS 278.526,04
A _ S - CUSTO TOTAL| RS 1.154.950,61
Lo VWA . 7 BDI (24,73%)| R$ 285.619,29
AT TVWMY T T~ VALOR TOTAL COM BDI| R$ 1.440.569,90
Klbert B. L. Leite \ \)\ 55 4653.415/0001-34"
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CONSTRUGOES E SOLUGOES AMBIENTAIS

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO REVITALIZACAO DA PRACA MANOEL ARCANJO (PRAGA DO IPANEMA)

PROCESSO 2024004204

ENDERECO RUA ANTONIO HORACIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOAO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS

TABELAS TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAGAO - DATA BASE: 01/10/2023 TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIGOES - SINTETICO - DATA DE EMISSAO: 18/01/2024
DATA 31 DE JANEIRO DE 2024

ITEM [SERVICOS DURACAO
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES
1|SERVICOS PRELIMINARES R$ 122.828,73 38.70% 15.30% 13.80% 17.80% 14,40%
R$ 153.204,28 R$ 59.290,06 R$ 23.440,25 R$ 21.142,19 R$ 27.270,36 R$ 22.061,42
Z‘TRANSPORTES R$ 10.779,97 22,00% 17.90% 18.50% 21,30% 20,30%
R$ 13.445,86 R$ 2.958,09 R$ 2.406,81 R$ 2.487,48 R$ 2.863,97 R$ 2.729,51
3|SERVICO EM TERRA R$ 24.810,66 62.00% 25,00% 13.00%
R$ 30.946,34 R$ 19.186,73 R$ 7.736,58 R$ 4.023,02
4|FUNDACOES E SONDAGENS R$ 1.315,19 12,00% 75,00% 13.00%
R$ 1.640,43 R$ 0,00 R$ 196,85 R$ 1.230,32 R$ 213,26 R$ 0,00
5|ESTRUTURA R$21.918,73 50.00% 45,00% 5,00%
R$ 27.339,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.669,62 R$ 12.302,65 R$ 1.366,96
6{INST.ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO R$ 136.067.19 13,00% 24,00% 32,00% 31,00%
R$ 169.716,61 R$ 0.00 R$ 22.063.16 R$ 40.731.99 R$ 54.309.31 R$ 52.612,15
7[INSTALACAO HIDRO-SANITARIA R$ 3.694,96 5,00% 82,00% 13.00%
R$ 4.608,72 R$ 0,00 R$ 230,44 R$ 3.779,15 R$ 599,13 R$ 0,00
8|ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 6.451.68 5.00% 35.00% 55.00% 5.00%
R$ 8.047,18 R$ 402,36 R$ 2.816,51 R$ 4.425,95 R$ 402,36 R$ 0,00
9{IMPERMEABLIZACAO R$ 9.227,94 100.00%
R$ 11.510,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.510,01 R$ 0,00 R$ 0,00
10(ESTRUTURAS METALICAS R$ 154.945,35 10,00% 80,00% 10,00%
R$ 193.263,34 R$ 0,00 R$ 19.326,33 R$ 154.610,67 R$ 19.326,33 R$ 0,00
11|ESQUADRIAS METALICAS R$ 499,12 100.00%
R$ 622,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 622,55
12(REVESTIMENTO DE PISO R$ 239.803,25 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
R$ 299.106,60 R$ 0,00 R$ 59.821,32 R$ 119.642,64 R$ 89.731,98 R$ 29.910,66
‘ 13‘ADMINISTRAQ&O - MENSALISTAS R$ 69.844,38 21.00% 19.00% 21.00% 19.00% 20.00%
R$ 87.116,90 R$ 18.294,55 R$ 16.552,21 R$ 18.294,55 R$ 16.552,21 R$ 17.423,38
14|REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 4.088,18 51,00% 49,00%
R$ 5.099,18 R$ 0,00 R$ 2.600,58 R$ 2.498,60 R$ 0,00 R$ 0,00
15(PINTURA R$ 70.149,24 5,00% 40.00% 55,00%
R$ 87.497,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.374,86 R$ 34.998,86 R$ 48.123,43
16 |DIVERSOS R$ 278.526,04 20,00% 20,00% 60,00%
R$ 347.405,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.481,11 R$ 69.481,11 R$ 208.443,32
6,95% 10,91% 32,76% 22,77% 26,60%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 6,95% 17,86% 50,62% 73,40% 100,00%
VALOR MENSAL R$ 100.131.78 R$ 157.191.05 R$ 471.902.15 R$ 328.051.53 R$ 383.293.38
VALOR ACUMULADO R$ 100.131.78 R$ 257.322.84 R$ 729.224.99 R$ 1.057.276.52 R$ 1.440.569.90
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CBM,\ COMPOSICAO DO BDI

CONSTRUGOES E SOLUCOES AMBIENTAIS
COMPOSICAO BDI (BENEFICIOS E DISPESAS INDIRETAS)

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO REVITALIZAGAO DA PRAGA MANOEL ARCANJO (PRAGA DO IPANEMA)

PROCESSO 2024004204

ENDEREGO RUA ANTONIO HORACIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOAO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS TABELA
GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAGAO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELAS TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T229 - OUT/2023 - COM

DESONERAGAO - DATA BASE: 01/10/2023

TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIGOES - SINTETICO - DATA DE EMISSAO: 18/01/2024 SISTEMA DE CUSTOS E
ORGAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSAO:

DATA 31 DE JANEIRO DE 2024

| ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP |

Administragéo Despesas Seguros +
Central ® Lucro @ financeiras @ |garantias ® | Riscos © Iss ©) Pis (™ COFINS® | cPRB @ Resultado ©
3,00% 6,16% 0,97 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 4,50% 24,73%

1) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdédo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC,
estabelecida pela 2592 reunido do

COPOM em 13/12/2023).

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acordédo n°2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de
execucgdo, incéndio e explosdo, danos danos da natureza

(vendaval, destelhamento, alagamento, inundagao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou
inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de

equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem
(IM); e Obras Civis em Construcéo e Instalacéo e

Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil

cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em

grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na indUstria da construgéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da
Portaria 449/2015 a Presidéncia desta casa, na pessoa

do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusé@o dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e
Responsabilidade Civil do Profissional na composicao do calculo 5)
Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

6) Aliguota e base de calculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢cdo previdenciaria sobre a receita bruta). Neste
caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI s&o

nara araamantace anaradac INICC—INNL nac lAaiec cAniais)

Onde:
AC = taxa de administragdo central
S = taxa de seguros

BDI (1+AC+S+R+G)(1+DF)1+1L) -1 R = taxa de riscos

@+ G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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