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ANEXO Il.
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletrdnica n2 013/2024.
Processo n2 2024024917.
Secretaria Municipal de Administragao.
Municipio de Cataldo.

Ao Municipio de Cataldo - GO
Ref: Concorréncia n2 013/2024.

Apresentamos e submetemos a apreciacdo deste drgdo licitante a nossa proposta de pregos
relativa ao Edital em epigrafe, conforme especificagao constante no Edital e seus Anexos.

RAZAO SOCIAL: PROENGE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.760.146/0001-47

ENDERECO COMPLETO: Rua 13, S/N, Qd 09, Lt 12/13 A, CEP 74.985-144 , Polo Empresarial
Goias, Aparecida de Goiania, Goias.

FONE: (62) 99164-5669

E-MAIL: licitacdo@proengeengenharia.com.br

BANCO: 756 (SICOOB)

AGENCIA: 3333

CONTA CORRENTE: 6899-3

NOME REP. LEGAL: Heber Oliveira de Lacerda
CPF:925.690.6211-72

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 478.528,94 (Quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos
e vinte e oito reais, e noventa e quatro centavos), conforme planilhas constantes em anexo a
nossa proposta.

Declaramos que,

a) o prazo de validade da proposta é de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de escritdrio,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mao-de-obra e materiais, prestagao
de garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos necessarios, tributos,
encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessérias e necessarias nado
especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitagdo, sendo de exclusiva
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responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos
mesmos, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os servigos para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) a execucdo sera de acordo com o especificado no Edital, Projeto Basico e anexos.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Aparecida de Goiania, 22 de julho de 2024

HEBER OLIVEIRA DE Assinado de forma digital por HEBER

OLIVEIRA DE LACERDA-G2563021172
LACERDA:92569021172 Dados: 2024.07.18 09:47:13 -0200°

HEBER OLIVEIRA DE LACERDA
DIRETOR
CPF: 925.690.211-72
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ITEM TABELA COD. DESCRICAO | QuANT. UND. | MATERIAL MAO DE OBRA | TOTAL
1 GOINFRA 20000 SERVICOS PRELIMINARES
11 GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 3,00 m2 RS 387,16 R$ 2,74 RS 1.169,70
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
12 GOINFRA 20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 92,16 m2 RS 0,22 RS 0,00 RS 20,28
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
13 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 92,16 m2 R$ 3,43 R$ 1,41 R$ 446,05
TOTAL DO GRUPO R$ 1.636,03
ITEM TABELA COD. DESCRICAO [ QuanT. T "UND. | MATERAL | MAO DE OBRA TOTAL
2 GOINFRA 30000 TRANSPORTES
2.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGCAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL 4,61 m3 RS 84,55 RS$ 7,83 R$ 425,69
22 GOINFRA 30114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 1,00 und. RS 155,38 RS$ 148,13 R$ 303,51
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
23 GOINFRA 30116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 1,00 und. RS 155,38 RS$ 148,13 R$ 303,51
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO
24 GOINFRA 30110 E DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 1150,50 tkm R$ 0,65 R$ 0,00 R$ 747,83
RETORNO)
TOTAL DO GRUPO R$ 1.780,53
ITEM TABELA COD. DESCRICAO [ Quant. [ unD. | MATERAL [ MAODE OBRA TOTAL
3 GOINFRA 40000 SERVICO DE TERRA
31 GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA 5,40 m3 RS$ 19,57 RS 0,00 RS 105,68
3.2 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO 92,16 m2 R$ 0,10 RS 0,29 RS 35,94
33 GOINFRA 41007 ESPALHAMENTO MECANICO 92,16 m2 RS$ 0,35 RS 0,00 RS 32,26
TOTAL DO GRUPO R$ 173,88
ITEM TABELA COD. DESCRICAO ] QuanT. T unD. [ MATERAL [ MAODE OBRA TOTAL
4 GOINFRA 50000 FUNDACOES E SONDAGEM
41 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 240,00 m RS 31,85 RS 33,55 R$ 15.696,00
42 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 226,47 kg RS$ 10,78 RS 2,28 R$ 2.957,65
43 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 219841 kg RS 7,89 RS 2,60 RS 23.061,34
44 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 684,72 kg RS$ 7,57 RS 2,60 RS 6.963,62
46 GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 27,65 m3 RS 440,94 RS 71,31 RS 14.162,69
4.7 GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) 27,65 m3 R$ 0,10 RS 35,71 R$ 990,07
210 GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 11,52 m2 RS 28,36 RS 42,43 RS 815,50
211 GOINFRA 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 /ASTM A36 COM FUNDO | 131,10 Kg RS 16,61 R$ 0,00 R$ 2.177,57
ANTICORROSIVO
TOTAL DO GRUPO| RS 66.824,45
ITEM TABELA | COD. DESCRICAO ] QuanT. T unD. [ MATERAL [ MAODE OBRA TOTAL
5 GOINFRA | 60000 ESTRUTURA
5.1 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) [ 18 [ m3 [ R$18503 | RS 24,12 RS 385,51
TOTAL DO GRUPO R$ 385,51
ITEM TABELA | COD. DESCRICAO [ Quant. T unD. [ MATERAL [ MAODE OBRA TOTAL
7 GOINFRA | 80000 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA
71 COTAGAO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM RESERVATORIO METALICO APOIADO DE 500 M* | 1,00 | UND. |R$ 331.500,00 R$ 331.500,00
COM ALTURA DE 11,30 M
TOTAL DO GRUPO| RS 331.500,00
ITEM TABELA COD. DESCRIGCAO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
19 GOINFRA 250000 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
19.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) [ 4000 T H TR - [ RS 80,29 RS 3.211,60
TOTAL DO GRUPO R$ 3.211,60
ITEM TABELA COD. DESCRIGAO ] QUANT. [ UND. ] MATERIAL ] MAO DE OBRA TOTAL
21 GOINFRA 270000 DIVERSOS
212 GOINFRA 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM [ 100 [ "un RS 109293 [ R§ 4,82 RS 1.097,75
TOTAL DO GRUPO R$ 1.097,75
CUSTO TOTAL|  Rs 406.609,74
BDI (16,11%)] RS 53.404,65
BDI (24,65%)] RS 18.514,55

VALOR TOTAL COM|

R$ 478.528,94
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ITEM SERVICOS DURAGAO
1° QUINZENA 2° QUIZENDA
R$  2.039,31 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
R$ - | R$ 2.039,31
R$ 221943 65,00% 35,00%
2 TRANSPORTES
R$ - | R$ 1.442,63 | R$ 776,80
R$ 216,74 100,00%
3 SERVICO DE TERRA
R$ - |R$ 216,74 | R$ -
R$  83.296,67 40,00% 60,00%
4 FUNDAGOES E SONDAGEM
R$ - |R$ 33.318,67 | R$ 49.978,00
R$ 480,53 100,00%
5 ESTRUTURA
R$ - |R$ 480,53 | R$ -
R$ 384.904,65 30,00% 70,00%
6 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA
R$ - |R$ 115.471,40 | R$ 269.433,26
R$  4.003,26 32,24% 67,76%
7 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
R$ - | R$ 1.290,65 | R$ 2.712,61
R$  1.368,35 100,00%
8 DIVERSOS
R$ - |R$ - |R$ 1.368,35
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL 32,24% 67,76%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 32,24% 100,00%
VALOR MENSAL R$ 154.259,93 | R$ 324.269,01
VALOR ACUMULADO R$ 154.259,93 | R$ 478.528,94
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Administracao Despesas financeiras | Seguros +
Central (1‘); Lucro @ P @ gargntias @ | Riscos® 1SS ® pPIS® COFINS® | CPRB® | Resultado
3,00% 6,16% 0,90 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 4,50% 24,65%

ACORDAQ 2.622/2013 - TCU - PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

® Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n? 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores 1° quartil.
@ Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd&o n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores 1° quartil.

(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 - TCU - Plenério. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2612 reunido do COPOM em 20/03/2024 e ata de publicagdo em
26/03/2024).

@ Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugéo, incéndio e exploséo, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo efou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de
Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo € Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas,
como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos
do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na industria da construgéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a
Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composicdo)
do célculo do B.D.I..

© Valores definidos a partir dos limites no Acordao n? 2.622/2013 - TCU - Plenério. Valores 12 quartil.

® Aliquota e base de célculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

@ Aliquota definida por lei (lucro presumido).

® Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuig&o previdenciaria sobre a receita bruta).

© Aformula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para aobtenc&o das tabelas contidas no Acérd&o n.2.622/2013 - TCU - Plenario.

Onde:
AC = taxa de administracdo central
ppl = (FHAEHSHR-OEPRHAHY | S = taxa de seguros
a+n R = taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF =taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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Administracao Despesas financeiras | Seguros +
Central (1‘); Lucro @ P @ gargntias @ | Riscos® 1SS ® pPIS® COFINS® | CPRB® | Resultado
1,50% 3,50% 0,90 0,06% 0,56% 0,00% 0,65% 3,00% 4,50% 16,11%

ACORDAQ 2.622/2013 - TCU - PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

® Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n? 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores 1° quartil.
@ Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd&o n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores 1° quartil.

(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 - TCU - Plendrio. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2612 reunido do COPOM em 20/03/2024 e ata de publicacéo em
26/03/2024).

@ Valores definidos a partir dos limites no Acérd&o n2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execug&o, incéndio e exploséo, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo efou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de
Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo € Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas,
como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos
do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na industria da construcéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a
Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composig&o)
do célculo do B.D.I..

©® Valores definidos a partir dos limites no Acordao n? 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores 12 quartil.

® Aliquota e base de célculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

@ Aliquota definida por lei (lucro presumido).

® Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuig&o previdenciaria sobre a receita bruta).

© Aformula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para aobtenc&o das tabelas contidas no Acérd&o n.2.622/2013 - TCU - Plenario.

Onde:
AC = taxa de administracdo central
ppl = (FHAEHSHR-OEPRHAHY | S = taxa de seguros
a+n R = taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF =taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)




