

**ENGENHARIA DE QUALIDADE!**



Prefeitura Municipal de Catalão  
Departamento de Licitações e Contratos

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
Concorrência Eletrônica Nº 006/2026  
Processo nº 2026014392

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

## CONSÓRCIO AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA  
10.957.855/0001-69

ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
07.611.119/0001-40

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO LIGANDO A AV. EDUARDO BONACHELA À RODOVIA GO - 21, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**Renato de Souza Botelho** – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br



## HABILITAÇÃO JURÍDICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>4</sup>

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/066.486-1	MGE2500638782	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**"AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA."**

CNPJ/MF: 10.957.855/0001-69

NIRE: 3120850911-4

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas:

**I - GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.**, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 31215843482, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.275.536/0001-08, com sede na Av Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º, andar sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270, neste ato representada por seu sócio titular, **GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO**, acima qualificado.; e

**II - RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.**, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 31215846678, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.285.825/0001-80, com sede na Av Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º, andar sala 01, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270, neste ato representada por seu sócio titular, **RENATO DE SOUZA BOTELHO**, acima qualificado.

Únicos sócios quotistas da sociedade empresária **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.**, sociedade limitada, com sede à Avenida Barão Homem de Melo, 4282, ANDAR 2, Bairro Estoril, CEP 30494-270, Belo Horizonte, MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o 10.957.855/0001-69, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 3120850911-4 ("Sociedade").

Têm entre si, justa e contratada, a presente alteração contratual, nos termos e condições a seguir descritos:

**1.** Neste ato, por unanimidade e sem ressalvas, resolvem os Sócios constituem uma nova filial em Manaus/AM, e alteram o endereço de sua filial já existente em Itaituba/PA vide dados e nova redação abaixo:

**Parágrafo primeiro:** *A Sociedade abrirá uma filial estabelecida em: Avenida Jutai, 670, Conjunto Residencial Isaías Vieiralves, Lote 0390, Quadra 0059, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-020, Manaus, Amazonas. Capital social de R\$ 100,00, com atividades iguais ao da sede."*

**Parágrafo segundo:** *A Sociedade que possui já possui uma filial CNPJ 10.957.855/0002-40, NIRE 15900446687 estabelecida em: Av. Marechal Rondon,*



*735, Bloco B, Fundos, Bairro Aeroporto Velho, CEP 68181-010, Itaituba, Pará. Capital social de R\$ 100,00, com atividades iguais ao da sede, altera neste ato o seu endereço para Rodovia BR222, Bairro São Felix, CEP 68.500-000, Marabá, Pará.”*

**10.** Por fim, os Sócios resolvem alterar e consolidar o Contrato Social, que passa a ter a redação que se segue:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
“AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.”**

**Cláusula primeira:** A Sociedade girará sob a denominação de AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.

**Cláusula segunda:** A sociedade terá sua sede na Avenida Barão Homem de Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, CEP 30494-270, Belo Horizonte, MG.

**Parágrafo primeiro:** É facultado à sociedade, a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes se necessário, capital autônomo, observada a legislação vigente sobre a matéria.

**Parágrafo segundo:** A Sociedade possui filiais estabelecidas em: (i) Rodovia BR222, Bairro São Felix, CEP 68.500-000, Marabá, Pará e atividades iguais ao da sede; e, (ii) no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Avenida Rio Jutai, nº 670, Conjunto Residencial Isaías Vieirals, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-020, com atividades iguais ao da sede.

**Cláusula terceira:** A Sociedade terá como objeto social o ramo de: Serviços de Engenharia - Cnae: 7112-0/00, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador- Cnae: 7732-2/01, Construção de edifícios - Cnae: 4120-4/00, Construção de Rodovias - Cnae: 4211-1/01; Construção de Barragens - Cnae: 4221- 9/01, Transporte rodoviário, municipal, intermunicipal e internacional de cargas - Cnae 4930-2/02; Transporte rodoviário de cargas perigosas - Cnae 4930-2/03 e Serviços de terraplenagem - Cnae 4313-4/00.

**Cláusula Quarta:** O capital social da sociedade é de **R\$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais) dividido em **7.000.000** (sete milhões) quotas, no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e em participações societárias, assim distribuídas entre os sócios:



SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	3.500.000	3.500.000,00	50
GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	3.500.000	3.500.000,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100</b>

**Cláusula quinta:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei nº. 10.406/2002.

**Cláusula sexta:** A administração e representação da sociedade será exercida pelos administradores não sócios Srs. **Renato de Souza Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.908.418 – SSP/MG,, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/ME”) sob o nº 098.548.566-31, residente e domiciliado à Rua Abel Araújo, 672, São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-532, e **Gustavo de Souza Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.908.394 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.128.586-25, residente e domiciliado à Rua Abel Araújo, 672, São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-532, em conjunto ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula sétima:** Os Administradores, sócios ou não, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão do sócio titular.

**Cláusula oitava:** O início das operações sociais será a data de arquivamento do Contrato Social na JUCEMG e a sua duração será por tempo indeterminado, encerrando o exercício do ano fiscal todo o dia 31 de dezembro de cada ano. O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício.

**Parágrafo primeiro:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo segundo:** A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da lei nº 10.406/2002.



**Parágrafo terceiro:** Fica autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo quarto:** A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

**Cláusula nona:** As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio cotista da sociedade que queira adquiri-las.

**Parágrafo primeiro:** no caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias e seus haveres lhe serão embolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

**Parágrafo segundo:** a admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

**Parágrafo terceiro:** Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas físicas ou jurídicas assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

**Cláusula décima:** em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importância de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior ou de acordo com a decisão judicial.

**Cláusula décima primeira:** no caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.



**Parágrafo único:** ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade de sócios não for reconstituída no prazo de 180 dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da legislação aplicável.

**Cláusula décima segunda:** Este instrumento particular de contrato social de sociedade Ltda, será regido pela Lei nº. 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da sociedade anônima nos termos da lei nº. 6.404/76.

**Clausula décima terceira:** As partes elegem o foro desta comarca para dirimirem quaisquer dúvidas ou ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Os sócios declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o § 1º do artigo 1.011 da Lei nº. 10.406/2002.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para todos os fins e efeitos de direito.

Belo Horizonte/MG, 28 de janeiro de 2025.

**RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Sócio retirante e Administrador

**GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO**  
Sócio retirante e Administrador

**RDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.**  
Sócio ingressante  
p.p. Renato De Souza Botelho

**GDS BOTELHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.**  
Sócio ingressante  
p.p. Gustavo De Souza Botelho







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>10</sup>

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/066.486-1	MGE2500638782	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/066.486-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 12486931 em 11/02/2025 da empresa 3120850911-4 AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
1392002409-3	10.957.855/0003-20	AVENIDA RIO JUTAI 670 CONJUNTO RESIDENCIAL - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP 69053-020 - MANAUS/AM

11 de fev de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 25/066.486-1 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12486931, em 11/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Belo Horizonte, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2025, às 12:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/066.486-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>13</sup>

## Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

### Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 11 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12486931 em 11/02/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 250664861 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 28/01/2025. Autenticação: 9983BA92B4ACD336B8ECDF2B4EDC788A30B9A3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/066.486-1 e o código de segurança gsxB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

**SERPRO / SENATRAN**

I<BRA043924862<606<<<<<<<<<<  
9005075M3306194BRA<<<<<<<<<8  
RENATO<<DE<SOUZA<BOTELHO<<<<<



**QR-CODE**



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validação / Expiration Date / DD/MM/AAAA / Validity / Hasta – 4c. Documento Identidade / Orgão emissor / Issuing Authority / Documento de Identificação – Autoridade expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filial / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA051223239<331<<<<<<<<<<  
9207226M3509124BRA<<<<<<<<<<8  
GUSTAVO<<DE<SOUZA<BOTELHO<<<<<





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>17</sup>

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/130.813-8	MGE2500932620	21/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
522.897.536-53	ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS
078.395.936-23	GABRIEL COSTA R TOBIAS
519.624.896-04	HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**  
**CNPJ 07.611.119/0001-40**

**RERRATIFICAÇÃO DA 9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Ouro, nº 1138, apto. 1002, bairro Serra, CEP 30220-000, nesta capital, portador da CI 42.796/D expedida pelo CREA/MG e CPF 522.897.536-53, **HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Ouro, nº 1138, apto. 1002, bairro Serra, CEP 30220-000, nesta capital, portadora da CI M-3.114.239 expedida pela SSP/MG e CPF 519.624.896-04, e **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 15/02/1990, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Ribeiro de Oliveira, nº 25, apto. 602, bairro Serra, CEP 30220-170, nesta capital, portador da CI MG 00000163.612/D expedida pelo CREA/MG e CPF 078.395.936-23, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120738788-1, em 16/09/2005 e posteriores alterações, resolveram rerratificar a 8ª alteração do seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**1- Rerratificação do Endereço**

A Cláusula V constante da 9ª alteração contratual registrada em 29/01/2025 sob o nº 12430127, apresentou erro na sua redação, sendo que onde se lia “O Capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas”, leia-se “O Capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas”, conforme abaixo.

**CLÁUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, pelos sócios conforme abaixo:

<b>ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS</b>	790.000 quotas	R\$ 790.000,00
<b>GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS</b>	200.000 quotas	R\$ 200.000,00
<b>HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS</b>	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000 quotas</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12562253 em 10/03/2025 da Empresa ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA., Nire 31207387881 e protocolo 251308138 - 24/02/2025. Efeitos do registro: 29/01/2025. Autenticação: 7296685B745046EB8C7AD3AC7128C5D1712791. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/130.813-8 e o código de segurança XjZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

## 2- Consolidação dos Atos Constitutivos

Tendo em vista a alteração supra, resolvem os sócios consolidar seu contrato Social, que passará a ter a seguinte redação:

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

#### CLÁUSULA I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade gira sob a denominação social de **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** e é regida pelo presente contrato social e pela legislação que lhe for aplicável, e nos casos omissos, pelas normas que regem as sociedades anônimas.

Parágrafo único: A empresa usará com nome fantasia a expressão **ALUGANE.**

#### CLÁUSULA II – DA SEDE E FORO DA SOCIEDADE

A sociedade tem como sede e foro a cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, com estabelecimento único na Rua do Uruguai 537, sala 04, Bairro Sion, CEP 30310-300, podendo, entretanto, em qualquer tempo, abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional.

#### CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto social a locação de máquinas e equipamentos para mineração e terraplanagem com ou sem locação de mão-de-obra, a supervisão técnica, acompanhamento e elaboração de projetos, gerenciamento de contratos de obras, execução de obras e outros serviços na construção civil, prestar serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

#### CLÁUSULA IV – PRAZO DE DURAÇÃO

A Sociedade iniciou suas atividades na data de seu registro no órgão competente e a sua duração será por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, pelos sócios conforme abaixo:





<b>ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS</b>	790.000 quotas	R\$ 790.000,00
<b>GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS</b>	200.000 quotas	R\$ 200.000,00
<b>HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS</b>	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000 quotas</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

## **CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios e administradores ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS e GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS, de forma isolada, que assinarão toda documentação da empresa, representando a sociedade inclusive perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sendo-lhes vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse da sociedade ou assumir obrigações ou responsabilidades, que digam respeito ao seu objeto, seja em favor de outro quotista ou de terceiros, exceto no caso de contratos junto a seguradoras, inclusive de contragarantia, para os quais será permitida a assunção das obrigações constantes destes contratos. O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore.

**Parágrafo Único** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

## **CLÁUSULA VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

O exercício social coincidirá com ano civil. Ao final de cada exercício serão levantadas as demonstrações financeiras e os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

**Parágrafo Primeiro:** A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, a totalidade ou parte dos lucros poderá ter a destinação determinada pelos quotistas, não podendo jamais, haver a compreensão de prejuízos em detrimento do capital social.

**Parágrafo Segundo:** A reunião de quotistas dar-se-á em qualquer ocasião necessária para deliberações sociais de interesse geral ou de qualquer quotista, cientes os sócios por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

## **CLÁUSULA VIII – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS**

É livre a cessão de quotas entre os sócios ou aquisição destas, se já liberadas pela própria sociedade, cabendo aos sócios o direito de preferência, porém, a cessão das mesmas a terceiros, dependerá da prévia anuência dos sócios, considerando-se, todavia, liberado o alienante para realizar a cessão, se no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da sua manifestação, o outro sócio não se pronunciar.



## CLÁUSULA IX – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá pela morte, interdição, falência ou insolvência de quaisquer de seus sócios, podendo com a anuência do sócio remanescente, na hipótese do caput, ou no caso de quaisquer dos sócios utilizar a faculdade prevista no art. 1.029 da Lei 10.406 de 10/01/2002, a sociedade levantará balanço especial na data do evento, o qual deverá está concluído no prazo de 90 (noventa dias).

Este balanço, ou o do último exercício social se dentro do prazo retro, será precedido de uma avaliação técnica de todos os ativos da sociedade, devendo ser observadas na elaboração do mesmo, todas as provisões e reservas admitidas pela legislação fiscal e comercial.

Parágrafo Segundo: O representante dos herdeiros dos sócios falecido deverá em 15 (quinze) dias da apresentação do balanço especial, manifestar a sua vontade de ser integrado ou não á sociedade, sucedendo-a nos direitos e obrigações.

Caso não exerça esta faculdade no prazo estabelecido, ou não haja concordância do sócio remanescente, receberá todos os seus haveres apurados no balanço especial, a que se referiu o parágrafo anterior, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira delas em 120 (cento e vinte) dias da data do aludido balanço acrescido ainda de juros de 6% (seis por cento) ao ano.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de interdição de qualquer dos sócios persistirá ele no quadro social, cabendo ao curador nomeado substituí-lo em todos os atos, vedado o exercício de cargo de direção, sem aquiescência do outro sócio.

Parágrafo Quarto: Fica estabelecido que, caso seja apurado prejuízo no balanço especial, este será deduzido dos créditos existentes, proporcionalmente às quotas de cada sócio.

Parágrafo Quinto: No caso de restar apenas um dos sócios no quadro social, deverá a sociedade ter o ingresso de novo sócio no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de sua liquidação.

## CLÁUSULA X – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, e em especial ao que dispõe o art. 1.011, primeiro parágrafo da Lei 10.406 de 10/01/2002, que não estão condenados por nenhum dos crimes previstos em lei ou enquadrados nas restrições legais que possam impedi-los do exercício de administradores de sociedade empresária.



## CLÁUSULA XI – FORO CONTRATUAL OU DE ELEIÇÃO

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência do presente instrumento serão dirimidos de acordo com a legislação aplicável e, em especial, segundo as disposições contidas na Lei 10.406 de 10/01/2002, no que concerne às sociedades empresárias, tendo sido eleito pelas partes contratantes o foro da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2025.

ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS

HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS

GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12562253 em 10/03/2025 da Empresa ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., Nire 31207387881 e protocolo 251308138 - 24/02/2025. Efeitos do registro: 29/01/2025. Autenticação: 7296685B745046EB8C7AD3AC7128C5D1712791. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/130.813-8 e o código de segurança XjZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>23</sup>

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/130.813-8	MGE2500932620	21/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
522.897.536-53	ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS
078.395.936-23	GABRIEL COSTA R TOBIAS
519.624.896-04	HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12562253 em 10/03/2025 da Empresa ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., Nire 31207387881 e protocolo 251308138 - 24/02/2025. Efeitos do registro: 29/01/2025. Autenticação: 7296685B745046EB8C7AD3AC7128C5D1712791. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/130.813-8 e o código de segurança XjZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., de NIRE 3120738788-1 e protocolado sob o número 25/130.813-8 em 24/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12562253, em 10/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luciano Barreiros Vieira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
522.897.536-53	ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS
519.624.896-04	HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS
078.395.936-23	GABRIEL COSTA R TOBIAS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
522.897.536-53	ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS
519.624.896-04	HERLENE FERREIRA COSTA TOBIAS
078.395.936-23	GABRIEL COSTA R TOBIAS

Belo Horizonte, segunda-feira, 10 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por Luciano Barreiros Vieira, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 11:58 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/130.813-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12562253 em 10/03/2025 da Empresa ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., Nire 31207387881 e protocolo 251308138 - 24/02/2025. Efeitos do registro: 29/01/2025. Autenticação: 7296685B745046EB8C7AD3AC7128C5D1712791. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/130.813-8 e o código de segurança XjZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>25</sup>

## Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

### Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de março de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12562253 em 10/03/2025 da Empresa ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., Nire 31207387881 e protocolo 251308138 - 24/02/2025. Efeitos do registro: 29/01/2025. Autenticação: 7296685B745046EB8C7AD3AC7128C5D1712791. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/130.813-8 e o código de segurança XjZM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10

**SERPRO / SENATRAM**

I<BRA032815859<034<<<<<<<<<  
6405157F2904102BRA<<<<<<<<<8  
HERLENE<<FERREIRA<COSTA<TOBIAS

**SERPRO / SENATRAM**

I<BRA025519021<623<<<<<<<<<  
6209115M2709123BRA<<<<<<<<<0  
ANTONIO<<FERNAN<RESENDE<TOBIAS

**SERPRO / SENATRAM**

```
I<BRA044556286<226<<<<<<<<<  
9002155M3301029BRA<<<<<<<<8  
GABRIEL<<COSTA<R<TOBIAS<<<<<<
```

**Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**

**TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE  
CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob o nº **10.957.855/0001-69**, neste ato representada, na forma de seu Contrato social Consolidado, por seus sócios o **Sr. Renato de Souza Botelho**, brasileiro, casado, Engenheiro civil, Portador da Carteira de Identidade nº 13.908.418 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 098.548.566-31, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, e o **Sr. Gustavo de Souza Botelho**, brasileiro, casado, Engenheiro civil, Portador da Carteira de Identidade nº 13.908.394 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 115.128.586-25, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte – MG, adiante designada simplesmente **“AGR”**;

**ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sediada na Rua do Uruguai, nº 537, sala 04, Bairro Sion, CEP: 30.310-300, inscrita no CNPJ sob o nº **07.611.119/0001-40**, neste ato representada, na forma de seu Contrato social Consolidado, por seu sócio o **Sr. Gabriel Costa R. Tobias**, brasileiro, casado, Engenheiro civil, Portador da Carteira de Identidade nº 14.934.307 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 078.395.936-23, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte – MG, adiante designada simplesmente **“ALUGANE”**;

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ACIMA MENCIONADAS E QUALIFICADAS TÊM, ENTRE SI, CERTO E AJUSTADO O SEGUINTE:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÕES DO PRESENTE INSTRUMENTO**

O **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO - CNPJ nº 01.505.643/0001-50**, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, com sede a Rua Nassin Agel, nº 505, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**

**PROCESSO Nº 2026014392**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO LIGANDO A AV. EDUARDO BONACHELA À RODOVIA GO - 21, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**

**CLÁUSULA SEGUNDA – CONSTITUIÇÃO**

**2.1** Pelo presente instrumento particular, as partes manifestam o seu compromisso formal de constituírem um consórcio, caso venha à proposta por elas apresentada conjuntamente à licitação referida na cláusula anterior ser vencedora, com a consequente adjudicação das obras objeto daquela **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**, comprometendo-se ainda, a apresentar ao **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO**, antes da assinatura do respectivo contrato, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem de direito, em cada uma das empresas, que detenha poderes para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e devidamente registrado na Junta Comercial competente.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DENOMINAÇÃO E SEDE**

**3.1** O **CONSÓRCIO** será denominado "**Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**" e terá sede e foro na cidade de Belo Horizonte no Estado do Minas Gerais, à Avenida Barão Homem de Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, sendo que as empresas consorciadas, partes do presente instrumento, manterão inalteradas e independentes as respectivas personalidades jurídicas, bem como a administração particular de cada uma, não importando o presente pacto em qualquer descaracterização ou subordinação entre as contratantes, comprometendo-se as partes em não constituírem, o consórcio, em pessoa jurídica.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO**

**4.1** O **CONSÓRCIO** a ser constituído terá como objeto único, específico e determinado, executar as obras objeto da licitação de número **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**, mencionado na cláusula primeira deste instrumento, caso a proposta apresentada pelas signatárias seja vencedora, nos exatos termos e condições previstas no Contrato a ser firmado com o mesmo órgão.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO**

**5.1** O prazo de duração do **CONSÓRCIO** coincidirá com o de execução das obras para as quais será constituído, e ficará extinto, de pleno direito, a partir do momento em que for assinado, com o **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO** o termo de recebimento definitivo das obras.

**CLÁUSULA SEXTA - DA REPRESENTAÇÃO E SOLIDARIEDADE**

**6.1.** As partes convencionam que todas serão coletiva e individualmente legalmente responsáveis pela execução do contrato.

**Parágrafo Único** - Sem prejuízo ao disposto no CAPUT desta cláusula nomeia **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, como líder do consórcio, a qual ficará investida de poderes para representar o



### **Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**

consórcio junto ao **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO**, na esfera administrativa e judicial e possui amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

**6.2** As Consorciadas se obrigarão solidariamente junto ao **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO**, pelo perfeito e integral cumprimento de todas as obrigações, cláusulas, termos e condições tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato a ser com este firmado.

**6.3.** As partes se comprometem a não alterar a constituição do consórcio ou modificar a sua com posição sem a prévia anuência do **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO**.

**6.4.** As consorciadas prestarão recíproca colaboração em todos os campos, de forma a obter a integração dos serviços e bom desempenho na realização das obras.

**6.5** As partes indicam nesta fase da licitação o **Sr. Renato de Souza Botelho**, brasileiro, casado, Engenheiro civil, Portador da Carteira de Identidade nº 13.908.418 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 098.548.566-31, para assinar, em nome do **CONSÓRCIO**, todos os documentos e declarações necessários à elaboração dos documentos de proposta do licitante, além de poderes especiais para renunciar à direitos em geral em nome do outorgante, e em especial quanto a interposição de recursos, podendo, ainda, nomear representante para entrega dos mesmos na sessão de abertura do certame, ficando a eles outorgado poderes para tais fins.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPOSIÇÃO**

**7.1 O CONSÓRCIO** será composto por **02 (duas) empresas** signatárias deste instrumento, à razão de **85,00%** (oitenta e cinco por cento) para a **AGR**; e **15,00%** (quinze por cento) para a **ALUGANE**.

### **CLÁUSULA OITAVA - DOS COMPROMISSOS**

**8.1** As consorciadas assumem expressamente o compromisso de apresentarem ao **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO**, todos os documentos que lhes forem solicitados para a lavratura e assinatura dos eventuais contratos decorrentes da concorrência regida pela **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**, bem como o registro do consórcio, nos termos da lei e respeitando integralmente o referido edital de licitação, perante todos os órgãos públicos, o arquivamento com a respectiva publicação de certidão pertinente, declarando as partes que o presente instrumento é devidamente assinado por seus representantes legais, de acordo com os seus respectivos instrumentos de constituição e/ou procuração.

### **Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**

**8.2.** As consorciadas assumem inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

### **CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**9.1** A responsabilidade técnica pela execução das obras e serviços que eventualmente vierem a ser adjudicados pelo **MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO** ao consórcio, caberá aos responsáveis técnicos das consorciadas solidariamente.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO DO CONTRATO**

**10.1** As partes elegem o foro da Comarca de **Belo Horizonte - MG** para solução de quaisquer pendências oriundas do presente documento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justas e combinadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se por si e seus eventuais sucessores a qualquer título.

Belo Horizonte/MG, 18 de maio de 2026.

RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:0985485  
6631

Assinado de forma digital  
por RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:09854856631  
Dados: 2026.05.15  
10:05:02 -03'00'

---

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**  
RENATO DE SOUZA BOTELHO  
CPF nº 098.548.566-31

GABRIEL COSTA  
RESENDE  
TOBIAS:07839593623

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA RESENDE  
TOBIAS:07839593623  
Dados: 2026.05.15 09:06:31  
-03'00'

---

**ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
GABRIEL COSTA R. TOBIAS  
CPF nº 078.395.936-23



**HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E  
TRABALHISTA**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**


Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

			
<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.957.855/0001-69</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA <b>08/07/2009</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV BARAO HOMEM DE MELO</b>		NÚMERO <b>4282</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 2</b>
CEP <b>30.494-270</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTORIL</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GUSTAVO.BOTELHO@AGRBOTELHO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(31) 2118-3232</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/07/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/05/2026** às **09:04:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

				<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.611.119/0001-40</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>16/09/2005</b>			
NOME EMPRESARIAL <b>ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.</b>							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALUGANE</b>						PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>							
LOGRADOURO <b>R DO URUGUAI</b>			NÚMERO <b>537</b>		COMPLEMENTO <b>SALA 04</b>		
CEP <b>30.310-300</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SION</b>		MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>		UF <b>MG</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@ALGNCONSTRUCOES.COM</b>				TELEFONE <b>(31) 2514-5926</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/09/2005</b>			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:31:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.951.839/001-6		CNPJ / CPF 10.957.855/0001-69	DATA DE INÍCIO 20/05/2014	DATA EMISSÃO 04/05/2026
NOME OU RAZÃO SOCIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 150	REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA DEMAIS	
LOGRADOURO AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO		NÚMERO 4282	COMPLEMENTO ANDAR 2	
BAIRRO / DISTRITO ESTORIL	CEP 30494-270	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 098.548.566-31	NOME DO RESPONSÁVEL RENATO DE SOUZA BOTELHO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000    SERVICOS DE ENGENHARIA				

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

7732-2/01-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120-4/00-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4930-2/03-00	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4221-9/01-00	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4211-1/01-00	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site [www.redesim.gov.br](http://www.redesim.gov.br).

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
**PLENA PESSOA JURIDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **GGGKMKHHRJ**

Documento/Certidão nº **37.018.798** Exercício: **2026**

Emissão em: **04/05/2026**

Requerimento em: **09:19:24**

Validade: **03/06/2026**

Nome: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **10.957.855.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

**RESSALVAS**

Existe(m) lançamento(s) a vencer

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
**PLENA PESSOA JURIDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **GGGKMKHHRJ**

Certidão nº **37.018.798** Exercício: **2026**

Emissão em: **04/05/2026**

Requerimento em: **09:19:24**

Validade: **03/06/2026**

Nome: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **10.957.855.0001.69**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

**RESSALVAS**

Existe(m) lançamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.198.005/001-2		CNPJ / CPF 07.611.119/0001-40		DATA DE INÍCIO 16/09/2005	DATA EMISSÃO 07/04/2026
NOME OU RAZÃO SOCIAL ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)					
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
ÁREA UTILIZADA 100	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA DEMAIS		
LOGRADOURO RUA DO URUGUAI			NÚMERO 537	COMPLEMENTO SALA 04	
BAIRRO / DISTRITO SION	CEP 30310-300	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 522.897.536-53	NOME DO RESPONSÁVEL ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 422270100 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO					

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

3811-4/00-02	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, EXCETO ATRAVÉS DE CAÇAMBA.
7112-0/00-00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3702-9/00-00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812-2/00-00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00-00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822-0/00-00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120-4/00-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399-1/99-00	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8129-0/00-99	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732-2/01-00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3701-1/00-01	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site [www.redesim.gov.br](http://www.redesim.gov.br).

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

**CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Codigo de Controle: **ABKJFMIMPJ**

Certidão nº **37.180.753** Exercício: **2026**

Emissão em: **13/05/2026**

Requerimento em: **09:04:22**

Validade: **12/06/2026**

Nome: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: **07.611.119.0001.40**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.





Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

41

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 002514754.00-91

**CPF/CNPJ:** 10.957.855/0001-69

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

**NOME FANTASIA:**

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 7112-0/00 - Serviços de engenharia

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** ISENTO OU IMUNE

**CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 25/02/2015

**MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo

**DATA DA SITUAÇÃO DA** 25/02/2015

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 30494270

**UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** BELO HORIZONTE

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** ESTORIL

**LOGRADOURO:** AV BARAO HOMEM DE MELO

**NUMERO:** 4282

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:** ANDAR 2

### EMITIDO EM

04/05/2026 09:15:14



Certidão de Débitos Tributários

**Negativa****Data de emissão**

04/05/2026

**Data de validade**

02/08/2026

**Razão Social**

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

**CNPJ**

10.957.855/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

**Código de controle de autenticidade**

04F4-522E-D3C4-E939-28AF-4DB2-6E68-E1D3

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
<b>CNPJ-8: 07.611.119</b> <b>ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.</b>

## Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados
MG	<u>07.611.119/0001-40</u>	<u>35405800058</u>	IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)	Habilitado	Sem restrição	MG	NFe
-	31						

<a href="#">Contribuinte</a>	<a href="#">Histórico</a>	<a href="#">Mesmo CNPJ em todas as UF</a>
Identificação do Contribuinte		
<div> <div>Nome da Empresa:</div> <div>ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.</div> </div>		
<div> <div>UF:</div> <div>MG - 31</div> </div>		
<div> <div>CNPJ:</div> <div>07.611.119/0001-40</div> </div>		
<div> <div>Situação CNPJ:</div> <div>Sem restrição</div> </div>		
<div> <div>Inscrição Estadual (IE):</div> <div>35405800058</div> </div>		
<div> <div>Situação IE:</div> <div>Habilitado</div> </div>		
<div> <div>Tipo IE:</div> <div>IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)</div> </div>		
<div> <div>CNAE Principal</div> <div>4222701</div> </div>		
<div> <div>Data Situação na UF:</div> <div>10/09/2019</div> </div>		

## Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:	ALUGANE
Data Início Atividade:	10/09/2019
Data Fim Atividade:	
Regime de Tributação:	Não informado
Informação da IE como Destinatário:	Obrigatória
Porte da Empresa:	Demais empresas
CNAE Principal:	4222701
Crédito Presumido:	Não informado
Tipo Produtor:	Não

## Dados de Endereço

Município IBGE:	3106200 - Belo Horizonte
UF de Localização:	MG
Logradouro:	R DO URUGUAI
Nro:	537
Complemento:	SALA 04
Bairro:	SION
CEP:	30310300

[Voltar](#)







Certidão de Débitos Tributários

**Negativa****Data de emissão**

08/04/2026

**Data de validade**

07/07/2026

**Razão Social**

ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

**CNPJ**

07.611.119/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

**Código de controle de autenticidade**

D1CB-B42E-FD82-6D01-23AC-9907-CA5C-16E2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 10.957.855/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:30:48 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2026.

Código de controle da certidão: **0D2F.E4F8.555F.10FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**  
**CNPJ: 07.611.119/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:43:48 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2026.

Código de controle da certidão: **AD22.780C.DAB8.A327**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.957.855/0001-69  
**Razão Social:** AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV BARAO HOMEM DE MELO 4282 ANDAR 2 / ESTORIL / BELO HORIZONTE / MG / 30494-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/05/2026 a 04/06/2026

**Certificação Número:** 2026050603551638298805

Informação obtida em 07/05/2026 14:44:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.611.119/0001-40  
**Razão Social:** ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.  
**Endereço:** R DO URUGUAI 537 SALA 04 / SION / BELO HORIZONTE / MG / 30310-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/05/2026 a 02/06/2026

**Certificação Número:** 2026050404431428736382

Informação obtida em 11/05/2026 10:02:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Certidão nº: 9100740/2026

Expedição: 09/02/2026, às 15:02:38

Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.957.855/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.611.119/0001-40

Certidão nº: 9007067/2026

Expedição: 09/02/2026, às 10:58:19

Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.611.119/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## HABILITAÇÃO TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3335723/2026**

**Emissão: 27/01/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: 1AAC9**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Registro: 0000026107

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 13/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: Serviços de Engenharia - Cnae: 7112-0/00, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador? Cnae: 7732-2/01, Construção de edifícios ? Cnae: 4120-4/00, Construção de Rodovias ? Cnae: 4211-1/01; Construção de Barragens ? Cnae: 4221- 9/01, Transporte rodoviário, municipal, intermunicipal e internacional de cargas ? Cnae 4930-2/02; Transporte rodoviário de cargas perigosas - Cnae 4930-2/03 e Serviços de terraplenagem - Cnae 4313-4/00.

Endereço Matriz: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE, MG, 30494270

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 067960

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RENATO DE SOUZA BOTELHO

Registro: 1411739825

CPF: \*\*\*.548.566-\*\*

Data Início: 01/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3380211/2026**

**Emissão: 08/05/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: 4cwwY**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: RENATO DE SOUZA BOTELHO

Registro: 1411739825

CPF: \*\*\*.548.566-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2013

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

Data de Formação: 20/02/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSORCIO JARDIM DA TORRE

Registro: 0001478710

CNPJ: 54.024.603/0001-52

Data Início: 24/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS

Registro: 0001610414

CNPJ: 59.595.442/0001-70

Data Início: 19/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO AGR/CSR III - DER

Registro: 0001661450

CNPJ: 61.666.971/0001-60

Data Início: 16/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO AGR/CSR II





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG****Nº 3380211/2026****Emissão: 08/05/2026****Validade: 31/03/2027****Chave: 4cwwY****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 0001467727

CNPJ: 54.879.586/0001-35

Data Início: 16/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGR-CSR

Registro: 0001449842

CNPJ: 54.308.576/0001-40

Data Início: 15/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO LCM/AGR RODOVIA MG-275

Registro: 0001780492

CNPJ: 65.530.726/0001-81

Data Início: 07/05/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000026107

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Data Início: 01/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

07/03/2014

Data Final:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG****Nº 3337257/2026****Emissão: 30/01/2026****Validade: 31/03/2027****Chave: YWA32****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.611.119/0001-40

Registro: 0000017930

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 29/01/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM COM OU SEM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SUPERVISÃO TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS, EXECUÇÃO DE OBRAS E OUTROS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Endereço Matriz: RUA DO URUGUAI, 537, sala 04, SION, BELO HORIZONTE, MG, 30310300

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 039621

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS

Registro: 1403177066

CPF: \*\*\*.897.536-\*\*

Data Início: 05/07/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS LIMONGE DE ALMEIDA

Registro: 1402389850

CPF: \*\*\*.074.916-\*\*

Data Início: 09/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS

Registro: 1411855035







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MG**

**Nº 3337257/2026**

**Emissão: 30/01/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: YWA32**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CPF: \*\*\*.395.936-\*\*

Data Início: 12/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: GUILHERME LIMA CANDIDO

Registro: 1421675617

CPF: \*\*\*.392.176-\*\*

Data Início: 26/12/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MATHEUS QUINUP RUIZ MELEIRO

Registro: 1419060490

CPF: \*\*\*.377.829-\*\*

Data Início: 02/12/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISORIAS DO ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIV.RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFIS SIONAL:ARTIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA,REFERENTES A EDIFICACOES,ESTRADAS,PISTAS DE ROLAMENTOS E AERO PORTOS:SISTEMA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: FLAVIO PIRES DE SOUZA

Registro: 1418149160

CPF: \*\*\*.501.096-\*\*

Data Início: 03/11/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

Profissional: JULIANO LOPES BONFIM

Registro: 1419001965

CPF: \*\*\*.466.846-\*\*

Data Início: 14/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISORIAS DO ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADASCOM AS ATIV.RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA.ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL:ARTIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA,REFERENTESA EDIFICACOES,ESTRADAS,PISTASDE ROLAMENTOS E AEROPORTOS;SISTEMA DE TRANSPORTES,DE ABASTECIMENTO DE

---

ESPECIALISTA M. ENG. EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

---

ESPECIALISTA M. ENG. EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3370324/2026**

**Emissão: 13/04/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: WWw41**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS

Registro: 1411855035

CPF: \*\*\*.395.936-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/03/2013

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 15/03/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSÓRCIO UNIÃO SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Registro: 0001510142

CNPJ: 56.106.648/0001-00

Data Início: 02/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO UNIÃO POMPÉU

Registro: 0001539590

CNPJ: 57.213.251/0001-71

Data Início: 26/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO RIO POMBA

Registro: 0001563750

CNPJ: 58.063.514/0001-76

Data Início: 25/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO UNIÃO MERCÊS

Registro: 0001520245





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MG****Nº 3370324/2026****Emissão: 13/04/2026****Validade: 31/03/2027****Chave: WWw41****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CNPJ: 56.427.742/0001-52

Data Início: 23/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO COPANOR 25

Registro: 0001384813

CNPJ: 52.807.152/0001-02

Data Início: 21/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO UNIAO NOVA RESENDE

Registro: 0001051431

CNPJ: 43.601.470/0001-13

Data Início: 19/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RR DIAS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001433725

CNPJ: 53.839.209/0001-00

Data Início: 03/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO ETE VIEIRAS

Registro: 0001421646

CNPJ: 53.536.767/0001-04

Data Início: 27/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO TRES CORACOES

Registro: 0001394894

CNPJ: 53.106.804/0001-36

Data Início: 15/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO BARROSO

Registro: 0001351885

CNPJ: 51.633.723/0001-69

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000017930

CNPJ: 07.611.119/0001-40

Data Início: 12/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO UNIAO PARACATU COPASA

Registro: 0001009257





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3370324/2026**

**Emissão: 13/04/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: WWw41**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CNPJ: 42.733.979/0001-57

Data Início: 11/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO UNIÃO COPANOR - COC 31

Registro: 0001672460

CNPJ: 61.702.469/0001-67

Data Início: 06/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: EVALUAR ENGENHARIA LTDA

Registro: 39857

CNPJ: 18.456.378/0001-60

Data Início: 16/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

Empresa: PURA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000955990

CNPJ: 41.723.571/0001-31

Data Início: 06/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

18/02/2014

Data Final:



QUADRO DE ATESTADOS

CAT Nº	NUMERO DA PAGINA	EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)	UNID.	QUANTIDADE
Compactação a 100% do Proctor Normal				M3	45.509,13
383573/2025	4	CONSÓRCIO AGR/LCM BR-163	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	4.077,39
331409/2024	4	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	14.919,58
407693/2026	7	CONSÓRCIO LCM/AGR/ITAMARACÁ – BR 230/PA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	453,85
TOTAL					19.450,82
Estabilização granulométrica sem mistura				M3	7.031,11
387605/2025	3	AGR BOTELHO ENGENHARIA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS	m³	10.497,39
387605/2025	3	AGR BOTELHO ENGENHARIA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS	m³	9.701,95
238945/2021	3	AGR BOTELHO ENGENHARIA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	M3	15.456,71
TOTAL					35.656,05
Concreto Betuminoso usinado à quente CBUQ Faixa C				M3	2.020,26
238945/2021	3	AGR BOTELHO ENGENHARIA	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	M3	2.576,12
3357939/2026	4	CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida(CBUQ)	ton	31.181,69
Aço CA50/60				KG	7.827,50
407693/2026	7 A 9	CONSÓRCIO LCM/AGR/ITAMARACÁ – BR 230/PA	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	46.524,07
390281/2025	4 A 6	AGR BOTELHO ENGENHARIA	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES	KG	25.109,21
TOTAL					71.633,28
Sinalização horizontal				M2	1.981,27
3357939/2026	4	CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	16.740,00
1451166/2025	4	AGR BOTELHO ENGENHARIA	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	4.678,54
TOTAL					21.418,54
Concreto usinado FCK=25 MPA				M3	75,14
390281/2025	4 A 6	AGR BOTELHO ENGENHARIA	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	461,74
407693/2026	7 A 9	CONSÓRCIO LCM/AGR/ITAMARACÁ – BR 230/PA	CONCRETO FCK = 30MPA	M3	390,73
TOTAL					852,47



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****238945/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RENATO DE SOUZA BOTELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20210589777** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A** CPF/CNPJ: **19.758.842/0001-35**  
Endereço do contratante: RUA POLOS Nº: 150  
Complemento: SALA 201 Bairro: SANTA LÚCIA  
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30360530  
Contrato: CT 11/2020 Celebrado em: 10/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 7.024.006,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JARDIM SANTARÉM  
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68030255  
Coordenadas Geográficas: -2.438047, -54.720525  
Data de início: 10/08/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTAREM CPF/CNPJ: 05.182.233/0001-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 165 - Execução de Manutenção 18191.60 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 165 - Execução de Manutenção 2981.52 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 3175.02 metro cúbico;**

**Observações**

ART VINCULADA AO CONTRATO No 011/2020-SEMINFRA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS - PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM. PROGRAMA FINISA. NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 238945/2021**  
**07/06/2021, 12:18**  
**612cB**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 612cB







19758842/0001-35

Insc. Est. 002.313488-0075

LCM CONSTRUÇÃO &amp; COMÉRCIO S/A.

RUA POLOS, 150

B. SANTA LÚCIA — CEP 30.360-530

BELO HORIZONTE — MG

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, com sede à Rua dos Polos, nº 150, sala 401, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 19.758.842/0001-, contratante proprietária, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Rua dos Timbiras, 2.645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou os serviços **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA e MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA** de forma parcial, conforme planilha de quantidades executadas anexa no item 5.

**1. ESCOPO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA e MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA

O escopo foi executado pela CONTRATADA parcialmente, com os quantitativos executados e finalizados até o momento descritos no item 5 deste atestado.

**2. PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Data de Início: 28/09/2020

Data de Término: 17/05/2021

**3. LOCAL DE EXECUÇÃO**

Santarém/PA

**4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20200532104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas







19758842/0001-35  
Insc. Est. 002.313488-0075  
LOM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.  
RUA POLOS, 150  
B. SANTA LÚCIA — CEP 30.360-530  
BELO HORIZONTE — MG

5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS (PÁG 1/2)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	Quant.
1..	PLANILHA GERAL		
1.2.	REMOÇÃO DE ASFALTO		-
1.2.1	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	M3	335,02
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.749,78
1.3.	TERRAPLENAGEM		-
1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (TRANSPORTE NO ITEM 1.3.3)	M3	16.890,89
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	182.250,89
1.3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	56.302,97
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (TRANSPORTE NO ITEM 1.4.3)	M3	12.158,27
1.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA) (TRANSPORTE NO ITEM 1.4.3)	M3	15.456,71
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	521.844,66
1.4.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	15.456,71
1.4.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	51.522,36
1.4.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	51.522,36
1.4.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2.576,12
1.5.	DRENAGEM		-
1.5.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11.988,79
1.5.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	6.770,10
1.5.7	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	9.370,08
1.5.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	UN	16,00
1.5.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





19 758 842 / 0001-35

Insc. Est. 002.313489-0075

LOM CONSTRUÇÃO &amp; COMÉRCIO S/A.

RUA POLOS, 150

B. SANTA LÚCIA - CEP 30.360-530

BELO HORIZONTE - MG

## 5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS (PÁG 2/2)

ITEM	SERVIÇOS	UN.	Quant.
1.5.13	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	1,00
1.5.19	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M. (INCLUSO CARGA E DESCARGA - TRANSPORTE NO ITEM 1.5.21)	M3	4.955,30
1.5.20	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	1.392,70
1.5.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 -	M3XKM	183.836,40
1.5.22	Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estrocas a cada metro não incluídas profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (ESCORAMENTO CONTÍNUO)	M2	5.058,32
1.5.24	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (INCLUSO CARGA E DESCARGA - TRANSPORTE NO ITEM 1.5.21)	M3	23.907,64
1.5.25	Execução, com fornecimento de materiais e mão de obra de Pontos de Água e Esgoto (incl. tubos e conexões) para ligações domiciliares	Pt	322,00
1.5.26	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	2,00
1.5.27	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	9,00
1.5.28	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 -	UN	5,00
1.5.30	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF -	M	2.127,00
1.5.31	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - TUBO MF -	M	731,00
1.5.33	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M3	969,22
1.6.	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES		
1.6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7.142,28
1.6.3	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M3	1.817,07
1.6.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	11.968,68
1.6.5	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, E = 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1.452,80
2	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		
2.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MENSAL DA RODOVIA DE ACESSO A JAZIDA DE PIÇARRA (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO, UMIDIFICAÇÃO DA PISTA E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM) (DUAS MANUTENÇÕES REALIZADAS MENSALMENTE)	KM	63,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021

07/06/2021, 13:33

Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas







19 758 842 / 0001-35  
Insc. Est. 002.313489-0075  
LOM CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO S/A.  
RUA POLOS, 150  
B. SANTA LÚCIA — CEP 30.34-000

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Belo Horizonte, 17 de Maio de 2021.

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

Luiz Otávio Pontes Junqueira  
CREA-MG 22.168/D



**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**  
Nome:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 238945/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 238945/2021  
07/06/2021, 13:33  
Chave de Impressão: 612cB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 4 folhas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

68

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: [gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br](mailto:gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br)

### AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA – CONTRATO 011/2020

Através deste documento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA, do município de SANTARÉM/PA, inscrito no CNPJ. (MF) sob o Nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/nº, Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Titular o Sr. **Daniel Guimarães Simões**, brasileiro, portador do C.P.F.(M.F.) no **513.793.842-49** e CI nº. **4476139** SSP/PA, Secretário Municipal de Infraestrutura - Decreto nº **011/2017-SEMGOF**, autoriza a empresa **LCM Construção e comércio S/A**, que possui contrato de prestação de serviço cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS – PRIMEIRA ETAPA, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA, DRENAGEM, PROGRAMA FINISA NESTA CIDADE DE SANTARÉM - PARÁ, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SEMINFRA, CONTRATO 011/2020, ART PA20200530218 a Subcontratar a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, **CNPJ 10.957.855/0001-69** para a execução de serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação deste referido contrato, com o objetivo de agilizar os serviços visando o cumprimento contratual do cronograma da obra e reduzindo os trabalhos no período chuvoso, uma vez que a referida empresa a ser subcontratada possui disponibilidade de equipamentos e mão de obra na região da obra com disponibilidade para mobilização imediata.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

69

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: [gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br](mailto:gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br)

A SEMINFRA ressalta ainda que esta autorização está em acordo com o item 11.2 do edital da concorrência pública 001/2020 do município de Santarém /PA, que cita o seguinte:

“A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, conforme for o caso, após a devida anuência do CONTRATANTE”

Dessa forma fica autorizada que a CONTRATADA efetue a subcontratação da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA estando ciente que as responsabilidades legais e contratuais, inclusive das ações da subcontratada ainda permanecem com a LCM Construção e Comércio S/A.

Santarém (PA), 28 de setembro de 2020.

PRAINHA 4.º OFÍCIO  
SANTARÉM - PA

**Daniel Guimarães Simões**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
CPF: 513.793.842-49  
Decreto n. 011/2017-SEMGOF

**CONTRATANTE**

Daniel Guimarães Simões  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
SEMINFRA  
Decreto n.º 011/2017 - SEMGOF



Cartório da Prainha  
4º Ofício de Registro Civil e Notas de Santarém (PA)  
**RECONHECIMENTO DE FIRMA**  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: \*\*\*\*\*  
DANIEL GUIMARÃES SIMÕES\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Dau fe. Santarém, 10/02/2021.  
Em tto. \_\_\_\_\_ da verdade.  
ALAN MARCELO NONATO SANTA ROSA  
EMOL 5,23 FERC 0,15 FRJ 0,87 SELO 0,45 TOTAL 6,25





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****390281/2025**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20251414902** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO  
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 16/10/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR HUGO DE MENDONÇA  
Complemento:  
Cidade: ITAITUBA

CPF/CNPJ: **05.138.730/0001-77**  
Nº: s/n  
Bairro: AEROPORTO VELHO  
UF: PA CEP: 68181000

Contrato: 20220367 Celebrado em: 30/11/2022  
Valor do contrato: R\$ 14.416.605,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TRANSGARIMPEIRA, S/N

Nº: s/n  
Bairro: CENTRO  
UF: PA CEP: 68189970

Complemento:  
Cidade: MORAES ALMEIDA (ITAITUBA)

Coordenadas Geográficas: 65.166138, 93.330498

Data de início: 28/01/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CPF/CNPJ: 05.138.730/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 91080.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 270833.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 89.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 32.00 unidade;

**Observações**

Construção de Obras de Artes na Estrada Transgarimpeira, no Município de Itaituba-Pa. INCLUINDO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. Incluso 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. Incluso 3º aditivo de prazo de execução e vigência da obra. Incluso 4º aditivo de prazo de execução e vigência da obra. Alteração do valor e/ou período da obra/serviço. Incluindo 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

**Informações Complementares**

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 390281/2025**  
**12/11/2025, 10:31**  
**YwC6A**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YwC6A





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de ITAITUBA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**, localizada na AV. MARANHÃO S/N, Itaituba, PA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.138.730/0001-77 denominada contratante proprietária, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Rua dos Timbiras, 2.645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, **executou parcialmente os serviços para construção de Obras de Artes na Estrada Transgarimpeira, no Município de Itaituba-Pa., conforme planilha de quantidades executadas anexo no item 6.**

**1. ESCOPO**

Construção de Obras de Artes na Estrada Transgarimpeira, no Município de Itaituba-Pa. O escopo foi executado pela contratada **PARCIALMENTE**, com os quantitativos descritos no **item 6** deste atestado.

**2. PERÍODO DE CONTRATO**

De 30/11/2022 a 30/12/2025

**3. PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL**

De: 28/01/2023 a 30/10/2023

**4. LOCAL DE EXECUÇÃO**

Cidade de Itaituba/PA

**5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20251413489

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31  
Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**6. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 1/4)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE. PREVISTA	QUANT. EXECUTADA
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	27.635,77	13.530,98
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	26.732,70	13.174,65
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	4.800,00	2.453,33
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	4.800,00	2.453,33
2.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (LEITO), INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	18.075,00	8.751,64
2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (LEITO). AF_11/2019	m²	90.375,00	43.758,21
2.7	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) (SUB-BASE). AF_07/2020	m³	9.037,50	4.375,82
2.8	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA (SUB-BASE). AF_11/2019	m²	90.083,89	43.617,26
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 3,0 km	M³/KM	33.890,60	16.409,32
2.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO. (BASE)	m²	90.375,00	43.758,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31

Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 2/4)**

<b>3.0</b>	<b>GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO</b>			
<b>3.1</b>	<b>GALERIA SIMPLES - DN: Ø 2500 mm (19 und)</b>			
3.1.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	78,28	49,44
3.1.2	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL	m	228,00	148,00
3.1.3	FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS	m²	2.473,42	1.562,16
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7.613,11	4.808,28
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	5.848,77	3.693,96
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	6.958,75	4.395,00
3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	5.240,58	3.309,84
3.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019	KG	1.309,86	827,28
3.1.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	483,93	305,64
3.1.10	DESFORMA	m²	2.473,42	1.562,16
<b>3.2</b>	<b>GALERIA DUPLA - DN: Ø 2500 mm (13 und)</b>			
3.2.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	83,72	32,20
3.2.2	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL	m	312,00	128,00
3.2.3	FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS	m²	1.934,53	744,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31

Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 3/4)**

3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.772,61	2.604,85
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	4.001,79	1.539,15
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	4.761,25	1.831,25
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	3.878,29	1.491,65
3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019	KG	1.580,67	607,95
3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	405,86	156,10
3.2.10	DESFORMA	m³	1.934,53	744,05
<b>4</b>	<b>BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO</b>			
4.1	BUEIRO SIMPLES DN: Ø1000 mm (72 pts)			
4.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	398,88	182,82
4.1.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	517,68	237,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31

Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (PÁG 4/4)**

4.1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	1.296,00	594,00
4.1.4	FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS	m²	2.800,08	1.283,37
4.2	BUEIRO DUPLO DN: Ø1200 mm (15 pts)			
4.2.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	201,30	120,78
4.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	177,90	106,74
4.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	m	540,00	324,00
4.2.4	FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS	m²	827,40	496,44
4.3	BUEIRO TRIPLO DN: Ø1200 mm (2 pts)			
4.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	39,44	0,00
4.3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	28,04	0,00
4.3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	m	108,00	0,00
4.3.4	FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS	m²	124,78	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31

Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

### 5. OBSERVAÇÕES

Este atestado se refere a conclusão dos pontos 01 a 61 das obras de Artes na Estrada Transgarimpeira, no Município de Itaituba-PA.

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Itaituba, 30 de novembro de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

Nome: JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO

Engenheiro Civil - CREA nº 151130628-9- PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 390281/2025, emitida em 12/11/2025



Certidão nº 390281/2025  
12/11/2025, 10:31

Chave de Impressão: YwC6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 6 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-PA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****383573/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20251270525** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO**  
Empresa contratada: **CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA**

Registrada em: **06/02/2025** Baixada em: **02/09/2025**  
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: **RODOVIA Passagem Rainha dos Corações** Nº: **sn**  
Complemento:  Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**  
Contrato: **0200263/2023** Celebrado em: **09/05/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 18.762.767,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 163** Nº: **s/n**  
Complemento: **Entre Km 786 a 860** Bairro: **centro**  
Cidade: **RURÓPOLIS** UF: **PA** CEP: **68165000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.152232, -55.311649**  
Data de início: **09/05/2023** Conclusão efetiva: **27/04/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 7877891.03 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 65 - Laudo 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 8988.10 metro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8014.93 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 99148.11 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #157 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 111 - Execução de Obra Técnica 86.89 tonelada;**

#### **Observações**

Consortio para execução da obra de construção dos acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto, localizados na BR-163/PA, Trecho: Divisa MT/PA (Igarapé XV de novembro) Fronteira Brasil/Suriname, Subtrecho: Entroncamento da BR-230 (B) (Rurópolis), Divisa Rurópolis/Placas, no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará. -----ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA 1 REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS PARA OBRAS NA BR-163/PA. ----- Includo 1ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO ----- Includo 2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES ----- Includo 3ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. ----- Includo 04º TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS-SICRO, SEM DECRÉCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO, INCLUINDO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO.

#### **Informações Complementares**

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**383573/2025**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 383573/2025**

**03/09/2025, 12:17**

**wz1Wb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wz1Wb







DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins legais, que o **CONSÓRCIO AGR/LCM BR-163**, formado pelas empresas **AGR BOTELHO ENGENHARIA**, inscrita sob o **CNPJ nº 10.957.855/0001-69**, com sede na Rua Timbiras nº 2645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, CEP 30140-063, no município de Belo Horizonte/MG e **LCM Construção e Comércio S.A.**, sediada à Rua dos Polos, nº 152 – 2º andar, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.360-530, inscrita no CNPJ/MF nº 19.758.842/0001-35, conforme informações constantes no presente processo SEI Nº 50602.004181/2019-51, executou durante a vigência do contrato, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 02 00263/2023**, no período compreendido entre **09/05/2023 a 31/01/2025**, firmado com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ 04.892.707/0001-00, tendo como composição 90% para a **AGR** e 10% para a **LCM** e tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros listados abaixo:

1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS -CONTRATANTE:

Profissional	CREA	Atuação do Profissional	Período de Participação	ART de Execução
Engenheiros Civil Luiz Otávio Fontes Junqueira	22.168/D - MG	Responsável Técnico	09/05/2023 a 31/01/2025	Nº PA20231032422 (SEI nº <a href="#">22179754</a> )
Engenheiro Civil Renato de Souza Botelho	888604 - PA	Responsável Técnico	09/05/2023 a 31/01/2025	Nº PA20241206429 (SEI nº <a href="#">22180060</a> )

2. OBJETO DE LICITAÇÃO:

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS ÀS PONTES SOBRE OS IGARAPÉS BUEIRO E PRETO, LOCALIZADOS NA BR 163/PA, TRECHO: DIVISA MT/PA (IGARAPÉ XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR-230(B) (RURÓPOLIS)- DIV. RURÓPOLIS/PLACAS.

3. LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUB-TRECHO	SEGMENTO
BR-163/PA	Divisa MT/PA (Igarapé XV de novembro)-Fronteira Brasil/Suriname	Entroncamento da BR-230(B) (Rurópolis)-Div. Rurópolis/Placas	Km 814,00 (Ponte sobre o Igarapé Bueiro m 786,30 - Km 834,10); Km 844,00 (Ponte sobre o Igarapé Preto Km 834,10 - Km 860,90)

4. QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO

FISCAL TÉCNICO	Titular, o servidor YGOR ALMEIDA NETTO, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5370, nomeado pela Portaria nº 2523, de 15 de maio de 2023, publicada no Boletim Administrativo 93, de 17 de maio de 2023 (SEI nº <a href="#">14539902</a> ).
	Substituto, o servidor ODIR LOURINHO NASCIMENTO, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5446-1, nomeado pela Portaria nº 2523, de 15 de maio de 2023, publicada no Boletim Administrativo 93, de 17 de maio de 2023 (SEI nº <a href="#">14539902</a> ).
FISCAL ADMINISTRATIVO	Titular, o servidor ODIR LOURINHO NASCIMENTO, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5446-1, nomeado pela Portaria nº 2523, de 15 de maio de 2023, publicada no Boletim Administrativo 93, de 17 de maio de 2023 (SEI nº <a href="#">14539902</a> ).
	Substituto, o servidor YGOR ALMEIDA NETTO, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5370, nomeado pela Portaria nº 2523, de 15 de maio de 2023, publicada no Boletim Administrativo 93, de 17 de maio de 2023 (SEI nº <a href="#">14539902</a> ).

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados, no valor de **R\$ 18.255.505,59 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)** correspondem a 99,08% (noventa e nove vírgula oito por cento) do valor contratado a “PI” e, de acordo com o Eng. Civil Ygor Almeida Netto, obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT. Nota Técnica nº: 13/2025/UL - Itaituba - PA/SRE - PA (SEI nº [22125283](#)).

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados **até 21ª Medição final**, correspondendo a 99,08%, dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
<b>1.0 - TERRAPLENAGEM - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	1.689,24
51435	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	11.356,05
	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA - DMT DE 7000 A 9000M - CAMINHO DE SERVIÇO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 383573/2025, emitida em 03/09/2025



Certidão nº 383573/2025  
03/09/2025, 12:41  
Chave de Impressão: wz1Wb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 4 folhas



90199	PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	313.004,41
90504	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	3.559,04
97882	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 5.000 M A 7.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	479.937,97
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	89.999,16
59994	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DE MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	41.334,80
<b>2,0 - DRENAGEM - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
51075	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - BC	M	2.745,00
57856	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	445,00
62649	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	330,00
86923	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.505,00
92499	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	67,20
20033	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.710,00
<b>3,0 - PAVIMENTAÇÃO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.019,67
50311	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.994,75
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	19.745,40
97885	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M2	19.746,54
21100	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	20.160,81
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	39.492,96
<b>4,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
42624	AQUISIÇÃO DE RR-2C.	T	65,08
49008	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	T	21,72
<b>5,0 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
49009	TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	T	21,72
12055	TRANSPORTE DE RR-2C	T	65,08
<b>6,0 - SINALIZAÇÃO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
93910	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	690,10
<b>7,0 - OBRAS COMPLEMENTARES - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	258,00
86321	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
91945	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00
<b>8,0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DO BUEIRO</b>			
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	83.273,34
<b>9,0 - TERRAPLENAGEM - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	536,40
90504	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	971,39
92568	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.959,62
97888	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 21.000 A 23.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.698,94
59994	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DE MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	1.106,00
<b>10,0 - DRENAGEM - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 383573/2025, emitida em 03/09/2025



Certidão nº 383573/2025  
03/09/2025, 12:41  
Chave de Impressão: wz1Wb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 4 folhas



51075	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - BC	M	560,00
20033	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	540,00
<b>11,0 - PAVIMENTAÇÃO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM	M3	838,10
50311	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	830,30
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	4.080,00
97885	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M2	4.080,00
21100	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	4.210,00
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.160,00
<b>12,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
42624	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	13,46
49008	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,49
<b>13,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
49009	TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,49
12055	TRANSPORTE DE RR-2C	T	13,46
<b>14,0 - SINALIZAÇÃO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
93910	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	201,50
<b>15,0 - OBRAS COMPLEMENTARES - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	64,00
86321	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
91945	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00
<b>16,0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	3.750,73
<b>17,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>			
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
<b>18,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
55063	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
<b>19,0 - CANTEIRO - ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PRETO</b>			
97889	CANTEIRO	UND	1,00

**CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**  
Coordenador de Engenharia Terrestre  
Portaria nº 3615, de 04/07/2023  
DNIT/PA

(assinado eletronicamente)  
**DIEGO BENITAH BATISTA**  
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará  
Portaria nº 375, de 28 de abril de 2023  
DNIT/PA



Documento assinado eletronicamente por Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre, em 27/08/2025, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará, em 27/08/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 22169017 e o código CRC 03AF3592.

Referência: Processo nº 50602.004181/2019-51

SEI nº 22169017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 383573/2025, emitida em 03/09/2025



Certidão nº 383573/2025  
03/09/2025, 12:41

Chave de Impressão: wz1Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 4 folhas



Criado por [elda.dinely](#), versão 4 por [elda.dinely](#) em 26/08/2025 16:54:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 383573/2025, emitida em 03/09/2025



Certidão nº 383573/2025  
03/09/2025, 12:41

Chave de Impressão: wz1Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 4 folhas





Empresa: **CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA**  
Registro: **0000164027DDPA**

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20251270525** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO**  
Empresa contratada: **CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA**

Registrada em: **06/02/2025** Baixada em: **02/09/2025**  
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: **RODOVIA Passagem Rainha dos Corações** Nº: **sn**  
Complemento:  Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**  
Contrato: **0200263/2023** Celebrado em: **09/05/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 18.762.767,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 163** Nº: **s/n**  
Complemento: **Entre Km 786 a 860** Bairro: **centro**  
Cidade: **RURÓPOLIS** UF: **PA** CEP: **68165000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.152232, -55.311649**  
Data de início: **09/05/2023** Previsão de término: **27/04/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 7877891.03 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 65 - Laudo 1.00 unidade; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 8988.10 metro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 8014.93 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 99148.11 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #157 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 111 - Execução de Obra Técnica 86.89 tonelada;**

#### Observações

Consortio para execução da obra de construção dos acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto, localizados na BR-163/PA, Trecho: Divisa MT/PA (Igarapé XV de novembro) Fronteira Brasil/Suriname, Subtrecho: Entroncamento da BR-230 (B) (Rurópolis), Divisa Rurópolis/Placas, no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará. -----ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA 1 REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS PARA OBRAS NA BR-163/PA. ----- Incluso 1ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO ----- Incluso 2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES ----- Incluso 3ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. ----- Incluso 04º TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS-SICRO, SEM DECRÉCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO, INCLUINDO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO.

#### Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO  
**384819/2025**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 384819/2025**  
**15/09/2025, 12:56**  
**Zydx**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))



A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zydx



 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 85	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2151	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGP2300506362	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
<div>BELO HORIZONTE Local</div> <div>9 JUNHO 2023 Data</div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div>				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR</div> <div><input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		____/____/____ Data                      Responsável		
DECISÃO COLEGIADA				
<div><input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</div> <div><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.</div> <div><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.</div>		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		____/____/____ Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES				







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>86</sup>

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/330.474-6	MGP2300506362	12/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO





## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

### CONSORCIO AGR/LCM – BR 163/PA

**AGR BOTELO ENGENHARIA LTDA**, com endereço na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à rua dos Timbiras, 2645, sala 705 bairro Santo Agostinho, CEP 30140-063, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.855/0001-69 – NIRE nº 3120850911-4, representada neste ato pelos seus sócios administradores **RENATO DE SOUZA BOTELO**, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Fidelis Martins, 90, Buritis, Belo Horizonte - MG, cep: 30575090, portador da Carteira de Identidade nº 13.908.418 – SSP-MG e CPF: 098.548.566-31 e **GUSTAVO DE SOUZA BOTELO**, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Abel Araújo, 672, São Bento, Belo Horizonte - MG, CEP: 30350-532, portador da Carteira de Identidade nº MG 13.908.394 – SSP-MG e CPF: 115.128.586-25, doravante apenas “**AGR**”.

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Polos, nº 150, sala 401, Bairro Santa Lucia, CEP: 30.360-530, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35, neste ato representada por seu Diretor Presidente o Sr. **LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional nº 22.168/D – CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 303.269.316-00, residente e domiciliado na cidade Nova Lima - MG, adiante designada simplesmente “**LCM**”

#### CONSIDERANDO QUE:

a) As partes participaram sob o compromisso de constituição de consorcio do Regime Diferenciado de Contratação – **RDC ELETRÔNICO Nº 540/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50602.004181/2019-51 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT**, visando à contratação por empreitada por preço unitário da execução da obra de construção dos acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto, localizados na BR-163/PA, Trecho: Divisa MT/PA (Igarapé XV de novembro) – Fronteira Brasil/Suriname, Sub-trecho: Entroncamento da BR-230 (B) (Rurópolis) – Divisa Rurópolis/Placas.

b) **As PARTES** foram consideradas vencedoras do aludido certame, fazendo-se necessário constituir formalmente o Consórcio, através do qual contratarão e executarão em conjunto a referida obra.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSORCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETARIA GERAL



**RESOLVEM** formalizar o presente Instrumento de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DESIGNAÇÃO E SEDE**

**1.1.** O Consorcio ora constituído, designar-se-á "**CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA**", doravante denominado simplesmente, **CONSÓRCIO**, terá sua sede e foro em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua dos Timbiras, 2645 – Sala 705 – Santo Agostinho – CEP: 30140-063.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E DURAÇÃO**

**2.1-** Constitui o objeto do **CONSÓRCIO** execução da obra de construção dos acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto, localizados na BR-163/PA, Trecho: Divisa MT/PA (Igarapé XV de novembro) – Fronteira Brasil/Suriname, Subtrecho: Entroncamento da BR-230 (B) (Rurópolis) – Divisa Rurópolis/Placas.

**2.2-** O **CONSÓRCIO** terá duração determinada a partir da data de assinatura do presente instrumento até a conclusão dos serviços que constituem o seu objeto, estendendo seus efeitos até a liquidação integral de todos os ativos, direitos, passivos e obrigações.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES**

**3.1-** Fica convencionado que as empresas consorciadas responderão solidariamente, perante terceiros, por todos os atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato, e que o **CONSÓRCIO**, que ora se constitui, não terá personalidade jurídica distinta, daquela de seus membros, que o formaram, unicamente, como reunião de empresas, que tem por objetivo, melhor situação econômica e, aprimoramento técnico de produção, visando à execução do projeto especificado na Cláusula Segunda, supra conservado por isso, cada consorciada sua independência, como pessoa jurídica, nos termos pactuados neste instrumento, obrigando-se pela parcela do projeto que lhe compete, e a responder pela contribuição da outra consorciada, nas despesas comuns, sem prejuízo da solidariedade perante terceiros.

**3.2-** Cada **PARTE** será responsável na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO** pelos débitos de quaisquer naturezas, compreendendo, mas não se limitando, aos débitos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja proveniente de impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, bem como quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do **CONSÓRCIO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO** abaixo.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSORCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETARIA GERAL



**3.3-** Caso surjam obrigações após o término formal do **CONSÓRCIO**, no que se refere ao escopo deste contrato, a PARTE que ficar obrigada a quitá-la terá o direito de regresso proporcional à outra PARTE. A PARTE que arcou com tal obrigação, deverá notificar a outra para reembolsá-la, na proporção devida, em 05 (cinco) dias. As obrigações a serem reembolsadas pela outra PARTE serão acrescidas de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGPM da Fundação Getúlio Vargas – FGV, e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério “prórata tempore”, a contar do seu desembolso até a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto, desde já concordam as PARTES a utilizar outro índice oficial que venha a substituí-lo.

**3.4-** As garantias Carta de Fiança ou Seguro Garantia, em garantia do **CONSÓRCIO** perante o **DNIT**, deverão ser emitidas preferencialmente pelas PARTES. Caso seja emitida somente por uma das consorciadas, e por qualquer motivo, executada, a outra consorciada fica obrigada a reembolsar aquela que prestou a garantia, nas respectivas proporções estabelecidas no item 4.1, abaixo, os gastos e prejuízos oriundos da referida garantia, devidamente atualizados e acrescidos de juros, na forma estabelecida no item 3.3, retro.

#### CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTICIPAÇÕES

**4.1-** As PARTES participarão nos aportes de recursos financeiros, logísticos e de pessoal, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas inerentes ao presente ajuste, na proporção de suas respectivas participações, as quais ficam assim estabelecidas:

PARTE	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
AGR	90,00 %
LCM	10,00 %

**4.2-** Caberão integralmente às **PARTES**, na proporção estabelecida no item 4.1, todos os custos e despesas, diretos e indiretos e também os lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do **CONTRATO**, cabendo a cada **PARTE** prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



**4.3- As PARTES** comprometem-se a aportar no **CONSÓRCIO** todos e quaisquer meios e recursos necessários para a execução da OBRA, na proporção de suas participações e em conformidade com o cronograma aprovado pelo CONSELHO DIRETIVO do CONSÓRCIO, constituído nos termos da Cláusula seguinte.

**4.3.1** – Caso qualquer uma das **PARTES** não realize o aporte no **CONSÓRCIO**, nos momentos específicos, o mesmo deverá ser acrescido de juros e correção monetária até o 15.º dia. Após esse prazo, o valor principal será revertido em participação equivalente às outras **PARTES**.

## **CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

**5.1-** Sem prejuízo da liderança prevista na cláusula seguinte, o **CONSÓRCIO** será dirigido e gerenciado por um **CONSELHO DIRETIVO** eleito pelas **PARTES** e por uma **GERÊNCIA DO CONTRATO** e uma **GERÊNCIA DE OBRA**, constituídas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

**5.1.1- O CONSÓRCIO** também pode ser dirigido e gerenciado pela empresa líder **AGR** podendo assinar isoladamente competindo-lhe o uso da Denominação Social, bem como praticar qualquer ato administrativo no interesse social, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as pessoas físicas ou jurídicas, quer sejam públicas ou privadas, inclusive perante estabelecimento de crédito.

**5.2- O CONSELHO DIRETIVO** será integrado por 01 (um) representante de cada uma das **PARTES** e respectivos suplentes. Este Conselho se reunirá mensalmente, e sempre que necessário for, por convocação escrita, com a comprovação de recebimento, de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, também com a comprovação de recebimento. Cada **PARTE**, através de seu membro do **CONSELHO DIRETIVO**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

**5.3- O CONSELHO DIRETIVO** não tem função executiva, cabendo ao mesmo a definição das atividades estratégicas do CONSÓRCIO e as competências indicadas no item seguinte.

### **5.4- Compete ao CONSELHO DIRETIVO:**

- a) Aprovar a alienação ou oneração de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos e

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



- b) Aprovar as políticas financeiras, contábeis, operacionais e administrativas para a condução da **OBRA**, tão logo sejam estas apresentadas pela **GERÊNCIA DO CONTRATO** em conjunto com a **GERÊNCIA DE OBRA**;
  - c) Aprovação dos orçamentos operacionais, de investimentos e gerais, para prover o **CONSÓRCIO** dos recursos solicitados, em conformidade com o orçamento aprovado;
  - d) Aprovar eventuais reforços financeiros e extraordinários, a serem aportados pelas **PARTES** e, não previstos nos orçamentos aprovados;
  - e) Aprovar fianças, avais e outras garantias exigidas pelo **CONTRATO**;
  - f) Fixar a estratégia e políticas gerais do **CONSÓRCIO**;
  - g) Aprovar, com periodicidade mensal e ao final da **OBRA**, os relatórios gerenciais de avaliação de desempenho e os balancetes do **CONSÓRCIO**;
  - h) Aprovar a assunção de obrigações, através das ordens de compra, contratos e/ou Termos
- Aditivos;
- i) Aprovar a política de remuneração de pessoal, incluindo eventuais prêmios e participações nos resultados, bem como o público alvo para recebimento destes benefícios;
  - j) Aprovar, com base neste contrato e no **CONTRATO** com o **DNIT**, as medidas a serem tomadas nas eventuais distorções contratuais e/ou desequilíbrios em relação ao pacto inicial com o **DNIT**, no âmbito administrativo ou judicial, bem como eventual suspensão da execução da **OBRA** e/ou rescisão do **CONTRATO**.
  - k) Elaborar se necessário, as **NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS** “NPOs” que terão a finalidade de definir procedimentos operacionais, não regulamentados neste instrumento, para gestão do **CONSÓRCIO**.
  - l) Nomear **GERENTE DE CONTRATO** e o **GERENTE DE OBRA**, podendo substituí-los, caso necessário;
  - m) Outorgar procuração.

**5.5- Aos membros do CONSELHO DIRETIVO não caberá qualquer remuneração pelo CONSÓRCIO.**

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL





**5.6-** As **PARTES** poderão trocar os seus representantes (titulares ou suplentes) no **CONSELHO DIRETIVO** a qualquer tempo, mediante aviso por escrito às demais PARTES. As alterações deverão constar em ata específica.

**5.7- O CONSELHO DIRETIVO**, quando julgar necessário, lavrará as Atas de Reuniões, as quais serão assinadas pelos membros presentes.

**5.8** - As decisões do Conselho Diretivo serão tomadas sempre por consenso pelos representantes das **PARTES**.

**5.9 - A GERÊNCIA DO CONTRATO e a GERÊNCIA DE OBRA** serão compostas, cada, por 01 (um) profissional de cada PARTE, todos aprovados pelo **CONSELHO DIRETIVO**. Os gerentes e seus suplentes terão função executiva no Projeto, devendo comparecer às reuniões do **CONSELHO DIRETIVO**, sempre que necessário, porém nunca tendo direito a voto.

**5.9.1** – Compete ao **GERENTE DO CONTRATO** em conjunto com o **GERENTE DE OBRA**, sempre em consenso:

a) Tomar as decisões externas referentes ao posicionamento da OBRA junto ao SINFRA, Poder

Público, Imprensa, Público em Geral, etc., sempre que solicitado;

b) Analisar os planos e orçamentos da **OBRA**, submetendo-os à aprovação do **CONSELHO DIRETIVO**;

c) Analisar e aprovar, com periodicidade máxima mensal, os relatórios gerenciais de avaliação de desempenho e os demonstrativos econômico-financeiros do **CONSÓRCIO**;

d) Aprovar os valores dos aportes financeiros necessários para satisfazer os compromissos assumidos pelo **CONSÓRCIO**, em conformidade com os planos e orçamentos aprovados pelo **CONSELHO DIRETIVO**;

e) Estabelecer tarefas e atribuições que serão exercidas pelos profissionais das diversas áreas e níveis de atuação no **CONSÓRCIO**;

f) Elaborar e submeter à aprovação do **CONSELHO DIRETIVO**, a contratação de serviços de terceiros, subempreiteiros, bem como aquisição dos materiais de aplicação permanente, veículos e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços;

g) Cumprir e fazer cumprir as políticas gerais, normas e procedimentos operacionais e demais decisões e orientações emanadas do **CONSELHO DIRETIVO**;

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL





- h) Decidir sobre todas as questões internas inerentes a execução técnica, administrativa, financeira e de produção da OBRA, visando assegurar o cumprimento integral do CONTRATO e maximização dos resultados econômico-financeiros da OBRA;
- i) Gerenciar eficazmente a execução da OBRA, de forma a assegurar a sua finalização conforme os planos, orçamentos e resultados econômico-financeiros planejados e aprovados pelo CONSELHO DIRETIVO, e conforme prazos, padrões técnicos e de qualidade requeridos;
- j) Elaborar com a sua equipe, os planos e orçamentos de longos e curtos prazos da OBRA, assim como os relatórios mensais de avaliação de desempenho, balancetes e demais documentos referentes ao objeto do presente contrato;
- k) Aprovar as coletas de preços e demais atividades de aquisição de materiais, necessários à execução da OBRA, contratação de pessoal, utilizando os recursos liberados pelas PARTES
- l) Registrar junto ao SINFR, através de documentos hábeis e comunicar ao CONSELHO DIRETIVO, todas as ocorrências que eventualmente estejam em desacordo com as obrigações contratuais e/ou do planejamento/preços pactuados, a fim de construir o direito e embasar a reivindicação do restabelecimento do equilíbrio Econômico - financeiro do CONTRATO.

## CLÁUSULA SEXTA – DA LIDERANÇA

**6.1-** Conforme termo de compromisso caberá a **AGR** representada pelo seu Representante Legal **Gustavo de Souza Botelho** a liderança do CONSÓRCIO, entendida esta como a representação ativa e passiva, junto ao DNIT, terceiros, órgãos públicos em geral e em juízo, bem como a coordenação dos trabalhos em todas as fases da OBRA, observando sempre as decisões emanadas do CONSELHO DIRETIVO.

**6.2-** Todas as ações da empresa Líder, que venham a onerar ou comprometer o CONSÓRCIO, resultando em responsabilidade solidária das PARTES, terão que ser previamente aprovadas pelo CONSELHO DIRETIVO, mediante a outorga de procuração específica.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

**7.1** – As Consorciadas emitirão faturas diretamente contra o **DNIT**, de todas as medições dos itens de obras executadas, na proporção de suas respectivas participações no Consórcio, nas

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSORCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



condições de prazo e preços estabelecidas no Contrato firmado com o **DNIT**. Os pagamentos serão feitos pelo **DNIT**, através de crédito em conta corrente da empresa líder do consórcio (**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**) conforme abaixo:

EMPRESA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
<b>AGR</b>	BANCO DO BRASIL	0284-4	22588-6
<b>LCM</b>	104 - CEF	4257	905148-5

**7.1.1** – Os resultados financeiros obtidos serão repassados às Consorciadas na proporção de suas respectivas participações, à medida que se tornarem disponíveis, e desde que tais repasses, comprovadamente, não prejudiquem o andamento normal das obras e cumprimento das obrigações assumidas pelo **CONSÓRCIO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

**7.1.2** – A contabilidade será executada, em livro diário Auxiliar, da Construtora Líder, dentro dos termos da INRFB, nº 834, de 26/03/2008 e alteração decorrente da INRFB nº 917, de 9/2/2009.

**7.2- O CONSÓRCIO** terá uma contabilidade própria, para escrituração de todas as receitas, custos e despesas relacionadas com a execução do objeto deste instrumento, a qual será utilizada para dar suporte à contabilidade legal de cada consorciada.

**7.2.1** – **O CONSÓRCIO** poderá contratar a suas custas, estrutura jurídica, contábil e fiscal independente, ou utilizar a estrutura das PARTES ou de qualquer uma delas, conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

**7.2.2 - O CONSÓRCIO** manterá na **OBRA** estrutura adequada para gerir seus procedimentos administrativos, de pessoal, de compras, pagamentos, almoxarifado, controle de manutenção e outras atividades necessárias para a operacionalização do objeto do **CONTRATO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**

**7.3** – A contabilidade referida no item 7.2 será processada na **SEDE DO CONSÓRCIO**, em livros próprios, sob a responsabilidade da consorciada líder **AGR**, que se obriga a fornecer à **LCM**, até o dia 10 (dez) de cada mês, balancetes analíticos relativos ao mês imediatamente anterior, bem como cópia de toda documentação que lhes tenham dado origem, permitindo a **LCM**, a qualquer momento, desde que informe a **AGR** com o prazo de 03 (três) dias úteis de antecedência, a promover um procedimento de auditoria na sede da consorciada líder em face de todos os documentos que se relacionam exclusivamente ao escopo deste contrato.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



**7.4-** Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão oriundos dos faturamentos do **CONSÓRCIO** contra o **DNIT** e dos aportes efetuados pelas **PARTES**, nas proporções de suas participações, para o atendimento das necessidades do fluxo de caixa.

**7.5- O CONSÓRCIO** poderá abrir conta corrente, em Banco localizado na região da OBRA, escolhido de comum acordo entre as PARTES, sendo esta conta movimentada, em conjunto, por procuradores designados pelas PARTES.

**7.6-** No caso de qualquer das PARTES, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos financeiros necessários ao capital de giro do **CONSÓRCIO**, no prazo estipulado, estes lhe serão cobrados acrescidos de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério “pró-rata tempore” e multa de 2% (dois por cento), entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto, desde já concordam as PARTES a utilizar outro índice oficial que venha a substituí-lo. Estes reembolsos financeiros serão creditados para a(s) consorciada(s) adimplente(s), sendo que estas deverão, por falta de aporte de uma PARTE, fazê-lo em seu lugar, no percentual de participação de cada uma, na data prevista para qualquer aporte.

**7.6.1.** O disposto em 7.6, não deve prejudicar quaisquer direitos da consorciada adimplente, em requerer, frente à PARTE inadimplente, o cumprimento de suas obrigações.

#### **CLÁUSULA OITAVA: MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.**

**8.1-** Toda mão-de-obra necessária para a execução do objeto deste contrato poderá ser recrutada no mercado em nome e por conta do **CONSÓRCIO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

**8.1.1 –** Cada Consorciada colocará à disposição do Consórcio os funcionários pertencentes a sua Empresa, estritamente necessários à execução do objeto deste contrato e contratara os demais junto ao canteiro da Obra.

**8.1.2 –** A admissão dos funcionários será realizada pelo Consórcio. Para a alocação de funcionários de seus respectivos quadros de funcionários, deverá cada parte, suspender o respectivo contrato de trabalho na forma da Lei, para que possa a referida mão-de-obra ser regularmente contratada pelo Consórcio.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



**8.2-** Os equipamentos necessários para a execução das OBRAS serão alocados, prioritária e proporcionalmente pelas PARTES, mediante disponibilização ao **CONSÓRCIO**, sendo que o custo da alocação será determinado pela Tabela de Custo de Propriedade de Equipamento do **CONSÓRCIO**, a ser elaborada pelas **PARTES** e outros documentos que vierem a serem necessários aprovados em ata de reunião pelo **CONSELHO DIRETIVO**. Os critérios para alocação dos equipamentos pelas PARTES serão definidos pelo **CONSELHO DIRETIVO**. O custo desta alocação de equipamentos pelas PARTES também deverá ser computado na apuração dos resultados mensais da consorciação.

## **CLÁUSULA NONA – DA DISSOLUÇÃO**

**9.1- O CONSÓRCIO** será dissolvido de pleno direito mediante o acerto final de contas realizado e assinado pelas PARTES, na ocorrência de uma das condições abaixo, observando-se, porém, o disposto no item 9.2:

a) Com a execução total do seu objeto mediante a emissão pelo DNIT do “Termo de Recebimento Definitivo” da OBRA, atestando haver o **CONSÓRCIO** cumprido integralmente o **CONTRATO** e seus eventuais Termos Aditivos;

b) No caso de o **CONTRATO** vir a ser extinto por qualquer das formas nele consignada.

**9.2-** Na hipótese de o **CONSÓRCIO** ser dissolvido, será o mesmo liquidado mediante apuração dos seus direitos e obrigações por intermédio de um liquidante, nomeado pelo **CONSELHO DIRETIVO**, que agirá no exercício de suas funções, em obediência às disposições legais e em conformidade com a orientação do referido Conselho.

**9.3-** Na liquidação, as PARTES terão preferência para adquirir, no todo ou em parte, os equipamentos, material, ferramentas e outros bens eventualmente adquiridos pelo **CONSÓRCIO**, sendo os mesmos avaliados por pessoa indicada pelo **CONSELHO DIRETIVO**, devendo o relatório de avaliação ser encaminhado para as PARTES, afim de que exerçam a opção de compra. Havendo concurso de interesse, a preferência será da PARTE que fizer a melhor oferta de preço ao **CONSÓRCIO**. Não havendo interesse de nenhuma delas, os respectivos bens serão vendidos a terceiros, garantida a preferência das PARTES na aquisição dos bens que tiverem oferta inferior ao valor de avaliação, seguindo-se a mesma regra de melhor oferta. Independentemente, de para quem forem vendidos os bens, o resultado será rateado entre as PARTES na proporção das respectivas participações.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19



**9.4-** Independentemente da ocorrência do disposto nesta cláusula e seus itens, as PARTES continuarão solidárias em relação ao DNIT durante todo o período em que o CONSÓRCIO continuar responsável pela OBRA.

**9.5-** As PARTES acordam que ao final da OBRA será estipulado pelo CONSELHO DIRETIVO um valor a título de reserva para contingências futuras que deverá ser mantido pelo prazo de 02 (dois) anos em conta corrente de aplicação financeira, aberta em nome do CONSÓRCIO.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INADIMPLÊNCIA**

**10.1-** No caso da decretação judicial de falência de qualquer uma das PARTES, automaticamente excluída do CONSÓRCIO, a partir da competente sentença judicial transitada em julgado, subsistindo o CONSÓRCIO com a outra PARTE. Neste caso a parcela de obrigações e direitos da PARTE falida, em relação a este consórcio, será transferida para a outra PARTE.

**10.1.1 –** Os direitos e haveres, no CONSÓRCIO, da PARTE falida, até a data da decretação de falência, serão devidamente apurados por auditoria independente contratada pelo CONSÓRCIO ao final do presente contrato, e colocados à disposição do Administrador Judicial, salvo determinação judicial em contrário.

**10.2-** No caso de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das PARTES, durante a vigência deste instrumento, a mesma continuará a participar normalmente do CONSÓRCIO, desde que esta situação não afete as obrigações e deveres da PARTE recuperada no presente instrumento e que esta cumpra fielmente as obrigações assumidas neste contrato.

**10.3-** O descumprimento, por qualquer das PARTES, de quaisquer cláusulas e condições deste instrumento, ou outros documentos acessórios firmados entre as PARTES para a perfeita consecução do objeto do CONSÓRCIO, exceto quando diferentemente estiver estipulado, a PARTE inadimplente poderá sofrer as seguintes penalidades:

**10.3.1-** Exclusão do CONSÓRCIO;

**10.3.2-** Pagamento imediato, pela PARTE inadimplente, de eventuais perdas ocasionadas ao CONSÓRCIO, devidamente apurada em auditoria contábil, realizada para este fim, através de auditores nomeados pelo CONSELHO DIRETIVO, do CONSÓRCIO. Nesta auditoria não será levado em conta qualquer lucro futuro do CONSÓRCIO.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



**10.3.3-** Eventual saldo credor apurado pela auditoria contábil, da mesma forma que o disposto no item **10.3.2**, será devido à PARTE excluída, somente ao final do encerramento do CONSÓRCIO.

**10.3.4 -** A PARTE inadimplente deverá arcar e compartilhar com as demais PARTES, na proporção de sua participação inicial, definida na cláusula quarta, item 4.1, no caso das perdas e prejuízos ao final do encerramento deste contrato de consórcio, forem maiores do que aqueles determinados pela auditoria contábil definida no item 10.3.2, e que comprovadamente tenham decorrido do inadimplemento da PARTE em questão.

**10.4-** Em qualquer hipótese, todos os bens e equipamentos da PARTE inadimplente, que tenham sido alocados por esta ao CONSÓRCIO, caso o CONSELHO DIRETIVO julgue a permanência destes indispensáveis à conclusão da OBRA, somente serão devolvidos à PARTE proprietária após o encerramento definitivo da OBRA. Neste caso, a PARTE proprietária continuará a fazer jus à remuneração destes bens, na forma em que vinham sendo computados na apuração do resultado do CONSÓRCIO, conforme previsto em 8.2.

**10.5-** – Igualmente, a PARTE inadimplente, através de seu representante no CONSELHO DIRETIVO, compromete-se, desde já, a firmar quaisquer documentos e a fazer tudo o que for necessário para que a OBRA não venha a sofrer paralisações e/ou impedimentos e/ou dificuldades a qualquer título pelo motivo de sua exclusão, especialmente no que se refere à movimentação da conta bancária do CONSÓRCIO.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: SIGILO**

**11.1** – Durante a vigência deste contrato, e pelo período de 05 (cinco) anos contados do seu término, as PARTES deverão manter em sigilo, e, portanto, em estrito caráter de confidencialidade, todas as informações que estejam ou venham a estarem em seu poder, relativas ao negócio do CONSÓRCIO.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETIVO**

**12.1** - Nos termos da Cláusula Quinta, as PARTES indicam desde já seus membros titulares e suplentes, para a formação do CONSELHO DIRETIVO:

##### **Pela AGR:**

TITULAR: GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

SUPLENTE: RENATO DE SOUZA BOTELHO

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/19





**Pela LCM:**

TITULAR: LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

SUPLENTE: LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA

**CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA: NOMEAÇÃO DO GERENTE DO CONTRATO E GERENTE DE OBRA**

**13.1** – Também nos termos da Cláusula QUINTA, o CONSELHO DIRETIVO indicará posteriormente o GERENTE DO CONTRATO e GERENTE DE OBRA.

**CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**14.1-** Fica ajustado que qualquer questão de relevo, não prevista neste instrumento e que criem obrigações para as PARTES serão sempre resolvidas pelo CONSELHO DIRETIVO, na forma já estabelecida.

**14.2-** Na ocorrência do disposto na Cláusula NONA e seus itens e subitens, as PARTES continuarão solidárias durante todo o período em que o CONSÓRCIO continuar responsável pela OBRA especialmente para fins do art. 618 do Código Civil Brasileiro.

**14.3-** Fica proibida a cessão, inclusive entre as **PARTES**, inclusão de novas consorciadas e ou subcontratação total ou parcial dos serviços objeto do presente instrumento, sem a prévia anuência formal das PARTES, e do **DNIT**.

**14.4-** A responsabilidade técnica das obras objeto do **CONSÓRCIO** será exercida, conjuntamente por até três profissionais de cada empresa consorciada, pertencente ao seu quadro efetivo de mão-de-obra, que assumirão a responsabilidade técnica do projeto junto a Entidade de Classe (**CREA**).

**14.5-** O **CONSÓRCIO** poderá criar unidades de apoio à OBRA no local de sua execução, se assim deliberar o **CONSELHO DIRETIVO**.

**14.6-** O **CONSÓRCIO** deverá efetuar e manter em plena vigência todos os seguros exigidos pelo DNIT para a execução do CONTRATO, assumindo todos os seus custos. No caso de ser decidida pelo CONSELHO DIRETIVO a necessidade da manutenção de outras apólices de seguros em favor de terceiros e/ou das PARTES, estes deverão, também, serem contratados pelo CONSÓRCIO e terem seus custos assumidos por este.

**14.7-** O presente instrumento limita as obrigações assumidas e definidas pelas PARTES na execução de seu objeto, não se prestando para exigir das PARTES qualquer outra obrigação.

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



**14.8-** O disposto neste instrumento não deve ser interpretado como exigência das PARTES de se constituírem em qualquer tipo de empresa ou pessoa jurídica diferente do CONSÓRCIO e nem estão as PARTES autorizadas, para e em nome delas, agirem como procuradoras recíprocas, a não ser para agir nos restritos termos deste instrumento, respeitada a liderança estabelecida.

**14.9 – A PARTE** inadimplente será notificada, por escrito, pela outra PARTE das penalidades que lhe forem aplicadas e das notificações gerais em função do presente instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: FORO**

**15.1- As PARTES** elegem o foro da cidade de Belo Horizonte/MG, como o único competente para dirimir, dúvidas ou controvérsias, renunciando a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

Por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento digitalmente.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**  
**RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
 CPF nº 098.548.566-31  
**GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO**  
 CPF 115.128.586-25

**LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**  
**LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA**  
 CPF nº 303.269.316-00

Rua Juiz Achilles Velloso, 121 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-180  
 Telefone: (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661 / (31) 3058-1066  
 Email: [gustavo.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:gustavo.botelho@agrbotelho.com.br) / [renato.botelho@agrbotelho.com.br](mailto:renato.botelho@agrbotelho.com.br)

CONSÓRCIO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>101</sup>

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/330.474-6	MGP2300506362	12/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
303.269.316-00	LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, de NIRE 3150024028-6 e protocolado sob o número 23/330.474-6 em 12/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31500240286, em 20/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
303.269.316-00	LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Belo Horizonte, terça-feira, 20 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosa Maria Abreu Barros em 20/06/2023, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por José Ailton Junqueira de Carvalho em 20/06/2023, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/330.474-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/19



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>103</sup>

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 20 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500240286 em 20/06/2023 da Empresa CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA, Nire 31500240286 e protocolo 233304746 - 12/06/2023. Autenticação: 657AD26EDD8D656BA4272D56BEB051855A21D5A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.474-6 e o código de segurança 29RC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

331409/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20241113736** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2024** Baixada em: **30/04/2024**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-316** Nº: **KM 0**  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**  
Contrato: **02 00563/2022** Celebrado em: **20/10/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 6.896.443,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 010** Nº: **sn**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **SANTA MARIA DO PARÁ** UF: **PA** CEP: **68738000**  
Coordenadas Geográficas: **-1.350558, -47.576332**  
Data de início: **20/10/2022** Conclusão efetiva: **29/02/2024**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 36913.52 metro cúbico; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2600.00 metro; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 481.00 tonelada; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 114.00 unidade;**

#### Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃORODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)DA RODOVIA BR-010/PA,REFERENTES A CORREÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS - KM 307,00,ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE - KM 306,20, TRECHO:DIV. MA/PA (RIO ITINGA) – ENTR.BR-308(B) / 316(B) (2º UNIT BELÉM),SUBTRECHO: ENTR.PA-253(A)/(P)SÃO DOMINGOS DO CAPIM) -ENTR.PA-253 (B) (P/IRITUIA),PONTOS LOCALIZADOS: KM 306 EKM 307 (LOTE ÚNICO) QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - 1 TERMO DE ADITIVO (PRAZO), juntamente com 1 apostilamento para inlcusao de parcela de reajustamento financeiro. - INCLUINDO NESTA O 3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS,SEM DECRÉSCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E 2 TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 0200563/2022. Inlcusos agora a 2ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO e o 4º e 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

#### Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL,ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**331409/2024**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 331409/2024**  
**02/05/2024, 13:29**  
**CZY97**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZY97





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO**

Processo nº 50602.001174/2021-11

Interessado: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.

**DECLARAMOS**, para os devidos fins legais, que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.957.855/0001-69, sediada na Rua dos Timbiras, nº 2645, Sala 705, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30140-063, conforme informações constantes no presente processo SEI nº 50602.001174/2021-11, executou durante o período de 20/10/2022 a 27/11/2023 (01ª a 14ª Medição Final), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 00563/2022**, com período de vigência compreendido entre 20/10/2022 a 29/02/2024, firmado com o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através da Superintendência Regional no Estado do Pará, CNPJ nº 04.892.707/0011-82, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil RENATO DE SOUZA BOTELHO - CREA nº 888604PA (ART nº PA20230923514).

**1 — CONTRATANTE:** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — CNPJ Nº 04.892.707/0011-82.

**2 — CONTRATADA:** AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA — CNPJ Nº 10.957.855/0001-69.

**3 — CONTRATO:** 02 00563/2022.

**4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:**

Execução dos Serviços de Engenharia para Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR 010/PA, referentes a correção dos Pontos Críticos - km 307,00, Eliminação de Processo Erosivo e Transposição de Talvegue - km 306,20, Trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) – Entr. BR-308(B) / 316(b) (2º UNIT Belém), Subtrecho: Entr.PA-253(A) (p/São Domingos do Capim) - Entr.PA- 253 (B) (p/Irituia), Pontos Localizados km 306 e km 307 (Lote Único).

**5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:**

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-010/PA	DIV. MA/PA (RIO ITINGA) - ENTR. BR308 (B)/316 (B) (2ª UNIT BELÉM)	ENTR.PA-253 (A) (P/ SÃO DOMINGOS DO CAPIM) - ENTR.PA- 253 (B) (P/ IRITUIA)	KM 306,00	KM 307,00	1,00 KM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024  
03/05/2024, 10:56  
Chave de Impressão: CZY97  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



**6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Os serviços executados, no valor de **R\$ 6.118.548,56 (seis milhões, cento e dezoito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)** a Preços Iniciais, e que correspondem a **99,81%** (noventa e nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do valor total contratado a preços iniciais vigente e, de acordo com o Engenheiro Responsável pela Fiscalização da Execução dos mesmos, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023, obedeceram as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT à época, conforme avaliação do desempenho da contratada realizada em conjunto com a medição mensal dos serviços executados.

A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 14ª Medição Final do Contrato nº 02 00563/2022, correspondendo a 99,81% (noventa e nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento) dos serviços executados a preços iniciais (PI), de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. ACUMULADA
<b>1 - INSTALAÇÃO DE CANTEIROS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS</b>			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
55063	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,998
62449	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000
<b>2 - TERRAPLENAGEM - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	81,000
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	69,000
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 015 M	M2	2.100,000
58826	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	13.240,000
62265	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	13.240,000
90504	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	14.919,580
95403	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18.000 A 19.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	17.212,000
95404	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.	M3	140,000
95405	DRAGAGEM DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 1,56 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT 2.500 A 3.000 M	M3	108,500
190708	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 90% DO PROCTOR NORMAL	M3	26,920
890000	ROÇADA MANUAL	HA	1,130
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	5,490

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024  
03/05/2024, 10:56  
Chave de Impressão: CZY97  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.690,160
<b>3 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
49629	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	16.456,210
51124	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	67,580
86729	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	997,640
92568	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	108,910
92643	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	69,720
92644	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.485,000
95406	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18000 A 20000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	338,960
<b>4 - MATERIAL FRESADO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
95407	MATERIAL FRESADO COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS	M3	761,609
<b>5 - DRENAGEM /OBRAS D'ARTE CORRENTES - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISP. DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	464,320
50180	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.973,040

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



51501	CONCRETO FCK 30=MPA CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL- AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	46,430
52277	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	8,550
54513	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	279,410
55831	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	79,230
56713	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000
58826	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	1.584,310
62265	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1.584,310
62582	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	71,000
86284	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	25,286
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.722,340
90805	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M	T	123,300
93780	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	98,880
95408	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,70 X 0,80 (SEM TAMPA)	M	78,000
95409	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,60 X 0,60 (SEM TAMPA)	M	685,000
95410	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,50 X 0,50 (SEM TAMPA)	M	628,000
95411	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,60 X 0,60 (COM TAMPA)	M	221,000
95412	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO - SEÇÃO 0,50 X 0,50 (COM TAMPA)	M	200,000
95413	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,50 X 0,50	UND	103,000
95414	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,60 X 0,60	UND	114,000
95415	VIGA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO PARA CANALETAS - SEÇÃO 0,70 X 0,80	UND	8,000
95417	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 18.000 A 19.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.875,805
95418	GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO (ADUELA DUPLA) 2,00 X 2,20M - TIPO II	M	18,000
95419	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	116,096
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	160,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	13,000
<b>6 - PAVIMENTAÇÃO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	3.815,740
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	12,960
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	467,970
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	50,400
86324	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	3.379,200
90497	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	1.913,226
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	5.401,530
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	120,000
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	12,000
<b>7 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	27,850
29083	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,050
54564	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,960
62702	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	27,850
90480	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,960
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,050
<b>8 - SINALIZAÇÃO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
62558	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	5,000
91396	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	10,000
91574	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	2,000
91826	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	68,000
92115	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO	UND	17,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024  
03/05/2024, 10:56  
Chave de Impressão: CZY97  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas





92597	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	8,000
93779	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	9,000
<b>9 - OBRAS COMPLEMENTARES - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
50431	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	128,000
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.347,000
<b>10 - PAISAGISMO - ELIMINAÇÃO DE PROCESSO EROSIVO E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE</b>			
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	5.650,250

## 7 — QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO:

<b>FISCAL TÉCNICO</b>	<b>Titular</b> , o servidor <b>MAURO HUMBERTO DE OLIVEIRA BRANDAO SOARES</b> , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5059-8, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
	<b>Substituto</b> , o servidor <b>UBIRAJARA MARQUES LIMA JÚNIOR</b> , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 4227-7, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
<b>FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>Titular</b> , o Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
	<b>Substituto</b> , o Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre - Substituto, nomeado pela Portaria nº 3167 de 14/06/2023, publicada no Boletim Administrativo nº 112 de 15/06/2023
O servidor <b>CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA</b> , Coordenador de Engenharia Terrestre, matrícula DNIT nº 5285-0, nomeado pela Portaria nº 3615, de 04/07/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 126 de 05/07/2023.	
O senhor <b>DIEGO BENITAH BATISTA</b> , Superintendente Regional DNIT/PA, matrícula DNIT nº 6250-2, nomeado pela Portaria nº 375, de 28/04/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 82 de 02/05/2023.	

**8 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços foram executados de forma correta com a obediências à normas do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024  
03/05/2024, 10:56  
Chave de Impressão: CZY97  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas



Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

(assinado eletronicamente)  
**Eng.º CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**  
 Coordenador de Engenharia Terrestre  
 CREA nº 13.434-D/PA

(assinado eletronicamente)  
**Eng.º DIEGO BENITAH BATISTA**  
 Superintendente Regional no Estado do Pará  
 CREA nº 17.805-D/PA



Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 03/04/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 04/04/2024, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17402940** e o código CRC **3747A851**.

Referência: Processo nº 50602.001174/2021-11

SEI nº 17402940



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n  
 CEP 66.645-000  
 Belém/PA | (91) 3250-2600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 331409/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 331409/2024

03/05/2024, 10:56

Chave de Impressão: CZY97

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

407693/2026

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241173703** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: RODOVIA Passagem Rainha dos Corações Nº: sn  
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000  
Contrato: 02 - 385/2024 Celebrado em: 01/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 34.778.419,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 230 Nº: KM 403,45  
Complemento: Bairro: BR 230 - DIVERSOS LOCAIS  
Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000  
Coordenadas Geográficas: -3.835353, -50.633716  
Data de início: 01/07/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 21026.92 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 22750.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 787.68 tonelada;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO NOS PONTOS CRÍTICOS NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81, 455,00 DA BR 230/PA

Número da ART: **PA20261516308** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2026  
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: RODOVIA PASSAGEM RAINHA DOS CORAÇÕES Nº: sn  
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000  
Contrato: 02 - 385/2024 Celebrado em: 01/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 34.778.419,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 230 Nº: KM 403,45  
Complemento: Bairro: BR 230 - DIVERSOS LOCAIS  
Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000  
Coordenadas Geográficas: -3.835353, -50.633716  
Data de início: 01/07/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 21026.92 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 22750.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 787.68 tonelada;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO NOS PONTOS CRÍTICOS NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81, 455,00 DA BR 230/PA  
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

407693/2026

Atividade em andamento

Número da ART: **PA20261516312** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO  
Empresa contratada: **CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA**

Registrada em: 23/04/2026  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: RODOVIA PASSAGEM RAINHA DOS CORAÇÕES Nº: sn  
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000  
Contrato: 02 - 385/2024 Celebrado em: 01/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 34.778.419,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 230 Nº: KM 403,45  
Complemento: Bairro: BR 230 - DIVERSOS LOCAIS  
Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000  
Coordenadas Geográficas: -3.835353, -50.633716  
Data de início: 01/07/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 21026.92 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 22750.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 787.68 tonelada;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO NOS PONTOS CRÍTICOS NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81, 455,00 DA BR 230/PA  
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO DEPRORROGAÇÃO

Número da ART: **PA20261516378** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA**

Registrada em: 27/04/2026  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: RODOVIA PASSAGEM RAINHA DOS CORAÇÕES Nº: sn  
Complemento: Bairro: CASTANHEIRA  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000  
Contrato: 02 - 385/2024 Celebrado em: 01/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 1.650.934,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BR 230 Nº: KM 403,45  
Complemento: Bairro: BR 230 - DIVERSOS LOCAIS  
Cidade: PACAJÁ UF: PA CEP: 68485000  
Coordenadas Geográficas: -3.835353, -50.633716  
Data de início: 01/07/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.6 - EM MACIÇO DE SOLO ARMADO 49 - Execução de obra 21026.92 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA 49 - Execução de obra 2200.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 787.68 tonelada;**

#### Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO NOS PONTOS CRÍTICOS NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81, 455,00 DA BR 230/PA. 3º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO/ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS - Acréscimo de valor contratual a preços iniciais no montante de R\$ 1.650.934,99 - Em razão desse acréscimo, o valor global do contrato, a preços iniciais, passa de R\$ 34.778.419,30 para R\$ 36.429.354,29.

Número da ART: **PA20261516387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA**

Registrada em: 27/04/2026  
Participação técnica: INDIVIDUAL





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025**

**CREA-PA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****407693/2026**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**  
Endereço do contratante: **RODOVIA PASSAGEM RAINHA DOS CORAÇÕES** Nº: **sn**  
Complemento: **Bairro: CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**  
Contrato: **02 - 385/2024** Celebrado em: **01/07/2024**  
Valor do contrato: **R\$ 1.784.745,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA BR 230** Nº: **KM 403,45**  
Complemento: **Bairro: BR 230 - DIVERSOS LOCAIS**  
Cidade: **PACAJÁ** UF: **PA** CEP: **68485000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.835353, -50.633716**  
Data de início: **01/07/2024** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.6 - EM MACIÇO DE SOLO ARMADO 49 - Execução de obra 21026.92 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA 49 - Execução de obra 2200.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 787.68 tonelada;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO NOS PONTOS CRÍTICOS NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81, 455,00 DA BR 230/PA. 3ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO - fica acrescida do seguinte: O valor total do contrato passa a ser R\$ 38.214.100,28 (trinta e oito milhões, duzentos e quatorze mil e cem reais e vinte e oito centavos) (Preços Iniciais + Reajustamento) em decorrência do Aumento de Valor na Parcela de Reajustamento no montante de R\$ 362.007,99 (trezentos e sessenta e dois mil sete reais e noventa e nove centavos), sendo o valor a Preços Iniciais R\$ 36.429.354,29 (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e o Reajustamento passa a ser R\$ 1.784.745,99

**Informações Complementares**

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 407693/2026****28/04/2026, 10:51****CaYAY**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CaYAY





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO**

**DECLARAMOS**, para os devidos fins legais, que a consórcio **LCM/AGR/ITAMARACÁ - BR 230/PA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.758.842/0001-35, sediada na rua Juiz Achilles Velloso, 160, Sala 02, Bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, formado pelas empresas **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.758.842/0001-35, representando 70,00%; **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.957.855/0001-69, representando 27,00%; e **CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.018.048/0001-98, representando 3,00% conforme informações constantes no Processo SEI nº 50602.001583/2023-80, executou durante o período de **01/07/2024 a 31/01/2026 (01ª a 19ª Medição Parcial)**, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 00385/2024**, com período de vigência compreendido entre 01/07/2024 a 26/05/2026, firmado com o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através da Superintendência Regional no Estado do Pará, CNPJ nº 04.892.707/0011-82, o qual apresentou as seguintes características:

**1 — CONTRATANTE:** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — CNPJ Nº 04.892.707/0011-82.

**2 — CONTRATADA:** — CONSÓRCIO LCM/AGR/ITAMARACA BR 230/PA CNPJ Nº 19.758.842/0001-35.

**3 — CONTRATO:** 02 00385/2024.

**4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS - NOS KM'S 399,60, 403,45, 447,81 E 455,00 NA BR-230/PA.

**5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:**

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-230/PA	DIV. TO/PA (INICIO PONTO S/RIO ARAGUAIA) – DIV. PA/AM. INICIO TRECHO PAVIMENTADO	INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO – RIO ANAPU (ANAPU)	399,60	455,00	55,40 KM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas





RIO PACAJÁ  
(PACAJÁ)

**6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Os serviços executados, no valor de **R\$ 28.623.329,25 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e três mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)** a Preços Iniciais (PI), e que correspondem a **78,57%** do valor total contratado a preços iniciais vigente e, de acordo com o Engenheiro Responsável pela Fiscalização da Execução dos mesmos, nomeado pela Portaria nº 1.222 de 19/02/2025, publicada no Boletim Administrativo nº 045 de 07/03/2025, obedeceram as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT à época, conforme avaliação do desempenho da contratada realizada em conjunto com a medição mensal dos serviços executados.

A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 19ª Medição Parcial do Contrato nº 02 00385/2024, correspondendo a 78,57% dos serviços contratados a Preços Iniciais (PI), de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC:

**PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ACUMULADA
<b>1 - PONTO CRÍTICO - KM 399,60 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	522,440
86424	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	M³	486,940
90028	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	146,020
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	522,440
<b>2 - PONTO CRÍTICO - KM 399,60 - PAVIMENTAÇÃO</b>			
11737	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T/KM	0,690
42234	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	1.530,000
49926	IMPRIMAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	200,000
51351	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M³	456,510
91815	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	0,260
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	1.932,440
97180	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	146,880
99354	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	0,690
7200873	TRANSPORTE - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (E.A.I)	T/KM	0,260
<b>4 - PONTO CRÍTICO - KM 399,60 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.000,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



83478	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000
92744	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M²	2,000
804462	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,000
804485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	199,080
<b>5 - PONTO CRÍTICO - KM 399,60 - TRANSPORTE</b>			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	219,120
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	45,790
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.203.492,970
86616	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	3.163,614
92630	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ / RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	332.417,149
95888	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	11.478,730
<b>6 - PONTO CRÍTICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	8.700,000
93834	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3.500,000
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	12.106,300
<b>7 - PONTO CRÍTICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - CORTINA ATIRANTADA (CONTENÇÃO)</b>			
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	1.680,940
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3.516,960
83480	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	1.136,000
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	M³	960,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



86427	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	2.095,800
90504	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	1.680,940
91656	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	898,200
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	168.000,000
99301	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	10.224,000
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	2.198,400
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	M³	960,000
7200279	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	4.000,000
7200294	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	11.360,000
8300937	PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	150,000
8300938	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO AUTOINJETÁVEL DE AÇO D = 40 MM, SEÇÃO DE 936 MM², TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 830 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO	M	22.720,000
<b>8 - PONTO CRITICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - GABIÃO (CONTENÇÃO)</b>			
62655	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M	M²	1.080,000
7300876	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	900,000
<b>10 - PONTO CRITICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - DRENAGEM SUPERFICIAL - CANALETAS</b>			
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	M³	178,800
86563	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	982,450
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	122,800
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	M³	178,800
<b>14 - PONTO CRITICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - DRENAGEM SUPERFICIAL - RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL</b>			
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	2.385,100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



16 - PONTO CRITICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	2.432,000
83478	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000
92744	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFEÇÃO	M²	2,000
804462	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,000
804485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	199,080
17 - PONTO CRITICO - KM 403,45 (CORTE DO CANTINEIRO) - TRANSPORTE			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	4.680,370
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	10.715,360
50099	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	27.741,330
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	2.412.229,690
86465	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.867,990
86616	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	7,530
92630	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ / RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	780,850
95888	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	24.480,050
18 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - SERVIÇOS PRELIMINARES			
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	294,130
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	294,130
19 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - CONTENÇÃO			
49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	658,000
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	3.850,450
62655	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/	M²	1.080,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



	M		
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M <sup>3</sup>	5.806,010
<b>20 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - DRENAGEM SUPERFICIAL - CANALETAS</b>			
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M <sup>3</sup> /H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	126,130
86563	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M <sup>3</sup>	693,000
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M <sup>2</sup>	86,630
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	126,130
<b>21 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS</b>			
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M <sup>3</sup> /H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	125,580
86563	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M <sup>3</sup>	690,000
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M <sup>2</sup>	86,250
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	125,580
<b>22 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - DRENAGEM SUPERFICIAL - DESCIDA DE ÁGUA</b>			
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M <sup>3</sup> /H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	36,400
86563	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M <sup>3</sup>	140,000
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.785,600
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M <sup>2</sup>	89,600
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	36,400
<b>23 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - DRENAGEM SUPERFICIAL - CAIXA DE PASSAGEM</b>			
84266	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M <sup>3</sup> /H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	20,220
86563	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M <sup>3</sup>	311,110
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	525,780
99538	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M <sup>2</sup>	49,780
99545	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup>	20,220

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaVAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



<b>24 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - - DRENAGEM SUPERFICIAL - RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL</b>			
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	2.763,600
<b>25 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - PAVIMENTAÇÃO</b>			
11737	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T/KM	0,720
42234	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	1.590,000
49926	IMPRIMAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	1.690,000
91815	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	2,200
97180	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	152,640
99354	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	0,720
7200874	TRANSPORTE - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T/KM	2,200
<b>26 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.848,000
83478	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000
92744	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M²	2,000
804462	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,000
804485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	199,080
<b>27 - PONTO CRITICO - KM 447,81 (CORTE DO JACARÉ) - TRANSPORTE</b>			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	363.008,390
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	4.801,470
50099	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	25.314,970
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	6.184.752,460
92630	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ / RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	29.610,620
95888	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	53.904,830
<b>28 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
92594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	6.728,960
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	6.728,960

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaVAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas





29 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - DRENAGEM			
93178	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AC/BC	M	860,000
132982	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	21,000
7300878	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 05 - TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA COMERCIAL	M	845,600
30 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - TERRAPLANAGEM			
42300	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M <sup>2</sup>	4.608,000
51351	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M <sup>3</sup>	1.700,600
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M <sup>3</sup>	1.993,590
31 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - PAVIMENTAÇÃO			
11737	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T/KM	3,240
42234	PINTURA DE LIGAÇÃO	M <sup>2</sup>	7.200,000
49926	IMPRIMAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA	M <sup>2</sup>	3.600,000
91815	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	4,680
97180	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	259,200
99354	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	3,240
7200874	TRANSPORTE - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T/KM	4,680
33 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	816,000
83478	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,000
92744	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M <sup>2</sup>	2,000
804462	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,000
804485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	199,080
35 - PONTO CRITICO - KM 455,00 (CORTE DO GERENTE) - TRANSPORTE			
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	4.287,000
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.491.320,750
86465	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	125,810

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



86616	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	12.198,850
92630	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ / RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.427.286,050
95888	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T/KM	13.016,350
<b>36 - MOBILIZAÇÃO</b>			
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,500
<b>37 - INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E EQUIPAMENTOS</b>			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,000
55174	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H	UN	1,000
7300879	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E EQUIPAMENTOS	UND	1,000

**7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Profissional	CPF	CREA	Atuação do Profissional	Período de Participação	ART de Execução
Eng. Civil Renato de Souza Botelho	098.548.566-31	RNP 1411739825	Responsável Técnico	01/07/2024 a 26/05/2026	PA20241173703
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Kaio Gomes da Silva	127.735.046-90	RNP 1420477439	Corresponsável Técnico	01/07/2024 a 26/05/2026	PA20251443385
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Luiz Otávio Fontes Junqueira	303.269.316-00	RNP 1403618534	Corresponsável Técnico	01/07/2024 a 26/05/2026	PA20241199087
Eng. Civil Acácio Figueiredo Botelho	414.456.786-91	RNP 1403244570	Corresponsável Técnico	01/07/2024 a 26/05/2026	PA20241200073

**8 — QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO:**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



FISCAL TÉCNICO	<b>Titular</b> , o servidor <b>GABRIEL FELIPE ROCHA DA FONSECA</b> , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 3443578, nomeado pela Portaria nº 1222 de 19/02/2025, publicada no Boletim Administrativo nº 045 de 07/03/2025.
	<b>Substituto</b> , o servidor <b>ODIR LOURINHO NASCIMENTO</b> , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 2151896, nomeado pela Portaria nº 1222 de 19/02/2025, publicada no Boletim Administrativo nº 045 de 07/03/2025.
FISCAL ADMINISTRATIVO	<b>Titular</b> , o servidor <b>RENATO DA SILVA MACIEL</b> , Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre, Analista em Infraestrutura de Transportes - Engenheiro Civil, CREA nº 16.612 D-PA, nomeado pela Portaria nº 3981, de 02 de julho de 2025, publicada na Seção 2, nº 124 do Diário Oficial da União de 4 de julho de 2025. ART nº PA20251369107 (SEI nº 21964108).
	<b>Substituto</b> , o servidor <b>ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR</b> , Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - Substituto, Analista em Infraestrutura de Transportes - Engenheiro Civil, matrícula SIAPE nº 1549632, nomeado pela Portaria nº 6160 de 23 de outubro de 2025, publicada na Seção 2, nº 205 do Diário Oficial da União de 28 de outubro de 2025.

**9 — DADOS DO CONTRATO:**

<b>Preço Inicial:</b>	R\$ 34.778.419,30
<b>Total de Aditivos:</b>	R\$ 1.650.934,99
<b>PI Vigente:</b>	R\$ 36.429.354,29
<b>Total de Reajustamento:</b>	R\$ 1.422.738,00
<b>Total (PI+R):</b>	R\$ 37.852.092,29
<b>Data de Assinatura:</b>	01/07/2024

**10 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços foram executados de forma correta com a obediências à normas do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

Belém/PA, *datado eletronicamente*.

*(assinado eletronicamente)*

**Eng.º CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**  
Coordenador de Engenharia Terrestre  
Superintendência Regional DNIT/PA  
CREA nº 13.434-D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026



Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas



Portaria nº 3.615/2023, DOU nº 126 de 05/07/2023

(assinado eletronicamente)

**Eng.º DIEGO BENITAH BATISTA**

Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará

CREA nº 17.805-D/PA

Portaria nº 375/2023, DOU nº 82 de 02/05/2023



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 15/04/2026, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 16/04/2026, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **24435717** e o código CRC **A4B62329**.

Referência: Processo nº 50602.001583/2023-80

SEI nº 24435717



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n  
CEP 66.645-000  
Belém/PA | (91) 3250-2600



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 407693/2026, emitida em 28/04/2026

Certidão nº 407693/2026  
28/04/2026, 16:32  
Chave de Impressão: CaYAY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2026 e contém 11 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-RN****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1451166/2025****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Profissional: RENATO DE SOUZA BOTELHO**Registro: **4766036/24 RN** RNP: **1411739825**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20250769894**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 15/01/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

**Empresa contratada: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**Contratante: **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**CPF/CNPJ: **19.758.842/0001-35**

Endereço do contratante: RUA POLOS

Nº: 150-152

Complemento:

Bairro: SANTA LÚCIA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30360530

Contrato:

Celebrado em: 10/12/2024

Valor do contrato: R\$ 1.729.446,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-101/RN; TRECHO: TOUROS (FAROL DO CALCANHAR)

Nº: sn

Complemento: SUBTRECHO: TOUROS (FAROL DO CALCANHAR)

Bairro: FIM DA PONTE S/RIO POTENGI

Cidade: TOUROS

UF: RN

CEP: 59584000

Data de início: 17/01/2025

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 11361.65 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 1405.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 13125.00 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-101/RN.

**Informações Complementares**

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos especificados no atestado em anexo. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1451166/2025****16/04/2025, 10:12****Z25W2**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z25W2



## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

A **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35, com sede a Rua Polos, nº 150/152, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.360-530, neste ato, **representada pelo engenheiro civil, supervisor e procurador: FRANCO FERREIRA DA SILVA, CREA 2100670093-RN, RNP: 2100670093, CPF: 008.540.834-48**, denominada CONTRATANTE, atesta que o Sr. **RENATO DE SOUZA BOTELHO, CPF: 098.548.566-31, CREA RN: 4766036/24 RN, registro nacional-1411739825, engenheiro civil e responsável técnico da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar - sala 01, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270, denominada CONTRATADA, **executou parcialmente** serviços **MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-101/RN**.

### 1. ESCOPO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-101/RN. Contrato 457.

### 2. PERIODO DE CONTRATO

Data de Início: 10/12/2024 - Previsão de término: 08/05/2025

### 3. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17/01/2025 – 01/03/2025

### 4. LOCAL DE EXECUÇÃO

RODOVIA BR-101/RN; TRECHO: TOUROS (FAROL DO CALCANHAR), Bairro: FIM DA PONTE S/RIO POTENGI, Cidade: TOUROS -RN.

### 5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME	TÍTULO	REGISTRO RNP	REGISTRO CREA	ART
RENATO DE SOUZA BOTELHO	ENG. CIVIL	1411739825	4766036/24 RN	RN20250769894

Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia – CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

 (31) 3298-7050

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1451166/2025, em 16/04/2025



Certidão nº 1451166/2025  
22/04/2025, 15:30  
Chave de Impressão: 225W2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 3 folhas





## 6. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (1/2)

Item de Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade Contrato	Quantidade Executada
<b>1</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>			-
1.1	REMEIO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	794,400	794,40
1.2	BRITA GRADUADA PARA BASE DE REMEIO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	M3	635,520	635,52
<b>2</b>	<b>CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM</b>			
2.1	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	794,400	508,22
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>			-
3.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	UND	5,000	-
3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III E SI	UND	5,000	-
3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	10,000	-
3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,20 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI	UN	5,000	-
3.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEMBRADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,000	-
<b>4</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</b>			
4.1	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - A/C/BC	M	1.405,310	1.405,20
4.2	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	8.468,250	8.467,41
<b>5</b>	<b>DRENAGEM - KM 78,74</b>			
5.1	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 A/C/BC/PC	UND	36,000	
5.2	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	2.835,870	2.671,22
5.3	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - A/C/BC	UN	46,000	46,00
5.4	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - A/C/BC	M	195,500	150,20
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + III	M2	5,360	-
5.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	10,000	-
5.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,000	-
5.8	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	570,850	-
<b>6</b>	<b>DRENAGEM - KM 76,20</b>			
6.1	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	1.821,190	
6.2	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - A/C/BC	UN	29,000	29,00
6.3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - A/C/BC	M	140,000	107,65
6.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA III + III	M2	4,000	
6.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	9,000	
6.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	1,000	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1451166/2025, em 16/04/2025



Certidão nº 1451166/2025  
22/04/2025, 15:30  
Chave de Impressão: 225W2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 3 folhas

Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia – CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

 (31) 3298-7050



## PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS (2/2)

Item de Serviço	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade Contrato	Quantidade Executada
6.7	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	150,000	92,00
6.8	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	380,000	4.678,54
6.9	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COMERCIAL (ESCLUSIV E BGS)	M3	228,000	228,00
6.10	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	335,000	
6.11	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 A/C/B/C/PC	UN	2,000	
6.12	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	4.678,536	4.678,54
7	SERVIÇOS PRELIMINARES - DESVIO DO RIO			
7.1	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	642,378	642,38
7.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	48,168	48,16
7.3	CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M3	40,505	40,50
8	COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
8.1	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	174,158	174,16
8.2	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	229,400	145,00
9	SERVIÇOS AMBIENTAIS			
9.1	ENLEIVAMENTO	M2	2.624,000	-
9.2	CONTROLE DE FORMGA EM SUPERFÍCIE DE SOLO	M2	1.340,000	1.340,00
9.3	FOSFATAGEM, GESSAGEM E ADUBAÇÃO DE BASE	M2	3.964,000	3.964,00
9.4	ADUBAÇÃO DE COBERTURA (90 DIAS APÓS O PLANTIO)	M2	3.964,000	-
9.5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO	M2	0,000	-
9.6	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	2.624,000	2.624,00
9.7	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL	M2	158.560,000	158.560,00
9.8	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	183,000	91,50
9.9	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M2	3.964,000	3.964,00
9.10	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMINEAS E LEGUMINOSAS	M2	3.781,000	1.157,00

## 7. OBSERVAÇÕES

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade de engenharia em vigor, tendo dito atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA na execução dos serviços.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
FRANCO FERREIRA DA SILVA  
Data: 14/04/2025 12:21:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A  
FRANCO FERREIRA DA SILVA  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CPF: 008.540.834-48

Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia – CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1451166/2025, em 16/04/2025 em



Certidão nº 1451166/2025  
22/04/2025, 15:30  
Chave de Impressão: 225W2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2025 e contém 3 folhas





Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Superintendência Regional do Rio Grande do Norte

OFÍCIO Nº 129065/2024/SRE - RN

Natal, na data da assinatura.

Ao Senhor

**FRANCO FERREIRA DA SILVA**

Representante Legal

LCM Construção e Comércio S/A.

Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia

CEP 30360-530 Belo Horizonte/MG

E-mail: alexandre.yelbo@lcmcostrucao.com.br

**Assunto: Subcontratação parcial dos serviços do Contrato nº 457/2022.**

*Em caso de resposta a este documento, fazer referência ao Processo nº 50614.003196/2023-49.*

1. Trata-se solicitação de subcontratação no âmbito do **Contrato SR/RN nº 457/2022**, firmado com a empresa LCM Construções e Comércio S/A, cujo objeto é a Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da Rodovia BR-101/RN: Km 0,00 - Km 86,0.
2. Sobre o assunto, considerando a análise e manifestação favorável da fiscalização, bem como da Coordenação de Engenharia, autorizo a subcontratação supramencionada.
3. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

GETULIO BATISTA DA SILVA NETO

Superintendente Regional



Documento assinado eletronicamente por **Getulio Batista da Silva Neto, Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Norte**, em 05/07/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18298620** e o código CRC **0BDE68BA**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50614.003197/2023-93

SEI nº 18298620



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Av. Nevaldo Rocha, 3656 - Bairro Lagoa Nova  
CEP 59.056-045  
Natal/RN | (84)4005-4902



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****387605/2025**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **888604PA** RNP: **1411739825**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20251409144** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO  
Empresa contratada: **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 08/10/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**  
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA

CPF/CNPJ: **05.182.233/0007-61**  
Nº: 2280

Complemento:  
Cidade: **SANTARÉM**

Bairro: **ALDEIA**  
UF: **PA**

CEP: 68040030

Contrato: Nº 052/2022-SEMINFRA

Celebrado em: 28/09/2022

Valor do contrato: R\$ 15.083.443,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: 68040030

Coordenadas Geográficas: -2.423368, -54.727951

Data de início: 29/09/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**

CPF/CNPJ: 05.182.233/0007-61

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46958.24 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.7 - DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAIXAS DE DOMÍNIO 49 - Execução de obra 22029.15 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 3047.79 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 986.48 metro;**

#### Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADA E DRENAGEM, CONFORME TRECHOS ANEXO, NESTA CIDADE DE SANTARÉM/PA - CONTRATO Nº 052/2022 - SEMINFRA - ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2022; PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EXECUÇÃO) (Aditivo: 2 termo de aditivo - (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO); incluindo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2022-SEMINFRA. INCLUINDO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INCLUINDO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - INCLUINDO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

#### Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 387605/2025**  
**15/10/2025, 11:08**  
**58bcy**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58bcy





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará  
E-mail: [gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br](mailto:gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br)

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTARÉM-PA, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 05.182.233/0007-61, sediada na Av. Barão do rio Branco S/nº, Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Titular o Sr. **Sérgio Gouvêa de Melo**, brasileiro, **Secretário Municipal de Infraestrutura - Decreto nº 009/2025-GAP/PMS**, residente e domiciliado nesta cidade, denominada simplesmente contratante, atesta que a empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.957.855/0001-69 com sede na Av. Barão Homem e Melo, 4282, 2º andar, Bairro Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou os serviços de Terraplanagem, pavimentação e drenagem urbana em diversas vias, no município de Santarém/PA, conforme planilha de quantidades executadas anexo no item 6.

#### 1. ESCOPO

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NESTE ESTADO. Contrato nº:052/2022-SEMINFRA - Ordem de serviço: 014/2022.

O escopo foi executado pela CONTRATADA, com os quantitativos parciais que já foram finalizados descritos no item 6 deste atestado.

#### 2. PERÍODO DE CONTRATO

De 29/09/2022 – 28/05/2026

#### 3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

De 29/09/2022 – 13/12/2024

#### 4. LOCAL DE EXECUÇÃO

Santarém/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025  
16/10/2025, 09:35  
Chave de Impressão: 58bcy  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas







## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará  
E-mail: [gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br](mailto:gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br)

### 5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Segue relação dos Responsáveis Técnicos envolvidos no empreendimento.

Nome	Título	Registro CREA	ART
Eng. Renato de Souza Botelho	Eng. Civil	MG 162160/D	PA20251409144

### 6. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE Medido Acumulado
<b>PLANILHA GERAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	6.996,51
1.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA	m	7.840,01
<b>2.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	58.814,75
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M³). AF_07/2020 - CUBAÇÃO - CORTE	m²	24.476,88
2.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txKm	641.781,86
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	58.574,75
2.5	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	20.225,94
2.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	txKm	282.979,03
2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	10.497,39
2.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9.701,95
2.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.435,01
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	47.970,74
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	53.554,71
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.578,14
3.4	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	txKm	44.151,85
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txKm	573.176,81
3.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	ton	6.427,53
<b>4.0</b>	<b>CALÇADAS E SARIETAS</b>		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	12.720,43
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	270,14
4.3	PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO	m²	643,21
<b>5.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL</b>		
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	-
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	-
5.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	unid.	-
5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	m²	-
5.5	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	unid.	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025  
16/10/2025, 09:35  
Chave de Impressão: 58bcy  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará  
E-mail: [gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br](mailto:gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE Medido Acumulado
6.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM PLUVIAL		
6.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	m	949,27
6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	2.593,88
6.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m <sup>3</sup>	149,02
6.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m <sup>2</sup>	3.281,67
6.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	821,83
6.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	1.232,74
6.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M <sup>3</sup> ). AF_07/202	m <sup>3</sup>	701,09
6.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	txKm	22.575,42
7.0	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBO TIPO CA-1 - DRENAGEM PLUVIAL		
7.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	143,00
7.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	806,27
8.0	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS - DRENAGEM PLUVIAL		
8.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	unid	11,00
8.2	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	m	0,21
8.3	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	m	4,40
8.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	unid	-
8.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	unid	4,00
8.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	unid	-
8.7	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	-
9.0	PROJETO EXECUTIVO		
9.1	PROJETO EXECUTIVO	unid	0,21
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	0,81
TOTAL			

### 7. OBSERVAÇÕES

Os serviços foram executados dentro dos mais elevados padrões técnicos de qualidade da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** na execução dos serviços.

Santarém-PA, 09 de outubro de 2025.

SERGIO GOUVEA DE  
MELO:70651809649

Assinado de forma digital por  
SERGIO GOUVEA DE  
MELO:70651809649

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTARÉM-PA

CNPJ: Nº 05.182.233/0007-61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 387605/2025, emitida em 15/10/2025



Certidão nº 387605/2025  
16/10/2025, 09:35  
Chave de Impressão: 58bcy  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2025 e contém 3 folhas





CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **RENATO DE SOUZA BOTELHO**  
Registro: **MG0000162160/D MG** RNP: **1411739825**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254405145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS**

Contratante: **DEPARTAMENTO D E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS Nº: 1120  
Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA  
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30120016  
Contrato: DM-9454417/2025 Celebrado em: 06/03/2025  
Valor do contrato: R\$ 28.746.887,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA LMG-682-LMG-686-AMG-900 Nº: sn  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: MACHACALIS UF: MG CEP: 39873000  
Data de início: 01/04/2025 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: DEPARTAMENTO D E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94  
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 87,50 quilômetro;

#### Observações

CONTRATO DM-9454417/2025-RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA LMG-682,TRECHOS:BERTÓPOLIS-MACHACALIS E MACHACALIS-ÁGUAS FORMOSAS/RODOVIA LMG-686;TRECHO:UMBUTATIBA-MACHACALIS/RODOVIA AMG-900;TRECHO:SANTA HELENA DE MINAS-ENTR.LMG-682,COM 87,50 KM DE EXTENSÃO

Número da ART: **MG20254405126** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2025  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS**

Contratante: **DEPARTAMENTO D E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS Nº: 1120  
Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA  
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30120016  
Contrato: DM-9454417/2025 Celebrado em: 06/03/2025  
Valor do contrato: R\$ 2.901.116,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA LMG-682-LMG-686-AMG-900 Nº: sn  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: MACHACALIS UF: MG CEP: 39873000  
Data de início: 01/04/2025 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: DEPARTAMENTO D E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94  
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 87,50 quilômetro;

#### Observações

CONTRATO DM-9454417/2025-RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA LMG-682,TRECHOS:BERTÓPOLIS-MACHACALIS E MACHACALIS-ÁGUAS FORMOSAS/RODOVIA LMG-686;TRECHO:UMBUTATIBA-MACHACALIS/RODOVIA AMG-900;TRECHO:SANTA HELENA DE MINAS-ENTR.LMG-682,COM 87,50 KM DE EXTENSÃO

#### Informações Complementares

- A ART MG20253804994 citada no atestado emitido pelo(a) contratante em 17/03/2026, foi cancelada e substituída pelas ART MG20254405145.
- Consta registrado neste Conselho a razão social 'CONSÓRCIO LCM/AGR - MACHACALIS', CNPJ 59.595.442/0001-70 e no atestado emitido pelo(a) contratante consta a razão social 'CONSÓRCIO MACHACALIS' com o mesmo CNPJ.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

**CREA-MG**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**3357939/2026**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 3357939/2026**  
**30/03/2026, 13:41**  
**8Z5YZ**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z5YZ





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**CERTIDÃO**

Certificamos, a requerimento da empresa CONSÓRCIO MACHACALIS, inscrita no CNPJ-59.595.442/0001-70 com sede à Rua dos Polos, nº 150, bairro Santa Lúcia - Belo Horizonte/MG, sob protocolo nº 2300.01.0033312/2026-75 em 06/03/2026, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DER-MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Cidade Administrativa - Edifício Gerais, 5º Andar, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
<b>Empresa</b>	CONSÓRCIO MACHACALIS
<b>Participação das consorciadas</b>	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A com 50,00% (cinquenta por cento) e AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA com 50,00% (cinquenta por cento)
<b>Contrato</b>	DM-9454417/2025
<b>Período de execução</b>	01/04/2025 a 30/11/2025 - Contrato em andamento
<b>Valor do contrato</b>	R\$28.746.887,36 (vinte e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), com preços iniciais de julho de 2024.
<b>Aditivo do contrato</b>	Termo de Aditamento DM-01: O valor contratual estabelecido em R\$28.746.887,36 (vinte e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) fica acrescido de R\$2.901.116,99 (dois milhões, novecentos e um mil, cento e dezesseis reais e noventa e nove centavos), totalizando R\$31.648.004,35 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatro reais e trinta e cinco centavos).
<b>Objeto do contrato:</b> Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia LMG-682, trechos: Bertópolis - Machacalis e Machacalis - Águas Formosas / Rodovia LMG - 686, trecho: Umburatiba - Machacalis / Rodovia AMG - 900, trecho : Santa Helena de Minas - Entr. LMG-682, com 87,50 km de extensão.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART
Renato de Souza Botelho - engenheiro civil	MG-162.160/D	MG20253804994	25/03/2025
		MG20254405126	28/10/2025

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
<b>Mobilização e Desmobilização</b>		
Mobilização e desmobilização	0,500	unid
<b>Administração</b>		
Administração local	0,913	unid
<b>Índice Nacional de Construção Civil</b>		
Instalação do canteiro de obras	0,600	unid
Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	1,000	unid
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	1,000	unid
<b>Terraplenagem</b>		
Preparo e regularização de terreno em desnível	174.200,000	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3357939/2026, emitida em 30/03/2026



Certidão nº 3357939/2026  
30/03/2026, 14:04  
Chave de Impressão: 8Z5YZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2026 e contém 3 folhas





<b>Drenagem</b>		
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 60/10 (execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.360,000	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/15 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.693,000	m
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita produzida	3.770,000	m
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita para dreno - DMT = 13,7 km	46.238,203	txkm
<b>Pavimentação</b>		
Reciclagem de capa e base existente com adição de 20% de brita produzida e 1,5% de cimento (execução incluindo fornecimento de todos os materiais além do transporte do cimento)	75.960,000	m³
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente - faixa D (inclui o fornecimento e transporte dos agregados)	5.971,680	ton
Imprimação - exclui material betuminoso	378.900,000	m²
Pintura de ligação - exclui material betuminoso	785.239,021	m²
Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida	62.363,387	ton
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita para reciclagem - DMT = 16,0 km	310.452,326	txkm
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - agregados para CBUQ - DMT = 0,2 km	8.055,270	txkm
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada CBUQ borracha - DMT = 13,70 km	832.735,677	txkm
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada para reperfilamento - DMT = 16,20 km	94.821,948	txkm
<b>Conservação</b>		
Pintura de ligação - para remendo profundo (exclui material betuminoso)	1.387,490	m²
Concreto asfáltico - faixa C - areia (pó de pedra produzido) e brita produzida	259,574	ton
Remendo profundo com imprimação sem emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra - com brita produzida (excluindo capa asfáltica e material betuminoso para imprimação)	1.798,367	m³
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso (excluindo capa asfáltica e material betuminoso para pintura de ligação)	569,000	m³
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - agregados para CBUQ - DMT = 0,3 km	26,645	txkm
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita para remendo profundo - DMT = 13,92 km	23.977,977	txkm
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada para remendo profundo - DMT = 17,6 km	2.774,961	txkm
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada para tapa buraco - DMT = 16,40 km	20.539,680	txkm
<b>Sinalização Horizontal</b>		
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	33.480,000	m²
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação	6.463,000	unid
<b>Obras Complementares e Meio Ambiente</b>		
Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	2.200,000	m
Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	440,000	m

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pelo Vice Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 17 dias do mês de março de 2026.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3357939/2026, emitida em 30/03/2026



Certidão nº 3357939/2026  
30/03/2026, 14:04  
Chave de Impressão: 8Z5YZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2026 e contém 3 folhas





Marcela Drumond Braga  
FTOR – MASP 1375022-9

Davidsson Canesso de Oliveira  
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1168203-6

Anderson Tavares Abras  
VICE DIRETOR GERAL – MASP 1210325-5



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 17/03/2026, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Davidsson Canesso de Oliveira, Diretor (a)**, em 19/03/2026, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Tavares Abras, Vice Diretor(a) Geral**, em 20/03/2026, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **134867172** e o código CRC **FDC6C6AE**.

Referência: Processo nº 2300.01.0033312/2026-75

SEI nº 134867172

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3357939/2026, emitida em 30/03/2026



Certidão nº 3357939/2026  
30/03/2026, 14:04

Chave de Impressão: 8Z5YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2026 e contém 3 folhas



**ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

CNPJ.: 07.611.119/0001-40

CAT Nº	NUMERO DA PAGINA	EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR	UNID.	QUANTIDADE
Conjunto de iluminação composto por poste metálico galvanizado telefônico reto de engastar					
3236400/2025	5	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO 9M ENGASTADO	PÇ	4,00
1420160008627	4	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	EXECUÇÃO DA VIA, COM A INSTALAÇÃO DE NOVE POSTES METÁLICOS COM 6 M	UN	9,00
3359626/2026	14	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	POSTE METÁLICO H=6M P/ INSTALAÇÃO DE REFLETORES ILUMINAÇÃO EXTERNA	CJ	11,00
3359626/2026	14	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	POSTE E LUMINÁRIA COLONIAL GLOBO DUPLO GRANDE DE JARDIM PRETO - H=300cm	CJ	22,00
3280886/2025	34	ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,00
2770907/2021	4	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Poste de aço cônico contínuo curvo simples flangeado	UN	1,00
TOTAL					<b>61,00</b>
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL					
2986887/2023	5	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL	M3	29.232,64
TOTAL					<b>29.232,64</b>



Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**3280886/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**  
Registro: **MG0000163612D MG** RNP: **1411855035**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253907210** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 08/05/2025 Baixada em: 24/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.281.106/0001-03**

Endereço do contratante: RUA MAR DE ESPANHA

Nº: 525

Complemento:

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30330270

Contrato:

Celebrado em: 31/01/2024

Valor do contrato: R\$ 703.426,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

CEP: 37225000

Data de início: 23/02/2023

Conclusão efetiva: 23/03/2024

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

Execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Carmo da Cachoeira / MG.- I Termo Aditivo. - N de contrato: 4600076684

Número da ART: **MG20254126124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registrada em: 18/07/2025 Baixada em: 24/07/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.281.106/0001-03**

Endereço do contratante: RUA MAR DE ESPANHA

Nº: 525

Complemento:

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30330270

Contrato: 23.0099

Celebrado em: 18/01/2023

Valor do contrato: R\$ 7.496.922,87

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

CEP: 37225000

Data de início: 23/02/2023

Conclusão efetiva: 23/02/2024

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 513.59 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 549.50 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 385.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 466.18 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 25.00 metro; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 13576.86 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1876.47 metro cúbico; **16 - Exi**





Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**3280886/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 8400.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 8773.83 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 14810.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) 49 - Execução de obra 2969.72 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 56.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 909.78 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 216.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

Execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Carmo da Cachoeira / MG.

**Informações Complementares**

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DE DESMATAMENTO, GRAMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXCETO INFRAESTRUTURA),CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 27/06/2025, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 3280886/2025****24/07/2025, 11:12****Z2CdC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2CdC





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATOS**  
**ENCERRADOS**

Página 1 / 1

**SPEM-2025.130**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.611.119/0001-40, estabelecida na rua Uruguai, nº 537 no bairro Sion em Belo Horizonte/MG, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**, inscrita no CNPJ Nº 17.281.106/0001-03, por meio do contrato **23.0099** e SAP 4600076684, com valor de R\$ 7.496.922,87 (sete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos vinte e dois reais e oitenta sete centavos) e Termo Aditivo 24.0396, com valor de R\$ 703.426,56 (setecentos e três mil, quatrocentos vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 8.200.349,43 (oito milhões, duzentos mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), lançado no campo "Valor Inicial" devido alguns ajustes do sistema, com fornecimento parcial de materiais, a complementação das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carmo da Cachoeira/MG, conforme planilha anexa.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

Início: 23/02/2023

Término: 23/03/2024

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Engenheiro Civil - Antônio Fernando Resende Tobias - CREA 42.796/D

Engenheiro Civil - Gabriel Costa Resende Tobias - CREA 163.612/D

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela COPASA MG.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2025.

CRISTIANO  
FERREIRA  
LARA:00149369689  
Assinado de forma digital  
por CRISTIANO FERREIRA  
LARA:00149369689  
Dados: 2025.07.01  
18:14:29 -03'00'

**Cristiano Ferreira Lara**  
Gerente de Conformidade Fundiária

OZANAN ARAUJO  
PESSOA:58589449  
653  
Assinado de forma digital por  
OZANAN ARAUJO  
PESSOA:58589449653  
Dados: 2025.07.02 08:41:46  
-03'00'

**Ozanan Araujo Pessoa**  
Superintendente de Empreendimentos

PABLO FERRACO  
ANDREAO:00207  
331782  
Assinado de forma digital  
por PABLO FERRACO  
ANDREAO:00207331782  
Dados: 2025.07.02  
16:56:13 -03'00'

**Pablo Ferraço Andreão**  
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas




**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

 Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
SE18016	CARMO DA CACHOEIRA - SES		
SE18016/O3	CARMO CACHOEIRA -COMPLEMENT. OBRAS - SES		
SE18016/O3/ETE01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
SE18016/O3/ETE01/ETE01	TRATAMENTO PRELIMINAR		
SE18016/O3/ETE01/ETE01/O	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	27,500
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	13,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU	M3	5,000
	DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL		
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	7,160
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E	M3	7,160
	ARRUMACAO DO MATERIAL		
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO	M3	7,160
	BASCULANTE		
65000191	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL),	TOK	2.880,000
	CARGA ACONDICIONADA		
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE	M3	7,160
	1,0 KM		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000238	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	35,990
65000244	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	M2	136,990
	E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS		
65000246	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	M2	149,000
	E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS		
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	3.584,900
65000277	ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	165,000
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE,	M3	44,590
	BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	320,990
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO	M3	1,000
	150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
65003745	CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3).	M3	0,730
	PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
65000237	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	215,000

DATA: 27.06.2025

PG:1 / 43

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025


Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br


**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 24/07/2025, às 11:15.







**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000254	ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)	M	250,000
65000394	ASSENTAMENTOS		
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 200	M	5,000
65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	1.650,000
65003909	MEDIDOR DE VAZAO PARA CANAL ABERTO - CALHA PARSHALL W=3" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
85043642	PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO DO TRATAMENTO (TRP), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
	PAVIMENTAÇÃO		
65000480	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M	290,000
65000503	PAVIMENTACAO ARTICULADA P/ TRAFEGO MEDIO E= 8 CM, PARA FAIXAS MAIORES QUE 3,50 M	M2	540,950
	SERVIÇOS DIVERSOS		
65001126	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	30,000
65001132	MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,200
65003838	REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO	M2	20,000
65004191	ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN 150 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,000
85043629	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CARRO TROLLEY, CAPACIDADE DE CARGA PARA 2,0 TONELADAS, CONFORME PROJETO.	UN	1,000
85043630	CAÇAMBA METÁLICA DE 4 M3, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043631	COMPORTA DE SUPERFÍCIE EM AÇO INOX, DIMENSÕES ÚTEIS: (0,40 X 0,65) M, INCLUSIVE QUADRO E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM1, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,000
85043632	GRADE METÁLICA PARA LIMPEZA MANUAL, EM BARRA CHATA 1.1/4" X 3/16" ASTM A.36 E BARRA Ø 3/8", NAS DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,40 X 0,46) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043703	PASSARELA EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA. CONFORME DETALHE DE PROJETO FL.06/36 E 07/36-DIMENSÕES DE 1,10MX3,00 M	PEC	1,000

DATA: 27.06.2025

PG:2 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043704	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. Guarda corpo, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro pelo processo de pultrusão (PRFV); Com Proteção Contra Radiação UV; Auto-extingüível; Elevada resistência à corrosão de agentes químicos agressivos e salinidade marítima.	M	69,000
85043705	Peneira Submersa em aço inox conforme projeto FL.07/36-.	PEC	2,000
SE18016/O3/ETE01/ETE02	TERRAPLENAGEM		
SE18016/O3/ETE01/ETE02/O	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000053	LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	14.810,000
65000081	GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	320,000
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	57,790
65000156	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	10,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	5.818,000
65000177	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	1.890,000
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	5.317,440
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	7.207,440
65000183	CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	2.490,000
65000196	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	6.315,000
65000197	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	M3	3.976,000
65000198	ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FOGO	M3	84,000
65000202	COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 100 % DO PN	M3	8.400,000
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	7.207,440
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	10.748,940
	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
65000244	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	32,000
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	414,000

DATA: 27.06.2025

PG:3 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,700
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE PAVIMENTAÇÃO	M2	32,000
65000492	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	81,150
65000496	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR QUE 3 ,50 M	M2	541,000
65000498	SUB-BASE E BASE (SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR QU E 3,50 M	M3	54,100
65001172	LOCACAO DE AREAS ATE 5000 M2 - OBRAS	M2	5.000,000
65001207	SONDAGEM A PERCUSSAO - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	UN	1,000
65001209	SONDAGEM A PERCUSSAO - INSTALACAO POR FURO	UN	2,000
65001210	SONDAGEM A PERCUSSAO Ø2.1/2" - PERFURACAO E RETIRADA DE AMOSTRAS	M	25,000
65002384	LOCACAO DE AREAS ACIMA 5000 M2 - OBRAS	M2	10.000,000
SE18016/O3/ETE01/ETE03	ETE02- INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
SE18016/O3/ETE01/ETE03/O	OBRA CIVIL		
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
65004002	CABO DE COBRE NU 35,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	55,000
65004003	CABO DE COBRE NU 50,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	85,000
65004064	HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA	UN	10,000
65004065	SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA	UN	5,000
65004084	ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,000
65004085	ELETRODUTO Ø 2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004090	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1" ANTICHAMA, COR	UN	5,000

DATA: 27.06.2025

PG:4 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004092	PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004093	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1 1/2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004100	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004106	CURVA 90G ACO CARBONO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, BSP, CL PESADA (PAREDE 3,00MM) NBR 5598-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,000
65004108	CURVA 90G PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1 1/2" ANTICHAMA, COR PRETA CL PESADA, NBR 15465 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004109	CURVA 90G PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA CL PESADA, NBR 15465 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004134	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004141	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,000
65004156	CONDUITE METALICO FLEXIVEL Ø 1 1/2" FABRICADO EM ESPIRAL DE ACO ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC EXTRUDADO, COR PRETA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,000
65004157	CONDUITE METALICO FLEXIVEL Ø 2" FABRICADO EM ESPIRAL DE ACO ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC EXTRUDADO, COR PRETA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,000
85043636	SERVIÇOS ESPECÍFICOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BAG VERTICAL DE 1,0 M3, REUTILIZÁVEL EM POLIPROPILENO (GEOTUBE V2), NAS SEGUINTE DIMENSÕES: (1,40 X1,40)M H= 1,00 M -	UN	1,000

DATA: 27.06.2025

PG:5 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
SE18016/O3/ETE01/ETE04 SE18016/O3/ETE01/ETE04/O	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. ETE04- REATOR ANAERÓBIO OBRA CIVIL INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	102,750
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M3	30,000
65000149	MOVIMENTO DE TERRA	M3	100,000
65000151	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	17,000
65000174	ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	79,000
65000176	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	79,000
65000182	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	79,000
65002545	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	79,000
65000103	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M2	230,000
65000191	CONSTRUÇÃO CIVIL PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO	TOK	19.600,000
65000244	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA	M2	499,940
65000246	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	59,490
65000248	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS	M2	70,000
65000276	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 20 MM, P/ LAJES	KG	15.416,500
65003655	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	129,780
65003743	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M2	630,000
65003744	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M3	6,000
65000403	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	KG	3.500,000
65003838	ASSENTAMENTOS MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	M2	365,000
	REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E		

DATA: 27.06.2025

PG:6 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043637	FERROCIMENTO	UN	1,000
85043638	DISPOSITIVO DE COLETA DE AMOSTRAGEM DE LODO DO REATOR, CONFORME PROJETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000
85043639	INSTALAÇÃO DA LINHA DE COLETA DE BIOGÁS DO REATOR, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043641	SAÍDA DE GÁS - DEFLETORES PARA SEPARADOR TRIFÁSICO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043642	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO REATOR EM MATERIAIS DE FIBRA DE VIDRO E PEAD, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000
65000237	PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO DO TRATAMENTO (TRP), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
65000254	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM	M3	410,940
65001126	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M	349,880
65003839	ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)	M2	8,490
85043704	SERVIÇOS DIVERSOS	KM	520,000
85043645	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M	38,000
85043646	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO DE ESTRUTURAS	UN	2,000
85043647	Guarda corpo, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro pelo processo de pultrusão (PRFV); Com Proteção Contra Radiação UV; Auto-extingüível; Elevada resistência à corrosão de agentes químicos agressivos e salinidade marítima.	UN	2,000
	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	UN	2,000
	CALHA COLETORA DE ESCUMA COM (4 X) SUPORTE EM AÇO INOX, EXTENSOR, BARRA ROSCADA M6 X 130 MM, CANTONEIRA EM AÇO INOX 40 X 40 X 60 MM, INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.	UN	2,000
	CALHA COLETORA DE EFLUENTES COM (6 X) SUPORTE EM AÇO INOX, EXTENSOR, BARRA ROSCADA M6 X 130 MM, CANTONEIRA EM AÇO INOX 40 X 40 X 60 MM, INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS e ASSENTAMENTOS.	UN	1,000
	CAIXA (TIPO-01) DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES (0,695 X 0,76) M H= 0,60 M, COM PÉS	UN	1,000

DATA: 27.06.2025

PG:7 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043648	DE 0,70 M DE ALTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	2,000
85043650	CAIXA (TIPO-02) DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES (0,875 X 0,56) M H= 0,30 M, COM PÉS DE 0,40 M DE ALTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	2,000
85043651	DEFLETOR LATERAL EM CHAPA DE AÇO INOX, E= 4 MM L= 12,00 M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,000
85043652	SEPARADOR TRIFÁSICO EM CHAPA DE AÇO INOX, E= 4 MM L= 12,00 M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,000
85043653	CALHA COLETORA DE EFLUENTE EM AÇO INOX FUNDO C/ PERFIL TRIÂNGULAR: (LARGURA = 0,30 M, ALTURA TOTAL = 0,40 M E L= 11,90 M), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UN	2,000
85043701	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CCALHA COLETORA DE ESCUMA EM AÇO INOX: (LARGURA DE 0,20 M, ALTURA INICIAL H1= 0,05 E FINAL H2= 0,25 M E L= 3,80 M), CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UN	2,000
85043709	CAIXA (TIPO-03) DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES (0,56 X 0,445) M H= 0,30 M, COM PÉS DE 0,40 M DE ALTURA, CONFORME PROJETO.	UN	2,000
SE18016/O3/ETE01/ETE05	TATampa Tipo-1 em PRFV 6- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,000
SE18016/O3/ETE01/ETE05/O	FILTRO BIOLÓGICO -PERCOLADOR		
65000017	OBRA CIVIL		
65000149	INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS		
65000176	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	64,000
65000178	MOVIMENTO DE TERRA		
65000182	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	19,940
65002545	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	22,930
	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	22,930
	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	22,930
	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	22,930
	CONSTRUÇÃO CIVIL		

DATA: 27.06.2025

PG:8 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000096	ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM	M2	53,000
65000100	REVESTIMENTO IMPERMEAVEL COM SIKA 1 OU SIMILAR	M2	50,960
65000103	PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO	M2	71,990
65000119	CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	106,000
65000122	REBOCO PAULISTA	M2	55,000
65002362	GROUTAMENTO COM ESPESSURA DE 10MM PARA BASES DE ASSENTAMENTO OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M2	42,000
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000141	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (CARGA 100 KG/M2), ARMADA NA MENOR DIMENSAO DE ATE 3M	M2	51,000
65000242	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=20 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	62,000
65000250	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	44,620
65000254	ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)	M	210,000
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	2.454,100
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	34,000
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	106,620
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,580
	ASSENTAMENTOS		
65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	227,000
	SERVIÇOS ESPECÍFICOS		
85043654	DISTRIBUIDOR ROTATIVO DE FLUXO AFLUENTE PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 7,50 M, CONFORME - INSTALAÇÃO.	UN	1,000
85043655	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO LEITO FILTRANTE EM POLIPROPILENO (PP) V= 80,10 M3, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	UN	1,000
85043656	GRADE DE PISO GI 38 X 38 X 38 MM EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,000
SE18016/O3/ETE01/ETE06	ETE06- DECANTADOR SECUNDÁRIO		
SE18016/O3/ETE01/ETE06/O	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	93,850

DATA: 27.06.2025

PG: 9 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000103	PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO	M2	71,780
65000149	MOVIMENTO DE TERRA	M3	13,000
65000151	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	99,000
65000174	ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	25,000
65000176	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	112,000
65000182	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	112,000
65002545	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	112,000
65000242	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	266,200
65000249	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M2	0,020
65000276	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=20 MM, P/ ESTRUTURAS	KG	4.211,900
65000277	FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS	KG	247,000
65000313	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,000
65000314	ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,500
65003655	POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	M3	48,910
65003743	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)	M2	268,910
65003744	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,980
65003745	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M3	53,000
65000403	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	KG	1.105,000
65001126	CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M2	6,790
85043657	ASSENTAMENTOS	UN	2,000
	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO		
	SERVIÇOS DIVERSOS		
	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO		
	EQUALIZADOR DE ENTRADA DO EFLUENTE EM CHAPA DE AÇO INOX, E= 1 MM, COM CANTONEIRAS E PARAFUSO, NAS DIMENSÕES		

DATA: 27.06.2025

PG:10 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043658	CONFORME PROJETO: (0,40 X 0,30) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,000
85043659	SUPORE FIXAÇÃO EM PERFIL "U" 1/4" E ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,000
85043704	VERTEDOR TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO, E= 1 CM, COM CHUMBADOR DE EXPANSÃO, Ø 1/2", NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: (3,50 X 0,25) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Guarda corpo, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro pelo processo de pultrusão (PRFV); Com Proteção Contra Radiação UV; Auto-extinguível; Elevada resistência à corrosão de agentes químicos agressivos e salinidade marítima.	M	16,500
SE18016/O3/ETE01/ETE07 SE18016/O3/ETE01/ETE07/O	ETE07-QUEIMADOR DE GÁS OBRA CIVIL		
65000017	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCALCAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	1,000
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	0,200
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	0,300
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	0,300
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	0,300
65000184	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	0,300
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	0,300
65000238	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	1,600
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	28,200
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	1,600
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,100
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,400
SE18016/O3/ETE01/ETE08 SE18016/O3/ETE01/ETE08/O	ETE08-LABORATÓRIO OBRA CIVIL		

DATA: 27.06.2025

PG:11 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000017	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	66,980
	CONSTRUÇÃO CIVIL		
65000094	ALVENARIA ELEVACAO E=10CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X10)CM	M2	63,990
65000096	ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM	M2	73,600
65000103	PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO	M2	133,000
65000105	COBERTURA - TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL	M2	79,000
65000114	PORTA TIPO PRANCHETA 0,60 X 2,10M - MADEIRA	UN	2,000
65000116	PORTA TIPO PRANCHETA 0,80 X 2,10M - MADEIRA	UN	2,000
65000119	CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	292,110
65000121	EMBOCO	M2	60,660
65000122	REBOCO PAULISTA	M2	272,000
65000124	REVESTIMENTO - AZULEJOS BRANCOS	M2	60,660
65000134	PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA	M2	88,000
65000136	PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,000
65000138	PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,000
65000140	PINTURA - LOGOTIPO PADRAO COPASA EM ALVENARIA OU CONCRETO	M2	2,000
65001600	TELA PRE-SOLDADA EM ACO CA-60 B- FORNECIMENTO E POSICIONAMEMTO	KG	60,000
65003865	JANELA MAXIM-AR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INCLUSIVE VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	5,760
65003867	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	40,390
65003872	SOLEIRA EM GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	1,300
65003900	PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM VENTILACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	4,620
65003901	RODAPE EM GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA=2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3,310
65003902	PEITORIL EM GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,000
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	15,500
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU	M3	11,000

DATA: 27.06.2025

PG:12 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000176	DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	6,000
65000182	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	6,000
65002545	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	6,000
65000238	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	6,000
65000246	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M2	55,000
65000276	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	120,000
65003655	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS	KG	780,000
65003743	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	17,000
65003744	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M2	175,000
65003745	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M3	0,500
65000575	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,500
65002381	CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	UN	4,000
65002434	Crescimento Vegetativo Esgoto Interior	UN	2,000
65003985	CAIXA DE PASSAGEM RAMAL INTERNO DE ESGOTO, PROFUNDIDADE 0,80 M	UN	1,000
65003987	CAIXA DE GORDURA COMPLETA RAMAL INTERNO ESGOTO - P-COPASA 18,0L	M	400,000
65004002	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO , CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 270 MM X DIAMETRO INTERNO 200 MM X ALTURA EXTERNA 185 MM X ALTURA INTERNA 150 MM. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	40,000
	CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA	M	50,000
	MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
	CABO UNIPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA		
	MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
	CABO DE COBRE NU 35,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E		

DATA: 27.06.2025

PG:13 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Período de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004003	SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,000
65004064	CABO DE COBRE NU 50,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,000
65004065	HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA	UN	4,000
65004067	SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA	UN	6,000
65004081	TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA	UN	30,000
65004085	ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004090	ELETRODUTO Ø 2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,000
65004093	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,000
65004097	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	26,000
65004109	CURVA 90G ACO CARBONO GALVANIZADO Ø 3/4" ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, BSP, CL PESADA (PAREDE 2,25MM) NBR 5598-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004113	CURVA 90G PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,000
65004114	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	14,000
65004115	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	12,000

DATA: 27.06.2025

PG:14 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

## ATESTADO DE OBRA

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004116	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO E Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	18,000
65004117	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO X Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004159	TOMADA 2P+T DE 20A-250V, CONFORME NBR-14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,000
65004160	INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V, TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,000
65004162	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
65004163	LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
65004164	LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 1200MM, 1650 LUMENS INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,000
65000234	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM	M	26,000
65000235	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°26, DESENVOLVIMENTO = 0,20 M	M	17,000
65000236	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N°24, DESENVOLVIMENTO = 0,33 M	M	5,000
65001636	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N°26, Ø 75 MM	M	5,000
65001637	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL	UN	2,000
65001642	LAVATORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000
85043660	VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA C/ TAMPA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000
85043661	CHUVEIRO ELETRICO, CORPO PLASTICO, 127 V, 3800 / 4400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA (POTÁVEL) DO LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO.	UN	1,000
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DO LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO.	UN	1,000

DATA: 27.06.2025

PG:15 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043662	BANCADA COM UMA PIA DE AÇO INOX PARA COPA, INCLUSIVE ARMÁRIO COM PRATELERA E PORTAS DE MADEIRA, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: (0,60 X 1,85) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043663	BANCADA COM DUAS PIA DE AÇO INOX PARA LABORATÓRIO, INCLUSIVE ARMÁRIO C/ PRATELERA E PORTAS DE MADEIRA, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: (0,60 X 3 ,70) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000
SE18016/O3/ETE01/ETE09	ETE09 - LINHA BIOGÁS		
SE18016/O3/ETE01/ETE09/O	OBRA CIVIL		
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	0,520
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	0,520
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	0,520
65000184	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	5,150
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	0,520
65000254	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM	M	35,000
	ANDAIME TUBULAR MOVEI, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)		
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000238	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	10,400
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	181,990
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	10,400
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,090
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPa). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,000
	SERVIÇOS DIVERSOS		
65000138	PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,730
65001132	MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,200
85043664	APOIO GUIA TIPO B, COM PERFIL 4", CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	8,000

DATA: 27.06.2025

PG:16 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043665	ABRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO # 14 MSG (2,0 MM), INCLUSIVE BORRACHA E CHUMBADORES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	UN	5,000
85043666	TUBO ACO INOX AISI 304 SCH 10 Ø 2" C/ COSTURA-FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	48,000
85043667	MANGUEIRA FLEXIVEL DN 2" EM ACO INOX INTERNO AISI 316 E EXTERNO AISI 304 COM ENGATE ROSCAVEL-FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M	3,000
85043668	LUVA UNIAO ACO INOX AISI 304 Ø 3" ROSCA BSP-FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043669	CRUZETA ACO INOX AISI 304 SCH 10 Ø 2"-FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	1,000
85043670	TE ACO INOX AISI 304 SCH 10 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043671	COTOVELO ACO INOX AISI 304 SCH 10 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,000
85043672	VALVULA ESFERA FF TRIPARTIDA ACO INOX AISI 304 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043673	NIPLE ACO INOX AISI 304 SCH 10 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043674	SUPORTE ACO INOX AISI 304 SCH 10 BIOGAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,000
85043675	FLANGE LISO ACO INOX AISI 304 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,000
85043676	FLANGE CEGO ACO INOX AISI 304 Ø 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043677	REDUCAO CONCENTRICA ACO INOX AISI 304 Ø 3X2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,000
85043678	LUVA ACO INOX AISI 304 Ø 2" BSP - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000
85043679	PARAFUSO ACO INOX 5/8" X 2.1/2 POL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	36,000
85043680	QUEIMADOR DE BIOGAS - MONTAGEM	UN	1,000
SE18016/O3/ETE01/ETE10	LEITO DE SECAGEM DE LODO		
SE18016/O3/ETE01/ETE10/O	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	316,000

DATA: 27.06.2025

PG:17 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000151	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	394,940
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	11,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	53,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	423,000
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	423,000
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	423,000
65000096	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM	M2	260,000
65000119	CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	520,000
65000122	REBOCO PAULISTA	M2	520,000
65000242	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=20 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	80,000
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	10.122,200
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	84,000
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	80,000
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,810
65000403	ASSENTAMENTOS		
85043681	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	1.015,000
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E VENTILAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM DE LODO COM MATERIAIS EM PEAD, DE 100 E 160 MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
	SERVIÇOS DIVERSOS		
65001126	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	4,000
65003279	MEIO SUPORTE PARA LEITO - AREIA GROSSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	77,330
65003281	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	53,040
65003282	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°2 - FORNECIMENTO E	M3	12,440

DATA: 27.06.2025

PG:18 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65003284	ASSENTAMENTO	M3	175,810
65003302	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	287,040
SE18016/O3/ETE01/ETE11	MEIO SUPORTE PARA LEITO - TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5)CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
SE18016/O3/ETE01/ETE11/O	ETE11-LEITO DE SECAGEM DE ESCUMA		
	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	34,000
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000151	ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU	M3	35,700
	ESCAVADEIRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	2,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	13,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	24,450
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	24,450
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	24,450
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000096	ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM	M2	30,000
65000119	CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	60,000
65000122	REBOCO PAULISTA	M2	60,000
65000242	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=20 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	52,440
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	1.339,800
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,850
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	52,440
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,990
	ASSENTAMENTOS		
65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	511,160
85043681	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E VENTILAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM	UN	1,000

DATA: 27.06.2025

PG:19 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
	DE LODO COM MATERIAIS EM PEAD, DE 100 E 160 MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.		
	SERVIÇOS DIVERSOS		
65001126	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	3,000
65003279	MEIO SUPORTE PARA LEITO - AREIA GROSSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1,600
65003281	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1,600
65003282	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,800
65003284	MEIO SUPORTE PARA LEITO - BRITA N°3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	8,800
65003302	MEIO SUPORTE PARA LEITO - TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5)CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	16,000
SE18016/O3/ETE01/ETE12	ETE12-AERADOR DE BANDEJA		
SE18016/O3/ETE01/ETE12/O	OBRA CIVIL		
	INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	8,400
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	2,500
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	2,500
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	2,500
65000184	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	2,500
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	2,500
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000238	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	4,300
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	203,500
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	2,400
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,290
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,000

DATA: 27.06.2025

PG:20 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043682	SERVIÇOS ESPECÍFICOS AERADOR DE BANDEJA COMPLETO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE PÉS DE SUSTENTAÇÃO, BANDEJAS PERFURADAS, TAMPA E GUARDA-CORPO, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: Ø 1,80 H= 6,05 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
SE18016/O3/ETE01/ETE13 SE18016/O3/ETE01/ETE13/O	ETE13-INTERLIGAÇÕES GERAL/PROCESSOS OBRA CIVIL MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	23,000
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	201,000
65000161	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	11,740
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	248,000
65000206	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM (B)ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	409,700
65000327	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-14 (P COPASA 031/-) - ASSENTAMENTO	UN	2,000
65002374	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	2,130
65000376	ASSENTAMENTOS	M	6,000
65000377	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100	M	168,400
65000378	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	60,650
65000403	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	1.221,000
65001171	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO TOPOGRAFIA LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	251,000
SE18016/O3/ETE01/ETE15 SE18016/O3/ETE01/ETE15/O	ETE15-ESGOTAMENTO GERAL OBRA CIVIL		
65002346	SERVIÇOS PRELIMINARES SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M MOVIMENTO DE TERRA	M	800,000

DATA: 27.06.2025

PG:21 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	50,000
65000153	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M	M3	1,390
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	440,150
65000161	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	54,000
65000172	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	308,550
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	539,300
65000316	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	32,000
65000317	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)	M	20,000
65000333	POCO SECO (ALT. = 1,00 M, BALAO DE DIAM.= 0,60 M) EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, CONFORME PADRAO P-COPASA 243/-, INCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO P - 139/-.	UN	1,000
65000206	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
	(B) ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.136,000
65003322	ALA DE REDE TUBULAR DN500 PADRAO SUDECAP	UN	1,000
	ASSENTAMENTOS		
65000376	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100	M	16,400
65000377	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	121,790
65000378	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	55,800
65000379	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250	M	165,700
65000380	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300	M	26,000
	TOPOGRAFIA		
65001148	CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE)	KM	0,350
65001152	CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM COTA ALTIMETRICA.	UN	32,000
65001171	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	347,700
SE18016/O3/ETE01/ETE16	ETE16- DRENAGEM PLUVIAL		

DATA: 27.06.2025

PG:22 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
SE18016/O3/ETE01/ETE16/O	OBRA CIVIL		
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	7,900
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	71,000
65000172	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	70,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	83,000
	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
65000206	(B) ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	146,000
65002377	CAIXA PARA BOCA-DE-LOBO SIMPLES, INCLUSIVE CONJUNTO QUADRO E GRELHA E CANTONEIRA DE CONCRETO - PADRAO SUDECAP	UN	4,000
65002380	SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C - PADRAO SUDECAP	M	150,000
65003322	ALA DE REDE TUBULAR DN500 PADRAO SUDECAP	UN	1,000
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000244	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	37,170
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	622,600
65000313	POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	1,000
65000314	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)	M	1,000
65000338	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M)	UN	1,000
65002380	SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C - PADRAO SUDECAP	M	66,000
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,800
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE ASSENTAMENTOS	M2	37,170
65000404	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA DE ARGAMASSA, DIAMETRO = 300 MM	M	6,500
65000405	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO,	M	70,000

DATA: 27.06.2025

PG:23 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043685	JUNTA DE ARGAMASSA, DIAMETRO = 400 MM SERVIÇOS ESPECÍFICOS	M	270,000
85043686	CONTENÇÃO DE CURVA DE NÍVEL (BARRAMENTO) DE ÁGUA PLUVIAL CONFORME PROJETO.	UN	3,000
SE18016/O3/ETE01/ETE17 SE18016/O3/ETE01/ETE17/O	DISSIPADOR DE ENERGIA EM TERRA, COM DRENAGEM EM BRITA E TALUDE GRAMADO, Ø 4,00 M, CONFORME PROJETO. ETE17-URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO OBRA CIVIL PAVIMENTAÇÃO		
65000466	PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.	M2	926,000
65000473	CALCAMENTO EM BRITA, E = 5 CM	M2	265,410
65000480	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M	619,780
65000492	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	491,000
65000496	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR QUE 3 ,50 M	M2	3.000,000
65000498	SUB-BASE E BASE (SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR QU E 3,50 M	M3	600,000
65000503	PAVIMENTACAO ARTICULADA P/ TRAFEGO MEDIO E= 8 CM, PARA FAIXAS MAIORES QUE 3,50 M	M2	2.319,000
85043688	PASSEIO COM PLACA DE CIMENTO (CONCRETO), E= 5 CM, LARGURA= 1,00 M, CONFORME PROJETO.	M2	214,000
65000244	SERVIÇOS DIVERSOS FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	100,000
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	420,000
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	100,000
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,000
85043690	ESCALA DE ACESSO EM FIBRA DE VIDRO, L= 1,00 M, C/ DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E GUARDA-CORPO DE 1,85 M DE ALTURA UM (1) LANCE, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,600

DATA: 27.06.2025

PG:24 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043691	ESCADA DE ACESSO EM FIBRA DE VIDRO, L= 1,00 M, C/ DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E GUARDA-CORPO DE 1,85 M DE ALTURA DOIS (2) LANCE, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,600
65000076	Urbanização - Cercas e plantas CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA	M	549,500
65000077	CERCA ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOUROES DE MADEIRA	M	500,000
65000079	PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	1,000
65000080	PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013	UN	2,000
65000081	GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	2.458,000
65000140	PINTURA - LOGOTIPO PADRAO COPASA EM ALVENARIA OU CONCRETO	M2	6,000
SE18016/O3/ETE01/ETE18	ETE18-REDE DE ÁGUA DE SERVIÇOS		
SE18016/O3/ETE01/ETE18/O	OBRA CIVIL MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	14,000
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	58,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL ASSENTAMENTOS	M3	69,000
65000374	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 50	M	249,000
65000384	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 25 DE 32 MM TOPOGRAFIA	M	48,000
65001171	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS SERVIÇOS ESPECÍFICOS	M	297,000
85043692	PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO COM BASE EM CONCRETO, Ø 200 MM H= 0,75 M, CONFORME PROJETO.	UN	5,000
SE18016/O3/ETE01/ETE19	ETE19-ELEVATÓRIAS RECIRC. DE LODO E E R		
SE18016/O3/ETE01/ETE19/O	OBRA CIVIL SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	6,000

DATA: 27.06.2025

PG:25 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	0,100
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M3	0,140
65000238	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	1,880
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	26,100
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	1,880
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ASSENTAMENTOS	M3	0,420
65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	451,000
65002363	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA MENOR OU IGUAL A 5CV SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000
65001126	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	3,000
65004084	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004085	ELETRODUTO Ø 2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004092	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1 1/2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004093	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004108	CURVA 90G PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1 1/2" ANTICHAMA, COR PRETA CL PESADA, NBR 15465 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004109	CURVA 90G PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA CL PESADA, NBR 15465 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004134	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E	UN	2,000

DATA: 27.06.2025

PG:26 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004141	ASSENTAMENTO CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004156	CONDUITE METALICO FLEXIVEL Ø 1 1/2" FABRICADO EM ESPIRAL DE ACO ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC EXTRUDADO, COR PRETA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,000
65004157	CONDUITE METALICO FLEXIVEL Ø 2" FABRICADO EM ESPIRAL DE ACO ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC EXTRUDADO, COR PRETA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,000
85043694	SERVIÇOS ESPECÍFICOS CHAVE DE FLUXO PARA MONTAGEM EM TUBULAÇÃO COM Ø 3", COM 02 CONTATOS ELÉTRICOS TIPO MICRO SWITCH UNIPOLAR REVERSÍVEL (2 X SPDT) ATÉ 220 VCA # 15 A. ETE20-ELEVATÓRIA FINAL	UN	1,000
SE18016/o3/ETE01/ETE20 SE18016/o3/ETE01/ETE20/o	OBRA CIVIL INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	36,860
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	36,860
65000151	ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	199,320
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	66,040
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	199,320
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	199,320
65000191	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA	TOK	10.000,000
65000200	ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	199,320
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	199,320
65000242	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=20 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	114,440

DATA: 27.06.2025

PG:27 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	1.798,000
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	17,040
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	114,440
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,690
	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
65000221	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M	H	240,000
65000237	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	17,000
85043693	ESCORAMENTO CONTÍNUO METÁLICO COM PRANCHÃO DE MADEIRA APARELHADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES, PADRÃO SUDECAP - TIPO"B", PARA CAVAS E POÇOS.	M2	102,000
	ASSENTAMENTOS		
65000403	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	892,250
65002364	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV	UN	2,000
	CONSTRUÇÃO CIVIL		
65000084	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	M3	1,000
65000138	PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,990
	SERVIÇOS DIVERSOS		
65001126	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	2,500
65001130	TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1,000
65001131	TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 1 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1,000
65001133	MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,500
65004203	CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
85043696	ANCORAGEM COM CHAPA DE AÇO, E= 15 MM ( 20 X 14 ) CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	UN	1,000
85043697	GRADE EM BARRA CHATA DE AÇO INOX 1 X 3/4", INCLUSIVE GUIAS DE EMBUTIR, NAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO: (0,42 X 0,50) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000

DATA: 27.06.2025

PG:28 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043699	Tampa cega com selo hidrico. Tipo1 com bocal nas dimensões de 86cm x76cm, conforme detalhe de projeto - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
85043702	Guarda corpo móvel de acordo com a norma ABNT NBR 14718, em perfis de resina reforçada com fibra de vidro (comprimento mínimo 50cm e máximo 120cm # H=110cm).	PEC	8,000
85043711	Tampa cega com selo hidrico. Tipo2 com bocal nas dimensões de 126cmx 101cm, conforme detalhe de projeto - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,000
65004092	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 1 1/2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004093	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL Ø 2" ANTICHAMA, COR PRETA, CL PESADA, NBR 15465, FORNECIDO C/ LUVA, BARRA DE 3,0 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004134	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004141	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
SE18016/O3/ETE01/ETE21 SE18016/O3/ETE01/ETE21/O	ETE21-INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA ETE OBRA CIVIL INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
65003964	CABO UNIPOLAR 16,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	280,000
65003966	CABO UNIPOLAR 35,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,000
65003968	CABO UNIPOLAR 70,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU	M	192,000

DATA: 27.06.2025

PG:29 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65003974	TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	590,000
65003980	CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU	M	250,000
65003981	TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,000
65003982	CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU	M	40,000
65004004	TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	120,000
65004005	CABO TETRAPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU	M	50,000
65004007	TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,000
65004011	CABO TETRAPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU	M	150,000
65004026	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 5X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU	M	200,000
65004028	TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,000
	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU	M	
	TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	
	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 12X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU	M	
	TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	
	CABO INSTRUMENTACAO 2PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU	M	
	TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV, 300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	
	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 1X2"	M	
	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD	M	

DATA: 27.06.2025

PG:30 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004030	2X2" REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 2X2", ENVELOPAMENTO PARCIAL COM CONCRETO MAGRO	M	17,000
65004032	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 4X2"	M	70,000
65004034	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 4X2", ENVELOPAMENTO PARCIAL COM CONCRETO MAGRO	M	50,000
65004046	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 4X4"	M	25,000
65004048	REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS CORRUGADOS EM PEAD 4X4", ENVELOPAMENTO PARCIAL COM CONCRETO MAGRO	M	15,000
65004058	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X50 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS	UN	8,000
65004059	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS	UN	2,000
65004060	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 CM PARA REDE DE DUTOS ELETRICOS	UN	13,000
65004074	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C6, 220V TRIFASICO, DEMANDA DE 47,1 KVA A 57,0 KVA	UN	1,000
65004166	POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,000
65004169	LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM >=5500 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K, IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP SURTO E RELE FOTOEL-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,000
SE18016/O3/ETE01/ETE22	DESARENADOR DA ELEVATORIA FINAL		
SE18016/O3/ETE01/ETE22/O	OBRA CIVIL		
65000017	CONSTRUÇÃO CIVIL LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	30,000
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	14,960
65000151	ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	179,520
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	55,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	135,000
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E	M3	135,000

DATA: 27.06.2025

PG:31 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000182	ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	135,000
65000200	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	90,000
65000221	ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA	H	60,000
65002545	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOEES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M	M3	135,000
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	135,000
65000217	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M3	15,000
65000244	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M2	150,000
65000276	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	KG	1.620,000
65000277	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	100,000
65003655	ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	18,000
65003743	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M2	150,000
65003744	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M3	1,970
65003745	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,710
85043630	CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	UN	1,000
85043631	CAÇAMBA METÁLICA DE 4 M3, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,000
85043632	COMPORTA DE SUPERFÍCIE EM AÇO INOX, DIMENSÕES ÚTEIS: (0,40 X 0,65) M, INCLUSIVE QUADRO E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM1, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000
85043693	GRADE METÁLICA PARA LIMPEZA MANUAL, EM BARRA CHATA 1.1/4" X 3/16" ASTM A.36 E BARRA Ø 3/8", NAS DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,40 X 0,46) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	90,000
85043704	ESCORAMENTO CONTÍNUO METÁLICO COM PRANCHÃO DE MADEIRA APARELHADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES, PADRÃO SUDECAP - TIPO"B", PARA CAVAS E POÇOS.	M	30,000
85043704	Guarda corpo, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro pelo processo de pultrusão (PRFV); Com Proteção Contra Radiação UV; Auto-extingüível; Elevada resistência à corrosão de agentes químicos agressivos e		

DATA: 27.06.2025

PG:32 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
SE18016/O3/ETE01/LRQ01 SE18016/O3/ETE01/LRQ01/O	salinidade marítima. LRQ01-LINHA DE RECALQUE OBRA CIVIL MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	4,800
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	44,000
65000174	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	61,800
65000206	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM (B)ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	105,000
65002374	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	1,500
65000375	ASSENTAMENTOS ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 75	M	63,000
65001171	TOPOGRAFIA LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	63,000
SE18016/O3/ETE01/LRQ02 SE18016/O3/ETE01/LRQ02/O	LRQ02-LINHA DE RECALQUE FINAL OBRA CIVIL MOVIMENTO DE TERRA		
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	59,840
65000173	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO	M3	59,840
65002373	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, SEM ARMACAO	M3	4,000
65000377	ASSENTAMENTOS ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	68,000
65001171	TOPOGRAFIA LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	72,000
SE18016/O3/ETE01/RES01 SE18016/O3/ETE01/RES01/O	RES01- RESERVATÓRIO METÁLICO 5M³ OBRA CIVIL		

DATA: 27.06.2025

PG:33 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000017	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS MOVIMENTO DE TERRA	M2	8,410
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	1,700
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	2,300
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	2,300
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	2,300
65000184	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	2,300
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	2,300
65000238	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	7,480
65000271	TUBULAO A CEU ABERTO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO (DIAM. DO FUSTE = 0,60 M E DA BASE = 1,20 M)	M	5,000
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	635,000
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	7,480
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,160
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO ASSENTAMENTOS	M3	4,310
65000374	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 50	M	12,000
65000431	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, JUNTA ROSCAVEL, DIAMETRO = 2"	M	45,000
65000450	MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 2 "	UN	24,000
65000454	MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 4 "	UN	4,000
65001126	SERVIÇOS DIVERSOS PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	8,500
65004190	ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	4,000

DATA: 27.06.2025

PG:34 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004003	CABO DE COBRE NU 50,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,000
65004064	HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA PAVIMENTAÇÃO	UN	2,000
65000466	PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.	M2	9,050
SE18016/O3/ETE01/SEL01 SE18016/O3/ETE01/SEL01/O	SEL01-SALA ELÉTRICA OBRA CIVIL INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
65003962	CABO UNIPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	55,000
65003963	CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	35,000
65003964	CABO UNIPOLAR 16,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	25,000
65003967	CABO UNIPOLAR 50,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,000
65003968	CABO UNIPOLAR 70,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,000
65003974	CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,000
65003980	CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G	M	25,000

DATA: 27.06.2025

PG:35 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65003981	EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,000
65003982	CABO TETRAPOLAR 6,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,000
65003985	CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 0,6/1kV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	125,000
65003989	CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	35,000
65004002	CABO UNIPOLAR 16,0MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,000
65004003	CABO DE COBRE NU 35,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	36,000
65004004	CABO DE COBRE NU 50,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,000
65004005	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 5X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,000
65004006	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,000

DATA: 27.06.2025

PG:36 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004007	CABO CONTROLE MULTIPOLAR 12X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,000
65004010	CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV, 300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	23,000
65004064	HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA	UN	4,000
65004065	SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA	UN	4,000
65004067	TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA	UN	4,000
65004081	ELETRODUTO Ø 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	19,000
65004082	ELETRODUTO Ø 1" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,65MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,000
65004084	ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,000
65004086	ELETRODUTO Ø 2 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,35MM), NBR 5598. BARRA DE 3,0 M-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,000
65004097	CURVA 90G ACO CARBONO GALVANIZADO Ø 3/4" ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, BSP, CL PESADA (PAREDE 2,25MM) NBR 5598-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,000
65004114	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004115	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C Ø 3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,000
65004116	CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO E Ø 3/4", ROSCA	UN	3,000

DATA: 27.06.2025

PG:37 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65004159	BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TOMADA 2P+T DE 20A-250V, CONFORME NBR-14136, TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000
65004160	INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V, TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
65004162	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000
65004164	LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 1200MM, 1650 LUMENS INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000
65004172	ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV	UN	1,000
65004175	ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 CV	UN	4,000
65004179	ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - ELEVATORIA COM 3 CMB (2+1)	UN	1,000
65004180	COMISSONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) SEM CLP	UN	2,000
65000017	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000017	LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	21,280
65000096	ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE CONCRETO (40X20X20)CM	M2	33,000
65000103	PINTURA ACRILICA - SUPERFICIE DE ALVENARIA/CONCRETO	M2	61,000
65000119	CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	66,000
65000122	REBOCO PAULISTA	M2	66,000
65000133	PINTURA - LATEX SEM MASSA CORRIDA	M2	50,000
65000138	PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,200
65001600	TELA PRE-SOLDADA EM ACO CA-60 B- FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO	KG	55,000
65003865	JANELA MAXIM-AR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INCLUSIVE VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	2,000
65000149	MOVIMENTO DE TERRA		
65000149	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	9,000
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	12,000

DATA: 27.06.2025

PG:38 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 24/07/2025, às 11:15.





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000178	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	12,000
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	12,000
65000184	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	12,000
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	12,000
65000238	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M2	27,000
65000246	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES	M2	16,720
65000248	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ PILARES E VIGAS	M2	35,000
65000276	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 20 MM, P/ LAJES	M2	35,000
65000277	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	759,450
65003743	ARMADURA DE ACO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	216,000
65003753	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	79,000
	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM	M3	11,990
	BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		
	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM		
65000237	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	52,000
	SERVIÇOS ESPECÍFICOS		
85043684	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS 200X200X150MM, DE AÇO	UN	1,000
	COM BARRAMENTO ESPESURA 6MM, 8 TERMINAIS PARA CABOS DE		
	COBRE 16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE NU 50MM2.		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.		
SE18016/O3/INT01	INTERCEPTORES		
SE18016/O3/INT01/INT01	INTERCEPTORES-INTERLIGAÇÃO		
SE18016/O3/INT01/INT01/O	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000008	SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME	UN	30,000
	PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO		
65000010	SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065	UN	50,000
	FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO		
65000015	TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE	M2	10,800
	GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO		
65000069	LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA	M2	331,800

DATA: 27.06.2025

PG:39 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65002346	SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M	M	65,400
65000152	MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	19,180
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	447,020
65000161	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	55,330
65000172	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	323,760
65000173	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO	M3	527,380
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	4,160
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	4,160
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	4,160
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	4,160
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	20,810
65000316	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
65000316	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	17,000
65000317	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)	M	8,600
65003753	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO ASSENTAMENTOS	M3	0,680
65000377	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	347,900
65000378	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	56,800
65000037	PAVIMENTAÇÃO		
65000037	DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	49,770
65000457	PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", ESPESSURA DA	M2	49,770

DATA: 27.06.2025

PG:40 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	Data inicio
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	23.02.2023
					23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000486	CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M	M2	60,000
65000492	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	26,910
65000206	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M2	1.411,720
65000207	CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM	M2	90,000
65000208	(B)ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M2	105,000
SE18016/03/INT01/INT02	(B)ESCORAMENTO DESCONTINUO		
SE18016/03/INT01/INT02/O	(B)ESCORAMENTO CONTINUO		
	INTERCEPTOR- RIBEIRÃO DO CARMO		
	OBRA CIVIL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
65000053	LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	764,500
	MOVIMENTO DE TERRA		
65000152	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	2,600
65000156	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	0,480
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	43,810
65000163	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	51,360
65000164	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	7,780
65000172	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	45,600
65000173	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO	M3	102,950
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	35,490
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	35,490
65000182	DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	35,490
65000196	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	35,490
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	35,490
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	106,460

DATA: 27.06.2025

PG:41 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em 24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684

N.Juridico do contrato: 20230099

Data assinatura: 23.02.2023

Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40

Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000244	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	14,960
65000276	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	117,100
65000313	POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	3,000
65000314	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)	M	1,060
65002376	PILARETE EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15,0MPA - COM ARMACAO	M3	0,420
65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,080
65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	12,560
65003744	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO CONTENÇÃO, ESCOR., ESGOT. E DRENAGEM	M3	0,200
65000207	(B)ESCORAMENTO DESCONTINUO	M2	182,000
65000208	(B)ESCORAMENTO CONTINUO	M2	490,000
65000217	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	22,070
65000259	LASTRO DE AREIA	M3	12,000
65000260	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	17,880
65000380	ASSENTAMENTOS	M	
65000403	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	1.824,000
65001171	TOPOGRAFIA LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	85,000
SE18016/O3/IRT01	INDÍCE DE RATEIO		
SE18016/O3/IRT01/IRT01	INDÍCE DE RATEIO		
65000007	INSTALAÇÕES PRELIM. E CANTEIRO DE OBRAS PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	9,000
65002509	CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E DESCOBERTAS	M2	310,000
65002510	CANTEIRO DE OBRAS AREAS FECHADAS E COBERTAS	M2	88,000
65002511	CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E COBERTAS	M2	126,000

DATA: 27.06.2025

PG:42 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025

24/07/2025, 11:15

Chave de Impressão: Z2CdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas





**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
**ATESTADO DE OBRA**

Numero do Contrato : 4600076684  
N.Juridico do contrato: 20230099 Data assinatura: 23.02.2023  
Firma: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 07.611.119/0001-40  
Objeto : execução, com fornecimento parcial de materiais, da complementação das o  
obras e serviços de implantação do SES de Carmo da Cachoeira / MG.

Valor inicial:	8.200.349,43	Aditamento:	0,00	Valor Final:	8.200.349,43
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Periodo de Medição	
7.638.403,89		561.945,54		23.02.2023 a 22.03.2024	
				Data inicio	Data Termino
				23.02.2023	23.03.2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
85043626	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UN	0,929
85043627	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTERLIGAÇÃO AO SAA - DN 75 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	132,000
85043628	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPREENDENDO EM SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA; SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV E SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSAO.	UN	1,000

DATA: 27.06.2025

PG: 43 / 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3280886/2025, emitida em  
24/07/2025



Certidão nº 3280886/2025  
24/07/2025, 11:15  
Chave de Impressão: Z2CdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2025 e contém 44 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3359626/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**  
Registro: **MG0000163612D MG** RNP: **1411855035**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243305458** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2024 Baixada em: 27/04/2026  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ** CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**  
Endereço do contratante: AVENIDA Governador Valadares Nº: 447  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: IGARAPÉ UF: MG CEP: 32900000  
Contrato: 65/2024 Celebrado em: 10/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 4.262.710,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR EDUARDO LOPES FILHO Nº: -  
Complemento: Bairro: BREJO UF: MG CEP: 32900000  
Data de início: 06/09/2024 Conclusão efetiva: 06/12/2025  
Finalidade: ESPORTIVO  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ** CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 763.72 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 803.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 26.24 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 10761.61 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1453.56 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 65.28 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6013.06 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 5055.60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 400.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9.36 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 329.21 metro;**

#### Observações

Execução das obras de Construção do Centro Esportivo e Praça de Lazer do Brejo, localizado na Rua Doutor Eduardo Lopes Filho no bairro Brejo em Igarapé-MG.

Número da ART: **MG20264664472** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2026 Baixada em: 27/04/2026  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ** CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES Nº: 447  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARAPÉ UF: MG CEP: 32900000  
Contrato: 65/2024 Celebrado em: 10/07/2024  
Valor do contrato: R\$ 434.825,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3359626/2026

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR EDUARDO LOPES FILHO

Complemento:

Cidade: IGARAPÉ

Data de início: 06/09/2024

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ

Bairro: BREJO

UF: MG

Nº: -

CEP: 32900000

Conclusão efetiva: 12/03/2026

CPF/CNPJ: 18.715.474/0001-85

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 763.72 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 803.31 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 26.24 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 10761.61 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1453.56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 65.28 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6013.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 5055.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 400.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9.36 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 329.21 metro;

#### Observações

Execução das obras de Construção do Centro Esportivo e Praça de Lazer do Brejo, localizado na Rua Doutor Eduardo Lopes Filho no bairro Brejo em Igarapé-MG.- TERCEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **MG20264845643**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/04/2026

Baixada em: 27/04/2026

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ**

CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**

Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES

Nº: 447

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGARAPÉ

UF: MG

CEP: 32900000

Contrato: 65/2024

Celebrado em: 10/07/2024

Valor do contrato: R\$ 195.350,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR EDUARDO LOPES FILHO

Nº: -

Complemento:

Bairro: BREJO

Cidade: IGARAPÉ

UF: MG

CEP: 32900000

Data de início: 06/09/2024

Conclusão efetiva: 12/03/2026

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ

CPF/CNPJ: 18.715.474/0001-85

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 763.72 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 803.31 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 26.24 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 10761.61 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1453.56 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 65.28 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6013.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 5055.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 400.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9.36 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSP





> SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 329.21 metro;**

**Observações**

Execução das obras de Construção do Centro Esportivo e Praça de Lazer do Brejo, localizado na Rua Doutor Eduardo Lopes Filho no bairro Brejo em Igarapé-MG - I Termo Aditivo

**Informações Complementares**

- As ART's MG20264664472 e MG20264845643 complementam os serviços constantes no atestado emitido pela contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ, em 23/03/2026.
- A somatória dos valores constantes nas ART's MG20243305458, MG20264664472 e MG20264845643 não confere com o valor constante no atestado emitido pela contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ, em 23/03/2026.
- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de Paisagismo e Jardinagem constantes no atestado emitido pela contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ, em 23/03/2026, uma vez que não são das atribuições do ENGENHEIRO CIVIL GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 3359626/2026**

**27/04/2026, 11:13**

**w3xYb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w3xYb





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa contratada **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 07.611.119/0001-40, com sede na Rua do Uruguai, nº 537, sala 04, Bairro Sion, no Município de Belo Horizonte/MG, executou, para a contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ**, inscrita no CNPJ nº 18.715.474/0001-85, situada na Avenida Governador Valadares, nº 447, Centro, Igarapé/MG, a obra abaixo relacionada:

### DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: 65/2024

Contratação de empresa especializada para execução de obras destinadas à construção de Centro Esportivo e Praça de Lazer do Brejo, no Município de Igarapé.

Valor da obra: R\$ 4.608.761,35 (quatro milhões, seiscentos e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 06/09/2024

Término: 28/02/2026

### ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Doutor Eduardo Lopes Filho, nº s/n-, Bairro Brejo, Igarapé/MG, CEP: 32900-000

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engenheiro Civil – Antônio Fernando Resende Tobias – CREA MG-42.796/D – **Nº MG20243347413**

Engenheiro Civil – Gabriel Costa Resende Tobias – CREA MG-163.612/D - **Nº MG20243305458**

Engenheiro Civil – Juliano Lopes Bonfim – CREA MG-247.748/D – **Nº MG20243347762**

Engenheiro Civil – Matheus Quinup Ruiz Meleiro – CREA MG-48488/D – **Nº MG20254515310**

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TOPOGRAFIA		

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026  
27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



<b>1.1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS</b>		
1.1.1	TAXA PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	0,05
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	4,00
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	11,00
1.2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/ FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	11,00
1.2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ





1.2.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	11,00
1.2.7	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120 X 230) CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	15,00
1.2.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UN	3,00
1.2.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00
1.2.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	4,00
1.2.11	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	13,00
1.2.12	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	M2	635,36
1.2.13	PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,84
1.2.14	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	645,04
<b>1.3</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
1.3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	682,31
<b>1.4</b>	<b>ANDAIME</b>		
1.4.1	ANDAIME FACHADEIRO - ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2/MÊS	2.518,60
1.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M2	799,30





<b>1.5</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E TOPOGRAFIA</b>		
1.5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	11,33
1.5.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MÊS	3,00
<b>2</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>		
2.1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	50,14
2.1.2	DESMATAMENTO, DESTOC.E LIMPEZA, INCL. TRANSP. ATE 50M	M2	5.060,51
2.1.3	REMOÇÃO DE PLACAS	UN	3,00
2.1.4	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	207,93
<b>2.2</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO</b>		
2.2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	1.315,73
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	17.762,36
2.2.3	CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOS	M3	9,49
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO, 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	9,49
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
<b>3.1</b>	<b>CORTE E ATERRO</b>		
3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP /LÂMINA: 3,18M3).	M3	412,70
3.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	6.841,08
<b>3.2</b>	<b>EMPRÉSTIMO PARA ATERRO</b>		
3.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).	M3	7.686,88
3.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	9.608,61



3.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	108.865,50
<b>3.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E DRENAGEM</b>		
3.3.1	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	178,89
3.3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	356,14
3.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS	M2	7,69
3.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	33,54
3.3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	84,77
3.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1.271,55
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRORODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN	1,00
4.2	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	16,95
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	76,38
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	306,92
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	529,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	357,55
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	1.332,01
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	498,52
4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	285,70
4.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M3	4,03
4.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇÃO - FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	55,84
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA E DE CONCRETO</b>		
<b>5.1</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
5.1.1	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - FORMA PARA PILAR RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, TRAVAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	112,42
5.1.2	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - FORMA PARA VIGA RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, ESCORAMENTO METÁLICO, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	118,13
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	1,55
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	693,06
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	397,36
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	406,90
5.1.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	14,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ



5.1.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	80,18
5.1.9	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA E ENCHIMENTO EM EPS, SOBRECARGA 250KGF/M2, ALTURA TOTAL DE 13 CM (LAJE = 8CM + CAPEAMENTO = 5 CM). (EXCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO)	M2	6,28
5.1.10	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA E ENCHIMENTO EM EPS, SOBRECARGA 250KGF/M2, ALTURA TOTAL DE 16 CM (LAJE = 12CM + CAPEAMENTO = 4 CM). (EXCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO)	M2	132,40
5.1.11	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310) CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	135,54
5.1.12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,31
5.1.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	20,68
5.1.14	ARQUIBANCADA EM BLOCO DE ALVENARIA COM QUATRO DEGRAUS COM DIMENSÕES DE 83 X 45 CM, 83X90CM, 83 X 135CM E 80 X 180 CM, INCLUSIVE REBOCO E ARMAÇÃO.	M	34,20
5.1.15	DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS PARA ARQUIBANCADA COM DIMENSÃO DE 120 X 28 X 22,5 CM, INCLUSIVE REBOCO E ARMAÇÃO.	UN	12,00
<b>5.2</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA - COBERTURA EM ARCO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO	KG	13.324,15
5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M3	0,04
<b>6</b>	<b>CONTENÇÃO</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	46,36
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	218,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M3	10,64
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	747,49
6.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	536,33
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	156,32
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	769,27
6.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇÃO - FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEAVEL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	48,87
6.12	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL FCK=25 MPA	M3	28,63
6.13	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.	UN	145,00
6.14	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	82,63
6.15	DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO PERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM	M	103,28
6.16	CANAleta - PADRAO SUDECAP - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	39,70
6.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (98557)	M2	66,70
<b>7</b>	<b>ALVENARIAS, DIVISOES E OUTROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO</b>		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	92,85
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	391,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ



7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	82,97
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	235,85
7.5	BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) - E= 15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA)	M2	10,64
7.6	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	3,08
7.7	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	2,80
7.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	23,10
7.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	2,80
7.10	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	15,50
7.11	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	3,50
7.12	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS) - DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C	M2	31,77
<b>8</b>	<b>COBERTURAS E FORROS</b>		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	1.693,49
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	55,50
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	12,90
8.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (96486)	M2	11,90





8.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (92560)	UN	1,00
8.6	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	90,40
8.7	TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE), D= 150MM	M	56,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES</b>		
<b>9.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES</b>		
<b>9.1.1</b>	<b>CONDUTORES ISOLAÇÃO 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	825,00
9.1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.100,00
9.1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	350,00
<b>9.1.2</b>	<b>CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	145,00
9.1.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	128,00
<b>9.1.3</b>	<b>INTERRUPTORES / TOMADAS / PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
9.1.3.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.3.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026  
27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



9.1.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
9.1.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.1.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.1.3.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
<b>9.1.4</b>	<b>LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.4.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	3,00
9.1.4.2	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 20W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	3,00
9.1.4.3	POSTE METÁLICO H=6M P/ INSTALAÇÃO DE REFLETORES ILUMINAÇÃO EXTERNA - 2 PÉTALAS C/ BRAÇO SUPORTE COMPLETO	CJ	11,00
9.1.4.4	SENSOR FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA - 2000W - BIVOLT - MARGIRIUS OU EQUIVALENTE	CJ	4,00
9.1.4.5	REFLETOR LED 100W - 127V - IP65	UN	22,00
9.1.4.6	REFLETOR LED 200W - 127V - IP65	UN	24,00
9.1.4.7	POSTE E LUMINÁRIA COLONIAL GLOBO DUPLO GRANDE DE JARDIM PRETO - H=300cm - OUROMINAS OU EQUIVALENTE (INCLUSO LUMINÁRIAS)	CJ	22,00
9.1.4.8	KIT COMPLETO (SIRENE + ACIONADOR + PLACAS) SINALIZADOR AUDIOVISUAL P/ SANITÁRIOS PNE	CJ	4,00
9.1.4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00
9.1.4.10	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



<b>9.1.5</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM / CONDULETES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.5.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120) MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UN	14,00
9.1.5.2	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	UN	7,00
9.1.5.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
9.1.5.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00
9.1.5.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.1.5.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
9.1.5.7	CONECTOR PARA CONDULETE TIPO MÚLTIPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
<b>9.1.6</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.1.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	175,00
9.1.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
9.1.6.3	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 32 MM (1")	M	350,00
9.1.6.4	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")	M	30,00
9.1.6.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	25,00
9.1.6.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	129,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



9.1.7	QUADRO DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES / DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
9.1.7.1	VLC SLIM CLASSE 2 175V 8kA DPS	UN	7,00
9.1.7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	1,00
9.1.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
9.1.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.1.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.7.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
9.1.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.7.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UN	1,00
9.1.7.11	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	1,00
9.1.7.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.1.8	ENTRADA DE ENERGIA CEMIG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
9.1.8.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





9.1.8.2	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00
<b>9.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE TELECOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
<b>9.2.1</b>	<b>FIOS E CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.2.1.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	219,00
9.2.1.2	CABO POLARIZADO PARA SOM 1,5MM	M	759,00
<b>9.2.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.2.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	37,00
9.2.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
9.2.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
9.2.2.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	135,00
9.2.2.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	54,00
<b>9.2.3</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.2.3.1	CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	3,00
9.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
9.2.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.2.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
<b>9.2.4</b>	<b>EQUIPAMENTOS / TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		



9.2.4.1	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	UN	4,00
9.2.4.2	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	UN	3,00
9.2.4.3	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	18,00
9.2.4.4	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
9.2.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00
9.2.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.2.4.7	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	UN	21,00
9.2.4.8	CONECTOR PARA CONDULETE 3/4"	UN	42,00
9.2.4.9	TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4"	UN	42,00
<b>9.2.5</b>	<b>CÂMERAS E ALARMES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.2.5.1	CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° IP66 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
9.2.5.2	KIT CENTRAL DE ALARMES INTELBRAS OU EQUIVALENTE COMERCIAL MÍNIMO 10 ÁREAS (ZONAS) 02 - CENTRAL DE ALARME AMT 2110 INTELBRAS 02 - RECEPTOR INTELBRAS XAR 4000 SMART INTELBRAS 02 - BATERIA DE ALARME 12v Xb 12AL INTELBRÁS) 02 - CONTROLE REMOTO XAC 4000 SMART PRETO INTELBRAS (BATERIA INCLUSA) 02 - TECLADO P/ ALARME XAT 4000 LCD INTELBRAS 05 - SENSORES INFRAVERMELHO IVP 3000 COM FIO INTELBRAS 05 - SUPORTES PARA SENSORES DE ALARME	CJ	1,00
<b>9.3</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>CONDUTORES SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





9.3.1.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
9.3.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
9.3.1.3	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	UN	94,00
<b>9.3.2</b>	<b>ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
9.3.2.1	CONECTOR ATERRINSERT M12 25-40MM TEL656	UN	12,00
9.3.2.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	UN	2,00
9.3.2.3	TERMINAL COMPRES.COBRE ESTANH. 1 FURO 50MM TEL5050 OU EQUIVALENTE	UN	33,00
9.3.2.4	CLIPS DE AÇO P/ EMENDA DE BARRAS DE Ø8MM A 10MM DE DIÂMETRO - TEL- 5238 - TERMOTÉCNICA.	UN	300,00
<b>10</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO, PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
<b>10.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
<b>10.1.1</b>	<b>PVC SOLDÁVEL MARROM (ÁGUA FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.1.1.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 20 MM (1/2")	M	135,00
10.1.1.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 25 MM (3/4")	M	30,00
10.1.1.3	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 32 MM (1")	M	45,00
10.1.1.4	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 50 MM (1 1/2")	M	66,00
10.1.1.5	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 60 MM (2")	M	7,00
10.1.1.6	TUBO PVC ÁGUA SOLDADA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES - D= 75 MM (2 1/2")	M	30,00
10.1.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



10.1.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
10.1.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
10.1.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
10.1.1.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
10.1.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.1.1.16	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>10.1.2</b>	<b>PVC ESGOTO BRANCO ( ESGOTO SÂNITARIO ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ



10.1.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	78,00
10.1.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
10.1.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
10.1.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	75,00
10.1.2.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9,00
10.1.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
10.1.2.7	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	8,00
10.1.2.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	4,00
<b>10.1.3</b>	<b>PVC REFORÇADO (ÁGUA PLUVIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.1.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,00
10.1.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	163,00
10.1.3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	46,00
10.1.3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	108,00
10.1.3.5	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	2,00
10.1.3.6	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 50MM	UN	1,00
<b>10.1.4</b>	<b>REGISTROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		



10.1.4.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
10.1.4.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.4.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.4.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
10.1.4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.4.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
10.1.4.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
10.1.4.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2.1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
10.1.4.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
<b>10.1.5</b>	<b>CAIXA PASSAGEM/ INSPEÇÃO/ GORDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.1.5.1	CAIXA DE GORDURA PVC, RETANGULAR 29X52X65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.1.5.2	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	6,00
10.1.5.3	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





10.1.5.4	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	4,00
10.1.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR POLIETILENO 2,04x1,17m 1500L E LEITO DE SECAGEM (INCLUSO ESCAVAÇÃO E PREPARO DO TERRENO)	UN	1,00
10.1.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR POLIETILENO 2,04x1,17m 500L E LEITO DE SECAGEM (INCLUSO ESCAVAÇÃO E PREPARO DO TERRENO)	UN	1,00
<b>10.1.6</b>	<b>RESERVATÓRIOS / HIDROMETRO / BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.1.6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.6.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.1.6.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.6.4	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
<b>10.1.7</b>	<b>METAIS E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.1.7.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
10.1.7.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
10.1.7.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.1.7.4	LAVATORIO DE CANTO LINHA IZY L101 DECA OU EQUIVALENTE COMPLETO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00
10.1.7.5	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, BOJO DUPLO, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



10.1.7.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
10.1.7.7	BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P	UN	2,00
10.1.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.7.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
10.1.7.10	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)	UN	8,00
10.1.7.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
10.1.7.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
10.1.7.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
10.1.7.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
10.1.7.15	BRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE	UN	7,00
10.1.7.16	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.7.17	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
<b>10.2</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
<b>10.2.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.2.1.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" 500X400MM - INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	UN	1,00
10.2.1.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" OU "S12" - 252X126MM	UN	8,00
10.2.1.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" 150X150MM	UN	2,00
10.2.1.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100) MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





10.2.1.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300) MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00
10.2.1.6	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M2	1,11
<b>10.2.2</b>	<b>EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.2.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
<b>10.2.3</b>	<b>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.2.3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.2.3.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
<b>10.2.4</b>	<b>SISTEMA DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.2.4.1	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL, INCLUSIVE BATERIA	UN	1,00
10.2.4.2	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00
10.2.4.3	AVISADOR SONORO (SIRENE) ELETRÔNICA DE ALARME DE INCÊNDIO.	UN	2,00
<b>10.3</b>	<b>EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
10.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO E EXAUSTOR, DUTOS E CONEXÕES, COIFAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO COMPLEMENTAR DE EXAUSTÃO.	CJ	1,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.2	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.3	CHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM AÇO INOX 90X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO, ESPELHOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
12.1	ESQUADRIA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM (J1) E (J3) - CONFORME PROJETO	M2	15,62
<b>13</b>	<b>SERRALHERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
13.1	JANELA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, DIMENSÃO DE 200X150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.2	JANELA FIXA EM TELA ONDULADA FIO 12 MALHA 1/2" COM QUADRO EM PERFIL, CANTONEIRA 2" X 2", SOLDADO.	M2	108,18
13.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	20,00
13.4	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA (P6 - 2,50 M X 2,50 M) E (P4 - 1,00 M X 2,50 M)	M2	15,00
13.5	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM.	UN	6,00
13.6	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	UN	13,00
13.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
13.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA (PLÁSTICO, PAPÉIS, METAIS E VIDROS), CAPACIDADE DE 60 L CADA, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM PEAD, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	7,00
13.9	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	142,58
13.10	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	M	163,20



13.11	CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	21,73
13.12	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	62,72
13.14	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	207,50
13.15	GRADES, GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS ADP REF 99861	UN	15,00
<b>14</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
14.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO	M2	975,97
14.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG	M2	124,92
14.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	215,59
14.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	756,96
14.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	124,92
14.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	207,83



14.7	REVESTIMENTOS EM AZULEJO CINZA E AZUL 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO REJUNTE)	M2	7,76
<b>15</b>	<b>PISOS</b>		
<b>15.1</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>		
15.1.1	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	12,17
15.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	19,78
15.1.3	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	M3	381,62
15.1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M2	2.270,94
15.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	164,67
15.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	123,13
15.1.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	20,73
15.1.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	95,39
15.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA DRENANTE 100X100CM (INCLUSO BASE, SUBLEITO E CAMADA DE AREIA PRA ASSENTAMENTO)	M2	190,07
<b>15.2</b>	<b>QUADRA</b>		
15.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M2	1.029,14
15.2.2	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 20MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-113, ESP. 12CM, INCLUSIVE LONA 150 MICRAS, LASTRO DE BRITA 10CM, CORTE COM SERRA PARA JUNTA DE DILATAÇÃO.	M2	876,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





15.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	M3	9,18
15.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	153,05
15.2.5	REVESTIMENTO EM PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO P.U. 9 MM (2MM P.U. E 7 MM MANTA) COBERTO POR: CAMADA DE PRIMER P.U., CAMADA DE COLA BI-COMPONENTE P.U., CAMADA DE TAPETE DE BORRACHA, CAMADA DE RESINA P.U., CAMADA DE AUTONIVELANTE P.U., ACABAMENTO FINAL COM TINTA P.U.	M2	763,72
15.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	125,20
15.2.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	27,85
15.2.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	23,74
15.2.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	9,70
15.2.10	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	16,50
<b>16</b>	<b>PINTURA</b>		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	122,29
16.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	754,86
16.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	122,29
16.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	754,86
16.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	906,86
16.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	40,91



16.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO	M2	40,91
16.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	335,48
16.9	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	M2	4,32
16.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	178,56
<b>17</b>	<b>ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>		
17.1	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	UN	2,00
17.2	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	1,00
17.3	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>18</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS</b>		
18.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	10,14
18.2	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	16,00
18.3	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 8CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	6,75
18.4	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 40CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2,00
18.5	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	UN	15,00
18.6	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM EMBUTIDA PAREDE	M2	18,14
18.7	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E REINSTALAÇÃO DO PISO DE BORRACHA.	UN	190,07
<b>19</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>		





<b>19.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
19.1.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,00
19.1.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00
19.1.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00
19.1.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00
19.1.5	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,84
19.1.6	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,10
<b>19.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
19.2.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5MM	M2	11,44
19.2.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5MM	M2	63,31
<b>20</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
<b>20.1</b>	<b>MEIO FIO E CORDÃO BOLEADO DE CONCRETO</b>		
20.1.1	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	254,77
20.1.2	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	207,93
<b>20.2</b>	<b>MOBILIÁRIOS - PLAYGROUND E ACADEMIA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



20.2.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00
20.2.2	INSTALAÇÃO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	2,00
20.2.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,00
20.2.4	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,00
20.2.5	INSTALAÇÃO DE ESQUI INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,00
20.2.6	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,00
20.2.7	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	1,00
20.2.8	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,00
20.2.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
compras@igarape.mg.gov.br  
licitacao@igarape.mg.gov.br

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ



20.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00
20.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR PEQUENO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00
20.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00
20.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00
20.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO METÁLICO COM TRÊS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00
<b>20.3</b>	<b>BEBEDOUROS, BANCOS, E MESAS</b>		
20.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO CERÂMICO E BASE EM CONCRETO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSO TORNEIRA.	UN	1,00
20.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM MADEIRA 150 CM EM MADEIRA MACIÇA TAMANDUÁ E BASE EM FERRO	UN	16,00
20.3.3	CONJUNTO ACESSÍVEL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 4 BANCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



<b>20.4</b>	<b>ACESSIBILIDADE E ACESSOS</b>		
20.4.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, CONFORME DET-02 (INCLUSO MEIO-FIO)	UN	2,00
20.4.2	RAMPA PARA ACESSO DE VEÍCULOS AO ESTACIONAMENTO, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, CONFORME DET-22 (INCLUSO MEIO-FIO)	UN	2,00
20.4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	52,97
<b>20.5</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
20.5.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	M2	1.249,52
20.5.2	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	M2	302,96
20.5.3	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	M2	302,96
20.5.4	PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA - DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM	UN	102,00
20.5.5	PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA DE ARVORES - DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	26,00
20.5.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: ADUBO ORGANICO	M3	0,13
20.5.7	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	12,16
20.5.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	73,00
20.5.9	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	29,00
20.5.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	UN	26,00
20.5.11	EXECUÇÃO DE JARDINEIRA PARA PLANTIO DE ÁRVORES, DIÂMETRO EXTERNO DE 140CM E INTERNO DE 120CM, CONFORME DET-06 DO PROJETO URBANÍSTICO.	UN	4,00
20.5.12	EXECUÇÃO DE JARDINEIRA PARA PLANTIO DE ÁRVORES, DIMENSÕES EXTERNAS DE 80X80CM E INTERNAS DE 60X60CM, CONFORME DET-07 DO PROJETO URBANÍSTICO.	UN	22,00
<b>21</b>	<b>DRENAGEM</b>		
21.1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 500 MM	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026

27/04/2026, 11:13

Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





21.2	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	16,00
21.3	TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 100MM	M	128,40
21.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	4,32
21.5	CANAleta - PADRAO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25	M	355,21
21.6	DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP - D= 500 MM	M	31,50
21.7	ALA DE REDE TUBULAR D= 300 MM	UN	1,00
1.8	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
<b>22</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
22.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	64,00
22.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	51,20
22.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	51,20
22.4	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	64,16
22.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, FAIXA C.	M3	9,36
22.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T)	T	22,46
22.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	673,92
22.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	112,32
22.9	GRELHA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
<b>23</b>	<b>LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA</b>		
23.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.129,29





Atestamos, ainda que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica, tendo os serviços sido executados de acordo com os prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-la.

Igarapé, 23 de março de 2026.

AGNALDO  
FERNANDES  
NOVAES:57732795687

Assinado de forma digital  
por AGNALDO FERNANDES  
NOVAES:57732795687

**Agnaldo Fernandes Novaes**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente  
**RAYLUCAS REYDMAN MARQUES GOMES**  
Data: 22/04/2026 16:00:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Raylucas Reydmann Marques Gomes**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3359626/2026, emitida em 27/04/2026



Certidão nº 3359626/2026  
27/04/2026, 11:13  
Chave de Impressão: w3xYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2026 e contém 33 folhas  
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

SETOR DE COMPRAS  
[compras@igarape.mg.gov.br](mailto:compras@igarape.mg.gov.br)  
[licitacao@igarape.mg.gov.br](mailto:licitacao@igarape.mg.gov.br)

31 3534-5355 | 31 3534-5357  
AV. GOVERNADOR VALADARES,  
447 - CENTRO - IGARAPÉ







Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**3236400/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**  
Registro: **MG0000163612D MG** RNP: **1411855035**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231959199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2023 Baixada em: 24/03/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**  
Endereço do contratante: PRAÇA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N Nº: 0000  
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES  
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900  
Contrato: 149/2023 Celebrado em: 15/03/2023  
Valor do contrato: R\$ 442.964,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PAINEIRAS Nº: 1360  
Complemento: Bairro: ELDORADO  
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32310400  
Data de início: 10/04/2023 Conclusão efetiva: 30/10/2023  
Finalidade: ESPORTIVO  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31  
Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 432.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DO CONJUNTO ESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO DA QUADRA FRIGOARNALDO NO BAIRRO ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Número da ART: **MG20253798321** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2025 Baixada em: 24/03/2025  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**  
Endereço do contratante: PRAÇA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N Nº: 0000  
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES  
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900  
Contrato: 149/2023 Celebrado em: 15/03/2023  
Valor do contrato: R\$ 97.707,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PAINEIRAS Nº: 1360  
Complemento: Bairro: ELDORADO  
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32310400  
Data de início: 01/06/2023 Conclusão efetiva: 30/06/2024  
Finalidade: ESPORTIVO  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31  
Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 432.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DO CONJUNTO ESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO DA QUADRA FRIGOARNALDO NO BAIRRO ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG. - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO

**Informações Complementares**

- A somatória dos valores constantes nas ARTs MG20231959199 e MG20253798321 não confere com o valor constante no atestado emitido pela contratante, em 24/02/2025.





CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 3236400/2025**

**24/03/2025, 08:53**

**B5yD9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5yD9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na RUA URUGUAI, 537, SALA 04, BAIRRO SION, BELO HORIZONTE/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 07.611.119/0001-40, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a **OBRA DE REFORMA DO CONJUNTO ESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO DA QUADRA FRIGOARNALDO NO BAIRRO ELDORADO**, no município de Contagem-MG, de acordo com dados abaixo:

Contrato: CT – 149/2023 do dia 15 de março de 2023  
Valor atual do contrato: R\$ 363.247,83  
Endereço da obra: Rua Paineiras, 1360 - Eldorado, Contagem  
Período de execução: 01 de junho de 2023 a 30 de junho de 2024  
Responsável Técnico: Gabriel Costa Resende Tobias - CREA: 163.612/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
<b>PLANILHA PMC</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 7,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF	M2	10,0000
1.3	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,0000
1.4	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO	MÊS	3,0000
1.5	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITÓRIO	UN	1,0000
1.6	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1,0000
1.7	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M2	48,0000
<b>2</b>	<b>ARQUIBANCADEA</b>		
<b>2.1</b>	<b>ESTRUTURA E REVESTIMENTO</b>		
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	139,0700
2.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	24,7700
2.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	185,0800
2.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	185,0800
2.1.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRÍLICO	M2	185,0800
2.1.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES	M3	4,6000
2.1.7	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	42,7000
2.1.8	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	30,7500
2.1.9	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	33,5500
2.1.10	ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO	KG	123,0000
2.1.11	ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO	KG	270,0000
2.1.12	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	96,3500
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
3.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,0000
3.2	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,0000
3.3	CANAleta - PADRÃO SUDECAP - TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA	M	70,0200
3.4	DRENAGEM - TUBO PVC RIG-NBR-7362/2 INCL.CONEXÕES (TIGRE/EQUIVALENTE) - D= 100MM	M	10,6000
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX / EQUIVALENTE		
4.2	CABOS		
4.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3236400/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 3236400/2025

24/03/2025, 08:53

Chave de Impressão: BsyD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 4 folhas


Rômulo Thomaz Perilli  
Secretário de Serviços Urbanos  
CNPJ: 17.729-9  
Insc. Est. 12.715/0

Marco Ademir Alves Santos  
Engenheiro Civil  
CREA - 148309-D  
Matrícula: 1431672

Página 1 de 4





<div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b>  <b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM</b> </div> </div>			
<b>ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
4.4	ILUMINAÇÃO		
4.5	QUADROS		
5	ÁREA EXTERNA		
5.1	PISO ESTACIONAMENTO		
5.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	157,5200
5.1.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	53,0300
5.1.3	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UN	1,0000
5.1.4	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	1,0000
5.2	JARDIM		
5.2.1	CORDÃO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	2,8000
5.2.2	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	15,0900
5.3	CALÇADA		
5.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	95,3500
5.3.2	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO - 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	9,7600
5.3.3	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO - 20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	0,8800
5.3.4	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO	M	2,5000
5.3.5	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	2,3100
5.3.6	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	5,8800
5.4	QUADRA		
5.4.1	GRAMA SINTÉTICA 52MM INSTALADA COM CONTRAPISO ASFÁLTICO DRENANTE, INCLUSIVE AREIA DE SÍLICA E GRANULADO DE BORRACHA	M2	432,0000
5.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	639,0000
5.4.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	234,2400
5.4.4	PORTÃO EM TELA - PT10-120X210CM-TUBO D=2"TELA 2", 1 FOL DE ABRIR	UN	2,0000
5.4.5	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	926,1100
5.4.6	BANCO PRÉ-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE	UN	6,0000
5.4.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,7800
5.4.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,7800
5.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45,0600
5.4.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	155,7000
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,9315
<b>PLANILHA CAIXA</b>			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	897,7700
2	ÁREA EXTERNA		
2.1	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	74,2000
3	QUADRA		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_05/2018	M2	432,0000
3.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	136,4400

  
**Romulo Thomaz Perilli**  
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
 Matrícula: 137390-9  
 CPF: 030.12.215/0

**Warcio Ademir Alves Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 148309-D  
 Matrícula: 1431672

Página 2 de 4


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3236400/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 3236400/2025  
 24/03/2025, 08:53  
 Chave de Impressão: BsyD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 4 folhas



<div>  <div>                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM                      SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM                 </div> </div>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
3.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	37,0000
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	43,2000
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1.1	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - TRAVE FUTEBOL SALÃO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO	UN	2,0000
5.1.2	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2,7400
6	ACESSO DE VEÍCULOS E PEDESTRES		
6.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMÁTICO	M2	9,0800
6.1.2	CORTE MECÂNICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	4,0800
6.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA DE TIOLOS E BLOCOS, INCL. AFASTAMENTO	M3	3,5200
6.1.4	REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO	M2	9,0300
6.1.5	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	4,4000
6.1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0 M	M3	7,1800
6.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA, CAÇAMBA 5m³	VG	2,0000
6.1.8	TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA-FORA LEGALIZADO	VG	8,0000
6.2	TRABALHOS EM TERRA		
6.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	49,0000
6.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5 KM	M3xKM	573,2700
6.2.3	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO, SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	m³	50,5700
6.2.4	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	26,3300
6.2.5	ATERRO COMPACTADO, COM PLACA VIBRATORIA	M3	116,3600
6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,00 M	M3	102,7000
6.3	FUNDAÇÃO		
6.3.1	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO, DE TÁBUA DE MADEIRA DE LEI	M2	5,7100
6.3.2	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO, DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MÍNIMA >= 12MM	M2	1,6800
6.3.3	ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO	KG	45,0000
6.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA		
6.4.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,6900
6.5	ALVENARIAS E DIVISÕES		
6.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,2500
6.6	SERRALHERIA		
6.6.1	ALAMBRADO NOVO MURO DA ENTRADA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	15,1200
6.6.2	FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN2", E=3,85*MM, PESO *5,10*KG/M (NBR 5580), SEM INSTALAÇÃO	M	37,0000
6.7	REVESTIMENTOS		
6.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	31,5400
6.7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	31,5400
6.8	ÁREA EXTERNA		
6.8.1	CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA	M	1,0000
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CAIXA DE PASSAGEM FIAÇÃO CONCRETO 30X30X40CM FUNDO LIVRE COM TAMPA DE CONCRETO	PÇ	9,0000
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE SOBREPOR METÁLICO 16 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO COBRE 2 FASE +1N+1T, CAPACIDADE DE CORRENTE SUPERIOR A 65A (IP65)	PÇ	1,0000
7.3	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO 9M ENGASTADO	PÇ	4,0000
7.4	CONECTOR PERFORANTE P/ CABO DE 1,5MM	PÇ	6,0000
7.5	CONECTOR PERFORANTE P/ CABO DE 2,5MM	PÇ	6,0000

Rômulo Renan Perilli  
Secretário Municipal de Obras e Serviços  
Matrícula: 137890-9  
Crea MG: 12.219/D

Warcio Ademir Alves Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-134309-D  
Matrícula: 1431672

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3236400/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 3236400/2025


24/03/2025, 08:53

Chave de Impressão: BsyD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 4 folhas








**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
7.6	CONECTOR PERFORANTE P/ CABO DE 4,0MM	PC	21,0000
7.7	CONECTOR PERFORANTE P/ CABO DE 10MM	PC	8,0000
7.8	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO - CABEAMENTO 1,5MM	PC	4,0000
7.9	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO - CABEAMENTO 2,5MM	PC	4,0000
7.10	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO - CABEAMENTO 4,0MM	PC	8,0000
7.11	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO - CABEAMENTO 10MM	PC	4,0000
7.12	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO - CABEAMENTO 16MM	PC	4,0000
7.13	REFLETOR 200w LED / MÍNIMO 18000LM IP66(USO EXTERNO) Slim 6500K(LUZ BRANCA) 220V, ÂNGULO DE FACHO 120º ARTICULADA 0 A 90º	PC	8,0000
7.14	LUMINÁRIA PÉTALA 60W LED/ MÍNIMO 8.500LM IP66(USO EXTERNO) MÍNIMO DE 5000K(LUZ BRANCA) 220V, ÂNGULO DE FACHO 120º ARTICULADA 0 A 45º	PC	2,0000
7.15	SUORTE PARA LUMINÁRIA PÉTALA (CACHIMBO)	PC	2,0000
7.16	SUORTE PARA DOIS REFLETORES DE 200W	PC	4,0000
7.17	CABO 1,5mm (450/750IV/PVC(70PC)	M	117,0000
7.18	CABO 2,5mm (450/750IV/PVC(70PC)	M	197,0000
7.19	CABO 4,0mm FLEXÍVEL ANTI CHAMAS 100v a 700V	M	119,0000
7.20	CABO 10mm FLEXÍVEL ANTI CHAMAS 100v a 700V	M	106,0000
7.21	CABO 16mm FLEXÍVEL ANTI CHAMAS 100v a 700V	M	16,0000
7.22	DISJUNTOR 63A BIPOLAR	PC	1,0000
7.23	DISJUNTOR 10A BIPOLAR	PC	2,0000
7.24	DISJUNTOR 50A BIPOLAR	PC	1,0000
7.25	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A	PC	2,0000
7.26	ELETRODUTO 20mm PEAD CORRUGADO P/ ELETRICIDADE	M	36,0000
7.27	ELETRODUTO 25mm PEAD CORRUGADO P/ ELETRICIDADE	M	91,0000
7.28	ELETRODUTO 32mm PEAD CORRUGADO P/ ELETRICIDADE	M	10,0000
8	SPDA-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS		
8.1	CABO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE NU, D=50MM2 (DIÂMETRO DO FIO >1,7MM)(NBR ISO 2408)	M	110,1600
8.2	CABO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE NU, D=70MM2 (NBR ISO 2408)	M	122,0000
8.3	CAIXA (D=300 x PROFUNDIDADE=600)MM, (PVC OU PEAD) RÍGIDO, COM TAMPA PARA TRÁFEGO PESSOAS, CEGA, VEDADA, IDENTIFICADA	PC	9,0000
8.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (ALTURA=100xLARGURA=160)MM, PVC RÍGIDO, EQUIPADA COM BARRA (ALTURA=50xLARGURA=155xESPESURA=6)MM MACIÇA DE COBRE (TEL902)	PC	1,0000
8.5	CONECTOR DE PRESSÃO UNIVERSAL ESTANHADO (TEL5024)	PC	16,0000
8.6	HASTE MACIÇA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE (NBR 6323) (D=16x3000)MM LANÇADA DENTRO DA CAIXA DE INSPEÇÃO	PC	9,0000
8.7	CARTUCHO PARA SOLDAR NÚMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE	PC	18,0000
8.8	MOLDE P/ SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5	PC	18,0000
8.9	KIT SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 3/4.50-5, CARTUCHO 115, ALICATE Z-201)	PC	1,0000
8.10	FITA DE ADVERTÊNCIA DE ATERRAMENTO	M	122,0000
9	TAPUME		
9.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	24,2000
9.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	72,1400

Contagem, 24 de fevereiro de 2025.



**Rômulo Thomaz Perilli**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos



**Márcio Ademir Alves Santos**  
Coordenação / Semobs

**Márcio Ademir Alves Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA - 148309-D  
Matrícula: 1431672

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3236400/2025, emitida em 24/03/2025



Certidão nº 3236400/2025  
24/03/2025, 08:53  
Chave de Impressão: B5yD9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 4 folhas







Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2986887/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**  
Registro: **MG0000163612D MG** RNP: **1411855035**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231896175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2023 Baixada em: 10/03/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ** CPF/CNPJ: **21.186.804/0001-05**  
Endereço do contratante: PRAÇA FREI ORLANDO Nº: 170  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO JOÃO DEL REI UF: MG CEP: 36307352  
Contrato: 057/2020 Celebrado em: 23/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 2.905.364,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG 443 KM 7 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: OUTROS  
Cidade: OURO BRANCO UF: MG CEP: 36420000  
Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 27/02/2022  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ CPF/CNPJ: 21.186.804/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA NO CAMPOS ALTO PARA OPEBA DA UFSJ

Número da ART: **MG20231896303** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2023 Baixada em: 10/03/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ** CPF/CNPJ: **21.186.804/0001-05**  
Endereço do contratante: PRAÇA FREI ORLANDO Nº: 170  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO JOÃO DEL REI UF: MG CEP: 36307352  
Contrato: 057/2020 Celebrado em: 23/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 350.916,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG 443 KM 7 Nº: S/N  
Complemento: Bairro: OUTROS  
Cidade: OURO BRANCO UF: MG CEP: 36420000  
Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 16/11/2022  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ CPF/CNPJ: 21.186.804/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA NO CAMPOS ALTO PARA OPEBA DA UFSJ - PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

Número da ART: **MG20231898079** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2023 Baixada em: 10/03/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017**  
**Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

**CREA-MG**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2986887/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ**

CPF/CNPJ: **21.186.804/0001-05**

Endereço do contratante: **PRAÇA FREI ORLANDO**

Nº: **170**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOÃO DEL REI**

UF: **MG**

CEP: **36307352**

Contrato: **057/2020**

Celebrado em: **23/12/2020**

Valor do contrato: **R\$ 211.183,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MG 443 KM 7**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **OUTROS**

Cidade: **OURO BRANCO**

UF: **MG**

CEP: **36420000**

Data de início: **03/05/2021**

Conclusão efetiva: **16/11/2022**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ**

CPF/CNPJ: **21.186.804/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

**Observações**

**ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VOÇOROCA NO CAMPOS ALTO PARAPEBA DA UFSJ - SEGUNDO TERMO ADITIVO.**

**Informações Complementares**

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de plantio de grama e revestimento vegetal constante no atestado emitido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI em 07/02/2023, uma vez que não são da atribuição do engenheiro civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2986887/2023**

**10/03/2023, 17:27**

**b9381**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b9381

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.




**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras – SEFOB

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.611.119/0001-40, estabelecida na Rua do Uruguai nº 537, sala 04, Bairro Sion, Belo Horizonte, MG, executou para a Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), inscrita no CNPJ sob o nº 21.186.804/0001-05, por meio do contrato nº 057/2020, com o valor de R\$ 3.467.464,30 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), as obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João Del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG, conforme planilha anexa:

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: 03/05/2021

Término: 16/11/2022

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Engenheiro Civil – Antônio Fernando Resende Tobias – CREA MG-42.796/D

Engenheiro Civil – Gabriel Costa Resende Tobias – CREA MG-163.612/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela UFSJ.

São João Del-Rei, 07 de fevereiro de 2023

GALDINO ANANIAS DE  
SANTANNA:52592600  
663

Assinado de forma digital por  
GALDINO ANANIAS DE  
SANTANNA:52592600663  
Dados: 2023.02.07 13:33:59  
-03'00'

-----  
**Galdino Ananias de Sant'Anna**

**Chefe do Setor de Fiscalização de Obras**

**CREA: 35525/D**

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG

Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: galdinoanancias@ufsj.edu.br. <http://www.ufsj.edu.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023  
11/03/2023, 09:06

Chave de Impressão: b9381

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas





# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras - SEFOB

ATESTADO DE OBRA			
<b>Número do Contrato:</b> 057/2020			
<b>Contratante:</b> Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)			
<b>Contratada:</b> Alugane Construções e Serviços Ltda			
<b>Objeto:</b> Obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	un	1,00
1.1.2	ISOLAMENTO COM TELA PLÁSTICA LARANJA NAS ÁREAS DE TRABALHO, FIXADAS EM PEÇAS DE EUCALIPTO FIXAS NO CHÃO, A CADA 2,00M	m	500,00
1.1.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DA OBRA - MODELO A SER FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m²	3,00
<b>1.2</b>	<b>CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	Mês	10,00
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - USO DIVERSO - ALMOXARIFADO	Mês	10,00
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	Mês	10,00
1.2.4	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPAS DE MADEIRA 10MM, ESTRUTURA DE PONTALETES DE PINUS, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 5MM, ABERTURAS FECHADAS COM TELA MOSQUITOIRO	m²	50,00
1.2.5	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA / ESGOTO / ELÉTRICA - CONTAINERS/REFEITÓRIO/GERAL	un	1,00
1.2.6	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL-TERRENO DE 2.001 A 10.000 M²	unid	1,00
1.2.7	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	unid	113,00
<b>1.3</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>		
1.3.1	ENSAIO DE DENSIDADE	unid	251,00
1.3.2	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE	unid	251,00
1.3.3	ENSAIO PROCTOR NORMAL	unid	253,00
1.3.4	ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO	unid	3,00
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
<b>2.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL	h	2.420,00
2.1.2	ENCARREGADO GERAL	h	2.420,00
2.1.3	TÉCNICO DE SEGURANÇA	h	2.420,00
2.1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.420,00
2.1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4.840,00
2.1.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	h	2.420,00
2.1.7	LIMPEZA DA OBRA - VARRIÇÃO, COLETA E CARGA MANUAL EM CAÇAMBA	Mês	11,00
2.1.8	EPI's	un	11,00
2.1.9	ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA E CAFÉ DA MANHÃ.	Mês	11,00
2.1.10	VEÍCULO DE APOIO -VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR, SEM MOTORISTA	Mês	11,00
2.1.11	TRANSPORTE DE PESSOAL	Mês	11,00

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG

Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: galdinoanias@ufsj.edu.br. <http://www.ufsj.edu.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023

11/03/2023, 09:06

Chave de Impressão: b9381

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas





**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras - SEFOB

ATESTADO DE OBRA			
<b>Número do Contrato:</b> 057/2020			
<b>Contratante:</b> Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)			
<b>Contratada:</b> Alugane Construções e Serviços Ltda			
<b>Objeto:</b> Obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>3</b>	<b>ESTABILIZAÇÃO DE VOÇOROCA NO CAMPUS ALTO PARAPEBA - CAP</b>		
<b>3.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA - ABERTURA DA VIA DE ACESSO A VOÇOROCA</b>		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018) - EXECUÇÃO DA VIA DE ACESSO	m²	1.130,70
3.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	1.130,70
3.1.3	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	m3	837,00
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA/TRABALHO EM TERRA - VOÇOROCA</b>		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018) - ÁREA A SER ATERRADA	m²	11.157,74
3.2.2	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES LATERAIS MECANICAMENTE COM REMOÇÃO DE MATERIAIS PARA ATÉ 5 KM	m3	-
3.2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO)	m3	24.274,76
3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2KM<DMT<=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	128.826,94
3.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	m3	29.232,64
3.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	28.890,00
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>		
<b>4.1</b>	<b>DRENOS-CANALETAS-ESCADAS-DESCIDAS D'ÁGUA</b>		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m3	771,34
4.1.2	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	506,84
4.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	215,14

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG  
Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: galdinoanias@ufsj.edu.br. <http://www.ufsj.edu.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023  
11/03/2023, 09:06  
Chave de Impressão: b9381  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas





**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras - SEFOB

<b>ATESTADO DE OBRA</b>			
<b>Número do Contrato:</b> 057/2020			
<b>Contratante:</b> Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)			
<b>Contratada:</b> Alugane Construções e Serviços Ltda			
<b>Objeto:</b> Obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.1.4	DRENO DE FUNDO TIPO 1, COMPOSTO POR MANILHA DE CONCRETO PONTA E BOLSA CA-2 Ø 1,00m, ENVELOPADA COM BRITA E AREIA SEPARADA POR MANTA DE GEOTEXTIL CONFORME DETALHE 1 DO PROJETO.	m	5,00
4.1.5	DRENO DE FUNDO TIPO 2, COMPOSTO POR BRITA E AREIA SEPARADA POR MANTA DE GEOTEXTIL CONFORME DETALHE 2 DO PROJETO.	m	43,20
4.1.6	CANAleta PROTETORA DE ATERRO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO CPA 01 CONFORME DETALHE 3 DO PROJETO	m	152,80
4.1.7	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS DCD TIPO 1, MOLDA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO (PADRÃO DER-MG)	m	380,00
4.1.8	JUNTA DILATAÇÃO	m	223,92
4.1.9	ESCADA HIDRAULICA EM GABIÃO TIPO CAIXA - TIPO 1 CONFORME DETALHE 10 DO PROJETO.	m³	348,00
4.1.10	ESCADA HIDRAULICA EM GABIÃO TIPO CAIXA - TIPO 2 CONFORME DETALHE 10 DO PROJETO.	m³	1.208,30
4.1.11	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO DIMENSÕES 1,65x1,40x2,00M	un	7,00
4.1.12	BACIA DE AMORTECIMENTO TIPO DEB 03 - 3,0 x 1,5M (PADRÃO DNIT)	un	2,00
4.1.13	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOA-FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid	1,00
4.1.14	DRENO DE FUNDO TIPO 1 - MANILHA DE CONCRETO PONTA E BOLSA DIÂMETRO 800 MM	m	84,00
4.1.15	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020	M²	302,40
4.1.16	TAMPAO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T	unid	1,00
4.1.17	ESCADA HIDRAULICA EM GABIÃO TIPO CAIXA TIPO 3 - ACABAMENTO LATERAIS	m³	155,10
4.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³ x km	42.720,00
4.1.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³ x km	25.774,40
4.1.20	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	m³	43,88
4.1.21	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m3	77,76
4.1.22	ENROCAMENTO PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	139,00
4.1.23	TAMPA DE CONCRETO FCK 20 MPA COM DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 0,10, INCLUINDO TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M	UN	3,00

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG  
Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: [galdinoanias@ufsj.edu.br](mailto:galdinoanias@ufsj.edu.br). <http://www.ufsj.edu.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023  
11/03/2023, 09:06  
Chave de Impressão: b9381  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas







**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras - SEFOB

<b>ATESTADO DE OBRA</b>			
<b>Número do Contrato:</b> 057/2020			
<b>Contratante:</b> Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)			
<b>Contratada:</b> Alugane Construções e Serviços Ltda			
<b>Objeto:</b> Obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>5</b>	<b>CONTENÇÕES</b>		
<b>5.1</b>	<b>COVEAMENTO-BIOMANTA-FIXAÇÃO DE TELA-MIX SEMENTES</b>		
5.1.1	COVEAMENTO, FERTILIZAÇÃO E SEMEIO	m²	8.970,00
5.1.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA ANTIEROSIVA DE FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL TIPO TELA FIBRAX	m	8.970,00
5.1.3	APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DE TELA FIBRAX COM USO DE GRAMPOS DE AÇO/M², COM Ø 2,7mm E l = 10 cm.	m	8.970,00
5.1.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA DE MIX DE SEMENTES COM MICRO COVAMENTO.	m	8.970,00
5.1.5	REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS)	M²	4.000,00
5.1.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M²	2.000,00
5.1.7	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	H	45,00
<b>6</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DA PISTA</b>		
<b>6.1</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO PISTA VEÍCULOS-MEIO FIO-SARJETAS</b>		
6.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	200,00
6.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m3	119,49
6.1.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	m²	394,96
6.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - 4CM DE ESPESSURA	m3	15,80
6.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	10.367,00
6.1.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	m	66,40
6.1.7	REMOÇÃO DE CERCAS	m	138,00
6.1.8	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	m	138,00
6.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	13,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023  
11/03/2023, 09:06  
Chave de Impressão: b9381

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG  
Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: galdinoanias@ufsj.edu.br. <http://www.ufsj.edu.br/>




**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI**

Divisão de Projetos e Obras – DPROB  
Setor de Fiscalização de Obras - SEFOB

<b>ATESTADO DE OBRA</b>			
<b>Número do Contrato:</b> 057/2020			
<b>Contratante:</b> Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)			
<b>Contratada:</b> Alugane Construções e Serviços Ltda			
<b>Objeto:</b> Obras necessárias à estabilização e recuperação da voçoroca no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei, na cidade de Ouro Branco/MG			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.1.10	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, H= 1,7 M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO	M	418,00
6.1.11	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESP. DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS	M	81,00
6.1.12	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	1,89
<b>7</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO GERAL</b>		
<b>7.1</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO GERAL</b>		
7.1.1	MOBILIZAÇÃO INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2986887/2023, emitida em 10/03/2023



Certidão nº 2986887/2023  
11/03/2023, 09:06

Chave de Impressão: b9381

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 6 folhas

Pça Frei Orlando, 170, Divisão de Projetos e Obras (DPROB), 2º andar, sala 2.04 DP. Centro. CEP: 36.307-352. São João del-Rei – MG

Telefone: (32) 3379-5433. E-mail: [galdinoanias@ufsj.edu.br](mailto:galdinoanias@ufsj.edu.br). <http://www.ufsj.edu.br/>





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420160008627

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS..  
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS.....

Registro: 04.0.0000163612..... RNP: 1411855035.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420160000003522507.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: ..... Baixada em: 8/1/2016.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: ALUGANE LOCACOES DE MAQUINAS LTDA. - ME.....

Contratante: ATEX DO BRASIL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA..... CPF/CNPJ: 65354649000156

Logradouro: FAZENDA FAZENDA MARGEM DO LOBO..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: 2º QUINTÃO.....

Cidade: LAGOA SANTA..... UF: MG..... CEP: 33400-000

Contrato: ..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201500000002608240

Valor do contrato: R\$ 290361,82..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: RUA 21 DE ABRIL, ENTRE R.MELO VIANA E AV. GETÚLIO VARG..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: VARZEA.....

Cidade: LAGOA SANTA..... UF: MG..... CEP: 33400-000

Data Início: 8/7/2015.. Conclusão efetiva: 8/1/2016.. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA..... CPF/CNPJ: 73357469000156

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST ALVENARIA PARA OUTROS

FINS , Quantidade 130,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE

PLUVIAL , Quantidade 115,00 , Unidade m.....

## Observações

CANAL FECHADO EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO DE MURO.....

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 235380 a 235382, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420160008627/2016**

**23/12/2016, 16:02:08**

**1420160008627**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





### ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **ALUGANE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº. 07.611.119/0001-40, estabelecida na Rua Tabaiães, 12 s/304, no bairro Floresta em Belo Horizonte/MG, executou para **ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 65.354.649/0001-56, estabelecida na Fazenda Vargem do Lobo – 2º quinhão na cidade de Lagoa Santa /MG, as obras de Melhorias e Urbanização do Beco da Rua 21 de Abril, entre as Rua Melo Viana e Av. Getúlio Vargas na cidade de Lagoa Santa/MG, em acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa aprovado pela Câmara Municipal, consistindo na realização de 130,00 m de canal em aduelas de concreto com seção de 2,00 x 1,20 m, 462,50 m² de muro de vedação com 2,50 m de altura, 1.100,00 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, conforme discriminado abaixo;

- Mobilização e desmobilização de obra,
- Instalação de canteiro de obras inclusive manutenção por seis meses
- Tapume de obras em Chapa de compensado resinado (1,10 x 2,20 m), espessura 10mm – 55,00 m²
- Demolição de muro de concreto armado com equipamento pneumático – 22,00 m³
- Demolição de muro de alvenaria – 36,00 m³
- Capina com roçado manual – 2.800,00 m²
- Desmatamento, destocamento e limpeza exclusive transporte – 2.000,00 m²
- Levantamento topográfico com planialtimétrico e normas – 2.000,00 m²
- Transporte de material demolido em carrinho de mão DMT<100m – 130,00 m³
- Carga manual de material demolido – 25,00 m³
- Transporte de material demolido para bota fora DMT = 3,00 km – 6.075,00 m³
- Escavação mecânica de valas com descarga lateral prof. até 1,50 m – 2.400,00 m³
- Acerto e nivelamento de valas – 600,00 m²
- Aterro de valas e cavas de fundação, com controle do grau de compactação de 97 % do proctor normal - 2.968,00 m³
- Escavação e carga de material de 1ª categoria, para bota fora – 5.120,00 m³
- Transporte de material para bota fora DMT = 5,0 km – 4.250,00 m³
- Enrocamento manual, com arrumação manual do material – 150,00 m³
- Drenagem com lastro de pedra britada, apiloada – 37,00 m³

*Valério M. Batista*  
**Valério Márcio Batista**  
 Diretor de Regulação Urbana  
 Prefeitura Mun. de Lagoa Santa

*[Assinatura]*  
**ATEX DO BRASIL LOC. DE EQUIP. LTDA.**



- Descarga de aduelas de concreto armado pré moldadas seção 2,00x1,20m, inclusive estocagem e manuseio – 130,00 m
- Execução de canal fechado em aduelas de concreto armado seção interna de 2,00x1,20m – 130,00 m.
- Execução de caixa de drenagem com grade de trilhos TR 57 seção interna 5,00m x 0,70m x 0,80m – 1,00 unid.
- Construção de poço de visita tipo A, seção interna 2,00 x 2,00 x 1,20 – 3,00 unid.
- Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600 mm – 3,00 unid.
- Rede de água pluvial em tubo de concreto armado JE DN 400 mm – 8,00 m
- Caixa de boca de lobo dupla, padrão Sudecap – 3,00 unid.
- Conjunto quadro e grelha p/ boca de lobo tipo B (Concreto) Padrão Sudecap – 6,00 unid.
- Cantoneira p/ Boca de Lobo tipo B (Concreto) Padrão Sudecap – 6,00 unid.
- Reforço em concreto armado Fck 30,00 Mpa para laje superior de galeria pluvial – 120,00 m<sup>2</sup>.
- Armadura em aço CA 50 A, fornecimento e colocação – 8.950,00 Kg.
- Forma plana em tábuas de pinho para fundação – 387,8 m<sup>2</sup>
- Demolição de concreto armado de laje de galeria celular existente com martelo pneumático, inclusive remoção dos materiais demolidos com 0,30 m de espessura – 165,00 m<sup>2</sup>
- Confeção de laje pré-fabricada para galeria, inclusive forma, armação e concretagem, cura e assentamento das peças com 0,30m de espessura – 165,00 m<sup>2</sup>.
- Compactação mecânica de aterro com rolo vibratório proctor modificado – 2.800,00 m<sup>3</sup>
- Regularização e compactação de subleito – 1.200,00 m<sup>2</sup>
- Base em bica corrida, estabilizada granulometricamente – 240,00 m<sup>3</sup>
- Imprimação com CM30 – 1.100,00 m<sup>3</sup>
- Pintura de ligação com RR1C – 1.100,00 m<sup>2</sup>
- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), esp. 0,03 cm, inclusive fornecimento, transporte e aplicação – 105,00 m<sup>3</sup>
- Meio fio de concreto fck >= 18 Mpa – Tipo B (12x18x45)cm, padrão Sudecap – 460,00 m
- Passeio cimentado de concreto fck 20 Mpa E= 8,0 cm – 140,00 m<sup>2</sup>
- Construção de muro de vedação com 2,50 m de altura, chapiscado e rebocado inclusive fundações em concreto e estacas tipo broca a cada 2,00 m e juntas de dilatação – 462,50 m<sup>2</sup>
- Iluminação de via, inclusive quadros de comando, padrão de entrada e posteamento e cabeamento – 1,00 unid.

*Valério M.B.*  
Valério Márcio Batista  
Diretor de Regulação Urbana  
Prefeitura Mun. de Lagoa Santa

*[Assinatura]*  
ATEX DO BRASIL LOC. DE EQUIP. LTD



- Execução de iluminação da via, com a instalação de nove postes metálicos com 6,00 m, caixas de passagem, tubulações subterrâneas, cabeamento, montagem dos quadros de comando e padrão de entrada conforme norma CEMIG – 1,00 unid.

#### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 08/07/2015

Término: 08/01/2016

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Engenheiro Civil – Antonio Fernando Resende Tobias – CREA/MG 42.796/D

- Engenheiro Civil – Gabriel Costa Resende Tobias – CREA/MG 163.612/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela **ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**

Lagoa Santa, 30 de Janeiro de 2016.

*[Handwritten signature]*  
**ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

ATEX DO BRASIL LOC. DE EQUIP. LTDA.

*[Handwritten signature]*  
**Valério Márcio Batista**

Diretor de Regulação Urbana  
Prefeitura Mun. de Lagoa Santa

*De acordo.*  
*2. Sta 07/11/2016*





Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2770907/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS**  
Registro: **MG0000163612D MG** RNP: **1411855035**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1420200000005895012** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: Baixada em: 01/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA** CPF/CNPJ: **16.788.309/0001-28**  
Endereço do contratante: Avenida SÃO PAULO Nº: 83  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Vargem Bonita UF: MG CEP: 37922000  
Contrato: 039/2019 Celebrado em: 10/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 306.951,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Avenida SÃO PAULO Nº: 83  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Vargem Bonita UF: MG CEP: 37922000  
Data de início: 20/01/2020 Conclusão efetiva: 22/12/2020  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA CPF/CNPJ: 16.788.309/0001-28  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

**Observações**  
REABILITAÇÃO URBANA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2770907/2021**  
**06/04/2021, 14:37**  
**wA1DZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wA1DZ





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.**  
 Av. São Paulo Nº 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213  
 CNPJ Nº 16.788.309/0001-28

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.611.119/0001-40, estabelecida na Rua Tabaiães nº 12, sala 304, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, MG, executou para o **MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA**, inscrito no CNPJ sob o nº 16.788.309/0001-28, com sede à Avenida São Paulo, nº 83, Bairro Centro, Vargem Bonita, MG, por meio do Contrato nº 039/2019, com valor total de R\$ 306.951,37 (Trezentos e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Hum Reais e Trinta e Sete Centavos), as Obras de Reabilitação Urbana na Região do Portal da Entrada da Cidade, no município de Vargem Bonita, MG, conforme planilha anexa.

- **Período de execução:**

Início: 24 de janeiro de 2020;  
 Término: 18 de outubro de 2020;

- **Responsáveis Técnicos:**

Engenheiro Civil - Antônio Fernando Resende Tobias - CREA MG 42.796/D;  
 Engenheiro Civil - Gabriel Costa Resende Tobias - CREA MG 163.612/D.

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pelo município de Vargem Bonita, MG.

Vargem Bonita, 18 de novembro de 2020.

**SAMUEL ALVES DE MATOS**  
**Prefeito Municipal**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770907/2021, emitida em 06/04/2021



Certidão nº 2770907/2021

06/04/2021, 16:45

Chave de Impressão: wA1DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.**  
 Av. São Paulo Nº 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213  
 CNPJ Nº 16.788.309/0001-28

Empresa Contratada: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;  
 CNPJ: 07.611.119/0001-40;

Objeto: Obras de Reabilitação Urbana na Região do Portal da Entrada da Cidade,  
 no município de Vargem Bonita, MG.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	3,75
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	256,73
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	6,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m2	491,90
1.5	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	150,00
1.6	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	77,25
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m2	491,90
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	590,28
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m3	39,35
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m2	303,10
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m2	63,50
2.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m2	138,79
2.7	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	115,21
2.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	M	58,52
2.9	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	192,23
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	3,86
2.11	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	76,86
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DO DECK</b>		
<b>3.1</b>	<b>BLOCOS</b>		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	18,00
3.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	554,69
3.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016	KG	33,26
3.1.4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	58,32
3.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	13,12
3.1.6	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	13,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770907/2021, emitida em 06/04/2021



Certidão nº 2770907/2021  
 06/04/2021, 16:45  
 Chave de Impressão: wA1DZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas

2







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.**  
 Av. São Paulo Nº 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213  
 CNPJ Nº 16.788.309/0001-28

Empresa Contratada: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;  
 CNPJ: 07.611.119/0001-40;

Objeto: Obras de Reabilitação Urbana na Região do Portal da Entrada da Cidade,  
 no município de Vargem Bonita, MG.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>3.2</b>	<b>ESTACAS</b>		
3.2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	54,00
3.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016	KG	20,79
3.2.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016	KG	199,91
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>PILARES E VIGAS</b>	M/MÊS	90,00
4.1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE		
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	112,60
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	1.038,66
4.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO	M2	34,56
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	2,59
4.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	106,12
4.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	11,57
<b>5</b>	<b>DECK DE MADEIRA</b>		
5.1	DECK COM PISO EM MADEIRA DE 1º CLASSE ASSENTADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA 6X16 E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE 1ºCLASSE COM FECHAMENTO A CADA 13 CM	M2	106,73
5.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	151,04
<b>6</b>	<b>ELÉTRICA</b>		
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
6.2	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID	1,00
6.3	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770907/2021, emitida em 06/04/2021



Certidão nº 2770907/2021

06/04/2021, 16:45

Chave de Impressão: wA1DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.**  
Av. São Paulo Nº 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213  
CNPJ Nº 16.788.309/0001-28

Empresa Contratada: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;  
CNPJ: 07.611.119/0001-40;

Objeto: Obras de Reabilitação Urbana na Região do Portal da Entrada da Cidade,  
no município de Vargem Bonita, MG.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
6.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	2,00
6.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	2,00
6.7	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
6.9	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UNID	1,00
6.10	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,00
6.12	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UNID	1,00
6.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
6.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
6.15	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
6.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	105,00
6.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	10,00
6.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	25,00
6.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
6.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770907/2021, emitida em 06/04/2021



Certidão nº 2770907/2021

06/04/2021, 16:45

Chave de Impressão: wA1DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas

4







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.**  
Av. São Paulo Nº 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213  
CNPJ Nº 16.788.309/0001-28

Empresa Contratada: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;  
CNPJ: 07.611.119/0001-40;

Objeto: Obras de Reabilitação Urbana na Região do Portal da Entrada da Cidade,  
no município de Vargem Bonita, MG.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
6.23	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES	M	3,00
6.24	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,50
6.25	POSTE ALUMINIO PA 1202 PRETO COM VIDRO B15, C/LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27), INCLUSIVE FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO	UNID	9,00
7	<b>PAISAGISMO</b>		
7.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m2	438,62
7.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID	10,00
7.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UNID	70,00
7.4	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA DE LEI E PÉS EM FERRO FUNDIDO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 0,70M, ALTURA = 0,60M	UNID	15,00
7.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	57,72
8	<b>PAINEL</b>		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,79
8.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 - VIGA CORRIDA, MINISTACAS, PILAR E PLACA	M3	1,36
8.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	84,31
8.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016	KG	9,87
8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO	M2	3,06
8.6	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,80
8.7	MOISACO VIDROSO C/ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE LIMPEZA	M2	2,80
9	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA E OUTROS</b>		
9.1	SUPORTE PARA PARA 5 BICICLETAS	UNID	3,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	696,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770907/2021, emitida em 06/04/2021



Certidão nº 2770907/2021  
06/04/2021, 16:45  
Chave de Impressão: wA1DZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas





**ENGENHARIA DE QUALIDADE!**

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE USINA**

**Concorrência Eletrônica Nº 006/2026**

**Processo nº 2026014392**

A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número **10.957.855/0001-69**, estabelecida à **Avenida Barão Homem de Melo, 4282 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-270**, por intermédio de seu representante legal, **declara** que caso se sagre vencedora do certame apresentará, anteriormente à formalização do Contrato, Licença Ambiental de Operação da usina que fornecerá o Concreto Betuminoso à Quente (CBUQ).

Belo Horizonte, 18 de maio de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO

CPF: 098.548.566-31

Representante Legal

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**Renato de Souza Botelho** – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**  
**PROCESSO Nº 2026014392**  
**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL**

A empresa Alugane Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.611.119/0001-40, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) Gabriel Costa Resende Tobias, CPF nº 078.395.936-23, declara expressamente, sob as penas da lei, para fins de participação no certame supracitado, que caso esta proponente se sagre vencedora do objeto licitado, apresentará, obrigatoriamente em momento anterior à formalização do Contrato, a Licença Ambiental de Operação (LO) da usina que fornecerá o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em total conformidade com as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026.

GABRIEL COSTA  
RESENDE  
TOBIAS:07839593623

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA RESENDE  
TOBIAS:07839593623  
Dados: 2026.05.13 11:27:07  
-03'00'

---

**ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**07.611.119/0001-40**



**HABILITAÇÃO ECONÔMICO-  
FINANCEIRA**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais****BELO HORIZONTE****CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 10.957.855/0001-69

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Abril de 2026 às 11:07

BELO HORIZONTE, 06 de Abril de 2026 às 11:07

**Código de Autenticação:** 2604-0611-0731-0036-1517

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais****BELO HORIZONTE****CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 07.611.119/0001-40

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Abril de 2026 às 11:20



BELO HORIZONTE, 06 de Abril de 2026 às 11:20

**Código de Autenticação:** 2604-0611-2035-0279-6529

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



 <div>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 254	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>31208509114</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2502165495	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
<div><div>BELO HORIZONTE Local  13 JUNHO 2025 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
<div><input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA</div>				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div> <div><input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    __/__/____ Data                      Responsável</div>			Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
				_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES				





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>255</sup>

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/407.491-0	MGE2502165495	24/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024  
(EM REAIS - R\$)**

ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.580.583</b>	<b>11.700.318</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.956.836</b>	<b>3.078.101</b>
DISPONÍVEL	13.396.085	6.880.427	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.413	684.240
CLIENTES	10.368.406	1.765.311	FORNECEDORES	2.704.872	1.972.472
TÍTULOS A RECEBER	210.344	165.782	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	606.575	126.051
ADIANTAMENTOS	29.546	35.669	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.490	277.387
IMPOSTOS A RECUPERAR	388.824	273.383	OUTRAS	37.485	17.952
PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.960	3.960	OBRIGAÇÕES		
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.183.417	2.575.787			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.928.868</b>	<b>12.841.786</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.808.550</b>	<b>13.803.608</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.364.027</b>	<b>5.413.767</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.808.550</b>	<b>13.803.608</b>
EMPRÉSTIMOS	8.364.027	5.413.767	FINANCIAMENTOS	0	181.333
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.428.353</b>	<b>6.291.531</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.808.550	13.622.275
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	17.428.353	6.291.531			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.136.488</b>	<b>1.136.488</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.744.066</b>	<b>7.660.395</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.809	60.809	CAPITAL SOCIAL	7.000.000	1.400.000
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.846.183	1.846.183	LUCROS ACUMULADOS	22.544.066	6.260.395
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	- 770.504	- 770.504	LUCROS DISTRIBUIDOS	- 2.800.000	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.509.451</b>	<b>24.542.104</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.509.451</b>	<b>24.542.104</b>

Reconhecemos a exatidão do presente \* BALANÇO PATRIMONIAL \*, encerrado em 31 de dezembro de 2024, no total de: R\$ 54.509.451,19 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG  
CEP: 30.494-270  
CNPJ: 10.957.855/0001-69, NIRE: 31208509114

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM REAIS – R\$)**

	2024	2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.792.337	19.652.284
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-20.592.483	- 1.180.288
(=) LUCRO BRUTO	35.199.854	18.471.996
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.978.529	-21.998.549
(+) OUTRAS RECEITAS	450.927	3.617.787
(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E CSLL	23.672.252	91.234
(-) IRPJ E CSLL	- 1.676.082	- 803.291
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.996.170	- 712.057

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (EM REAIS – R\$)**

CONTAS DO PL	CAPITAL	RESULTADO APURADO	TOTAL DO PL
SALDO EM 31/12/2023	1.400.000	6.260.395	7.660.395
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	5.600.000		
LUCROS ACUMULADOS		22.544.066	
LUCROS DISTRIBUÍDOS		2.800.000	
SALDO EM 31/12/2024	7.000.000	19.744.066	26.744.066



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	=>	6,97
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	=>	1,29
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL	=>	1,96
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ CORRENTE	R\$ 27.580.582,83	=>	6,97
	R\$ 3.956.835,80		
LIQUIDEZ GERAL	R\$ 35.944.610,23	=>	1,29
	R\$ 27.765.385,62		
SOLVENCIA GERAL	R\$ 54.509.451,19	=>	1,96
	R\$ 27.765.385,62		

E N G E N H A R I A L T D A



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANALISE VERTICAL			ANALISE HORIZONTAL	
Conta	2024 (%)	2023 (%)	Conta	Variação (%)
Ativo Circulante	50,60%	47,67%	Ativo Total	122,11%
- Disponível	24,58%	28,04%	Ativo Circulante	135,73%
- Clientes	19,02%	7,19%	- Disponível	94,70%
- Títulos a Receber	0,39%	0,68%	- Clientes	487,34%
- Adiantamentos	0,05%	0,15%	- Títulos a Receber	26,88%
- Impostos a Recuperar	0,71%	1,11%	- Adiantamentos	-17,17%
- Pagamentos Indevidos	0,01%	0,02%	- Impostos a Recuperar	42,23%
- Empréstimos a Terceiros	5,84%	10,50%	- Empréstimos a Terceiros	23,59%
Ativo Não-Circulante	49,40%	52,33%	Ativo Não-Circulante	109,70%
- Realizável a Longo Prazo	15,34%	22,06%	- Realizável a Longo Prazo	54,50%
- Investimentos	31,97%	25,64%	- Investimentos	177,01%
- Imobilizado	2,08%	4,63%	Imobilizado	0,00%
<b>Total do Ativo</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
Conta	2024 (%)	2023 (%)	Conta	Variação (%)
Passivo Circulante	7,26%	12,54%	Passivo Circulante	28,55%
- Empréstimos e Financiamentos	0,70%	2,79%	- Empréstimos e Financiamentos	-44,55%
- Fornecedores	4,96%	8,04%	- Fornecedores	37,13%
- Obrigações Tributárias	1,11%	0,51%	- Obrigações Tributárias	381,21%
- Obrigações Trabalhistas	0,42%	1,13%	- Obrigações Trabalhistas	-17,63%
- Outras	0,07%	0,07%	Passivo Não-Circulante	72,48%
Passivo Não-Circulante	43,68%	56,24%	Patrimônio Líquido	249,12%
Patrimônio Líquido	49,06%	31,21%	- Capital Social	400,00%
- Capital Social	12,84%	5,70%	- Lucros Acumulados	260,11%
- Lucros Acumulados	41,36%	25,51%	- Lucros Distribuídos	N/A
- Lucros Distribuídos	-5,14%	0,00%		
<b>Total do Passivo + PL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**NOTAS EXPLICATIVAS, ENCERRAMENTO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Apresentação** – A AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, empresa constituída em 03/06/2009, com sede em Belo Horizonte/MG, à Avenida Barão Homem de Melo, 4282, Andar 2, Bairro Estoril, tem por objeto social a prestação de serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, construção de rodovias, edifícios e barragens.
2. **Demonstrações Contábeis** – A empresa apresenta as demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007 e estão sendo apresentadas de forma comparativa entre os exercícios findo 31/12/2023 e 31/12/2024. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e interpretações técnicas emitidas pelo CPC.
3. **Índices de Liquidez** – Avaliação da capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto e longo prazos.
  - a) **Liquidez Corrente** - O índice de **6,97** indica que, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui R\$ 6,97 disponíveis em ativos circulantes.
  - b) **Liquidez Geral** - Com um índice de **1,29**, a empresa apresenta **capacidade de saldar todas as suas obrigações totais (curto e longo prazo)** com os ativos disponíveis.
  - c) **Solvência Geral** - O índice de **1,96** indica que o **ativo total da empresa é quase o dobro do passivo total**. Isso significa que a empresa tem **patrimônio líquido positivo e estrutura de capital sólida**.
4. **Análises Vertical e Horizontal** - Composição dos ativos, passivos e patrimônio líquido, identificando a proporção de cada item em relação ao seus totais, bem como comparativo das contas do balanço patrimonial.
  - a) **Crescimento do Ativo Total** - O ativo total da empresa apresentou um aumento de **122,11%** em relação ao exercício anterior, passando de R\$ 24.542.104 em 2023 para R\$ 54.509.451 em 2024. Esse crescimento está diretamente relacionado à expansão estratégica das operações, com destaque para novos aportes em investimentos e financiamentos a longo prazo.
  - b) **Investimentos em Controladas e Participações em Obras** - Os investimentos em controladas e coligadas cresceram **177,01%**, saindo de R\$ 6.291.531 em 2023 para R\$ 17.428.353 em 2024. Este acréscimo reflete a ampliação das atividades operacionais por meio da **aquisição de participações societárias e entrada em novos empreendimentos** do setor de construção civil e infraestrutura. A empresa direcionou recursos para novas obras estratégicas com alto potencial de retorno, consolidando-se em novos mercados e fortalecendo sua presença em projetos de médio e grande porte.
  - c) **Clientes e Contas a Receber** - O grupo de clientes apresentou crescimento expressivo de **487,34%**, evidenciando o aumento nas receitas provenientes de contratos em andamento, principalmente relacionados a obras iniciadas no exercício de 2024. O volume a receber aumentou devido à **maior carteira de contratos** ativos com faturamento progressivo por medição de obras.
  - d) **Patrimônio Líquido e Capital Social** - O Patrimônio Líquido aumentou **249,12%**, fortemente impulsionado pelo aporte de capital (crescimento de **400% no capital social**) e pela retenção de lucros. Os lucros acumulados saltaram de R\$ 6.260.395 em 2023 para R\$ 22.544.066 em 2024. Parte dos lucros (R\$ 2.800.000) foi destinada à distribuição aos sócios, evidenciando **sustentabilidade financeira mesmo com a expansão**.
  - e) **Passivos e Estrutura de Endividamento** - Apesar do crescimento do ativo, o endividamento foi controlado. Os **empréstimos e financiamentos de curto prazo** foram reduzidos em **44,55%**, sinalizando uma **melhoria na liquidez de curto prazo** e maior capacidade de autofinanciamento das operações. Por



AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4282, ANDAR 2, ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG  
CEP: 30.494-270  
CNPJ: 10.957.855/0001-69, NIRE: 31208509114

outro lado, o passivo não circulante aumentou **72,48%**, coerente com a estratégia de financiamento de longo prazo para novos empreendimentos.

- f) Considerações Finais - Os dados demonstram que o crescimento do ativo da empresa se deu de forma **sólida e estruturada**, com ênfase em investimentos estratégicos em obras e controle do endividamento de curto prazo. A evolução patrimonial reforça o compromisso com a sustentabilidade e a geração de valor para os investidores. A empresa demonstra **solidez financeira** e **alta capacidade de pagamento**, reflexo de uma gestão de capital eficiente e bem estruturada, possivelmente sustentada pelo crescimento de receita, aportes de capital e bons níveis de rentabilidade.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024.

RENATO DE SOUZA BOTELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF: 098.548.566-31

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA  
CONTADOR CRCMG: 127815-O1  
CPF: 107.919.116-08

**AGR BOTELHO**  
ENGENHARIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>262</sup>

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/407.491-0	MGE2502165495	24/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
107.919.116-08	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 25/407.491-0 em 24/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12857356, em 03/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
107.919.116-08	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa
098.548.566-31	RENATO DE SOUZA BOTELHO
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

Belo Horizonte, quinta-feira, 03 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2025, às 16:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/407.491-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

264

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12857356 em 03/07/2025 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 254074910 - 24/06/2025. Efeitos do registro: 03/07/2025. Autenticação: 21AA1358DA3A1669BAD5621EBB6DD68B59B556B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/407.491-0 e o código de segurança NyNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31208509114	CNPJ 10.957.855/0001-69	
NOME EMPRESARIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	09854856631	RENATO DE SOUZA BOTELHO:09854856631	494979690082474870 1	19/09/2022 a 19/09/2025	Sim
Contabilista	10791911608	Barbara Isabel de Carvalho Teixeira Costa: 10791911608	375130125022639804 555222	10/04/2025 a 10/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5  
C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2025 às 14:54:17

23.5B.71.2B.B8.3D.CA.B8  
81.16.BD.74.BB.2A.92.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.957.855/0001-69
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
NIRE	31208509114
CNPJ	10.957.855/0001-69
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38019

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38019
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.542.104,42	R\$ 54.509.451,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.700.318,49	R\$ 27.580.582,83
DISPONÍVEL		R\$ 6.880.426,84	R\$ 13.396.085,31
CAIXA		R\$ 16.482,42	R\$ 348.577,46
CAIXA OBRA INFRAERO STM		R\$ 5.402,52	R\$ 0,00
CAIXA OBRA AB CONCESSÕES/EROSÕES HAMMILA		R\$ 1.079,90	R\$ 0,00
CAIXA LOCAÇÕES		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA OBRA BH AIRPORT		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA AVANTE - OBRA 050		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA CONFINS - OBRA 051		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 348.577,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.103,64	R\$ 1.756.544,98
BANCO DO BRASIL 22588-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 3138 CC 32221		R\$ 0,00	R\$ 3,89
BANCO DO BRASIL AG. 3883-0 CC. 28430-0 - OBRA AERO		R\$ 13.428,30	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO 3435 CC 0560221-1		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG:284-4 C/C 38176- 4 CX OBRA		R\$ 1.323,50	R\$ 0,00
BANCO INTER AG:001-9 C/C 29488036 CX OBRA ARMCO E		R\$ 613,00	R\$ 0,00
BANCO C6 S.A AG:0001 C/C 25751494-5 /OBRA		R\$ 2.073,08	R\$ 0,00
BANCO SAFRA- S/A AG:0288 C/C 00104083-1		R\$ 664,76	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL 594299-1		R\$ 0,00	R\$ 1.450.275,66
BANCO BTG PACTUAL 853248-3 - EPR		R\$ 0,00	R\$ 186.651,44
BANCO BTG PACTUAL 817528-1 - XINGU		R\$ 0,00	R\$ 119.613,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.836.664,23	R\$ 11.281.786,32
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 22588-6		R\$ 2.858.865,77	R\$ 1.539.169,57
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 36581-5		R\$ 1.327.815,05	R\$ 1.327.815,05
BRADESCO APLICAÇÃO AG.3435 C/C 0560221-1		R\$ 13.516,35	R\$ 0,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA/BRADESCO AG:34		R\$ 1.432,55	R\$ 2.859,02
BB RF SIMPLES AGIL CONTA 36582		R\$ 563.642,29	R\$ 428.878,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAFRA INVESTIMENTO AG:0288 C/C 00104083-1		R\$ 2.068.223,54	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:2923 C/C 4150		R\$ 3.168,68	R\$ 3.168,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA BTG - SAFIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.979.895,92
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
BANCO DO BRASIL - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
CLIENTES		R\$ 1.765.311,06	R\$ 10.368.406,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.765.311,06	R\$ 10.368.406,25
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		R\$ 97.651,99	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.017,09
MUNICIPIO DE ITAITUBA		R\$ 0,00	R\$ 3.520.483,81
COMPACTA CONSTRUÇÕES E DRENAGENS LTDA		R\$ 145.351,01	R\$ 99.201,86
CONSORCIO CSR/CCM/GETEL		R\$ 2.364,78	R\$ 2.364,78
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE		R\$ 0,00	R\$ 2.425.076,74
MINERAÇÃO RIO DO NORTE		R\$ 137.805,62	R\$ 0,00
EMPRESA MARANHENSE DE ADM. PORTUARIA - EMAP		R\$ 0,00	R\$ 1.192.838,04
DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG - DER		R\$ 0,00	R\$ 708.615,80
CONSORCIO CONSTRUBASE - CIDADE		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS		R\$ 1.382.137,66	R\$ 0,00
CDB CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BARAO LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 476.753,66
MUNICIPIO DE PAVAO		R\$ 0,00	R\$ 2.189,34
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL CONFINS		R\$ 0,00	R\$ 1.734.865,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.054.580,59	R\$ 3.816.091,27
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 165.782,44	R\$ 210.344,36
CONSÓRCIO CAIXA		R\$ 165.782,44	R\$ 210.344,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 28.577,11	R\$ 28.932,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 28.577,11	R\$ 28.932,41
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7.091,61	R\$ 613,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.091,61	R\$ 613,16
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 273.382,97	R\$ 388.824,48
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.330,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 124,92	R\$ 124,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.991,74
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.975,22
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.294,63
INSS A COMPENSAR		R\$ 260.991,53	R\$ 371.563,71
MULTAS E JUROS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,45
ISS A COMPENSAR		R\$ 414,44	R\$ 414,44
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.938,04
INSS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 446,75	R\$ 446,75
PIS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 456,73	R\$ 456,73
COFINS TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 2.107,99	R\$ 2.107,99
IRPJ TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
CSLL TRIBUTO PAGO A MAIOR		R\$ 633,60	R\$ 633,60
IRRF S/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA /DIVERSAS VIAS		R\$ 116,26	R\$ 116,26
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO - RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO LUCRO - GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 3.959,85	R\$ 3.959,85
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 3.959,85	R\$ 3.959,85
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.575.786,61	R\$ 3.183.417,01
SCP LCM/AGR/TERRA - DIVERSAS VIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX - PORTO DO ITAQUI		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
CONSÓRCIO AGR/CSR II		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.575.786,61	R\$ 2.573.417,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.841.785,93	R\$ 26.928.868,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.413.766,78	R\$ 8.364.027,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 226.676,46	R\$ 226.676,46
GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 195.294,65	R\$ 195.294,65
RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 31.381,81	R\$ 31.381,81
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.598.297,86	R\$ 5.548.558,48
AGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 2.598.297,86	R\$ 5.548.558,48
EMPRÉSTIMOS A SCP		R\$ 2.588.792,46	R\$ 2.588.792,46
SCP CONSERVA INDIGINA BR 230PA OBRA 252		R\$ 193.152,94	R\$ 193.152,94
SCP CONSTRUTORA NORTE TAPAJOS CNT/AGR/SEMIFRA		R\$ 636.356,65	R\$ 636.356,65
SC P AGR/TERRA/A FR DNIT 0563		R\$ 1.162.454,83	R\$ 1.162.454,83
SCP LCM/CCL/AGR BR 153/GO OBRA 240		R\$ 5.738,78	R\$ 5.738,78
SCP LCM/AGR OBRA 155 PA COSERVA		R\$ 74.628,91	R\$ 74.628,91
SCP OBRA COPASA/ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 147.578,68	R\$ 147.578,68
SCP LCM PAV.SANTAREM OBRA 278		R\$ 368.881,67	R\$ 368.881,67
INVESTIMENTOS		R\$ 6.291.531,08	R\$ 17.428.352,89
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 6.291.531,08	R\$ 17.428.352,89
SCP LCM/CCL/AGR - BR 153 - GO OBRA 240		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA ALDEIA INDIGINA BR 230/PA OBRA 252		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA BAU BR 225/MA - OBRA 261		R\$ 1.022.880,99	R\$ 0,00
SCP LCM - PAV. SANTARÉM - OBRA 278		R\$ 752.320,60	R\$ 0,00
SCP 075 CONSORCIO LCM/AGR EMERGÊNCIA BR 230 VITÓRI		R\$ 37.445,76	R\$ 0,00
SCP LCM/CLL/AGR - BR 210 -RR - OBRA 290		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 063 CONSÓRCIO LCM/CLL/AGR BR 432 - RR		R\$ 904.136,08	R\$ 0,00
SCP 126 LCM/AGR-BR 70/GO OBRA 242		R\$ 2.165.865,19	R\$ 0,00
SCP DIVERSAS VIAS SANTAREM - OBRA 430		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP OBRA COPASA/ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP COPASA/CONTA E AS SCP DIVINOPOLIS		R\$ 61.712,83	R\$ 0,00
SCP DNIT BR 158/PA CONSERVA REDENÇÃO		R\$ 155.841,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP CONSERVA MEDICILANDIA - OBRA 339		R\$ 414.639,31	R\$ 0,00
SCP CONSTRUTORA CAPITÓLIO - OBRA CAMETÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP VÁRIAS VIAS - CNT/AGR		R\$ 776.688,39	R\$ 0,00
SCP CANAÃ DOS CARAJÁS - OBRA 480		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP TUCURUI - OBRA 418		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO AGR/LCM - BR 163/PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX - PORTO DO ITAQUI		R\$ 0,00	R\$ 3.579.884,54
CONSÓRCIO AGR-CSR		R\$ 0,00	R\$ 7.695.997,24
CONSÓRCIO AGR/CSR II		R\$ 0,00	R\$ 4.110.648,08
CONSÓRCIO AGR/LCM/ITAMARACÁ - BR 230/PA		R\$ 0,00	R\$ 2.000.079,21
SCP TRANSGARIMPEIRA ARMCO ITAITUBA - OBRA 0027		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP AB CONCESSÕES FORMIGA - OBRA 0029		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP PONTO CRITICO MEDICILANDIA - OBRA 528		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP BENJAMIN CONSTANT - OBRA 521		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP PONTO CRITICO MARABÁ - OBRA 531		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP CONSERVA BAÚ - OBRA 555		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP EMERGENCIA ARATAÚ - OBRA 555		R\$ 0,00	R\$ 41.743,82
SCP TERRAPLENAGEM ITAITUBA - OBRA 0021		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP - RIO XINGU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCO - OBRA 579 LCM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.136.488,07	R\$ 1.136.488,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 60.808,71	R\$ 60.808,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.888,44	R\$ 9.888,44
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 50.920,27	R\$ 50.920,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.846.183,28	R\$ 1.846.183,28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.846.183,28	R\$ 1.846.183,28
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (770.503,92)	R\$ (770.503,92)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (892,00)	R\$ (892,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (760.818,26)	R\$ (760.818,26)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (8.793,66)	R\$ (8.793,66)
PASSIVO		R\$ 24.542.104,42	R\$ 54.509.451,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.078.101,20	R\$ 3.956.835,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 684.240,01	R\$ 379.413,39
EMPRÉSTIMOS		R\$ 347.478,13	R\$ 226.875,95
SCP AB CONCESSÕES FORMIGA		R\$ 347.478,13	R\$ 226.875,95
FINANCIAMENTOS		R\$ 336.761,88	R\$ 152.537,44
FINAME BANCO DO BRASIL - CTR 028407676 - USINA DE		R\$ 336.761,88	R\$ 152.537,44
FORNECEDORES		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
FORNECEDORES		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.972.471,82	R\$ 2.704.872,24
(-) SALUBRITA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 126.050,50	R\$ 606.574,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 126.050,50	R\$ 606.574,71
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 91.343,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 86.011,61	R\$ 226.946,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 24.011,09	R\$ 192.442,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.558,48	R\$ 19.824,94
PIS A RECOLHER		R\$ 850,22	R\$ 13.293,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.924,06	R\$ 61.354,29
CRF A RECOLHER		R\$ 1.119,82	R\$ (0,00)
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 359,67	R\$ 855,69
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.215,55	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 513,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 277.386,83	R\$ 228.490,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 56.434,00	R\$ 135.707,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 44.976,00	R\$ 121.848,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 11.458,00	R\$ 13.859,12
(-) RESCISÕES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 173.962,25	R\$ 45.792,52
INSS A RECOLHER		R\$ 167.252,28	R\$ 30.308,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.524,02	R\$ 12.505,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 185,95	R\$ 185,95
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.793,19
PROVISÕES		R\$ 46.990,58	R\$ 46.990,58
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.204,31	R\$ 22.204,31
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.734,58	R\$ 6.734,58
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 16.275,35	R\$ 16.275,35
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.776,34	R\$ 1.776,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.952,04	R\$ 37.485,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.952,04	R\$ 37.485,24
(-) BANCO BRADESCO 0560221-1		R\$ (0,00)	R\$ 31.969,03
BANCO DO BRASIL/NUMERARIO TRANSITO		R\$ 5.516,21	R\$ 5.516,21
CARTÃO DE CREDITO DA AGR		R\$ 12.435,83	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.803.607,97	R\$ 23.808.549,82
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.803.607,97	R\$ 23.808.549,82
FINANCIAMENTOS		R\$ 181.333,40	R\$ (0,00)
FINAME BANCO DO BRASIL CTR 028407676 - USINA DE AS		R\$ 181.333,40	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.622.274,57	R\$ 23.808.549,82
SCP CONSERVA BAU BR 225/MA - OBRA 261		R\$ 868.912,39	R\$ (0,00)
SCP 060 SEMINFRA SANTAREM/PA		R\$ 708.789,86	R\$ (0,00)
SCP 126 LCM/AGR DINIT BR 422 PA		R\$ 4.111.363,43	R\$ (0,00)
CONSTRUTORA CAPITÓLIO - SCO		R\$ 87.607,61	R\$ (0,00)
SCP DIVERSAS VIAS SANTAREM OBRA 430		R\$ 64.347,53	R\$ (0,00)
SCP CONSERVA MEDICILÂNDIA OBRA 339		R\$ 1.850.611,15	R\$ (0,00)
SCP LCM/CLL/AGR BR 210 -RR OBRA 290		R\$ 110.383,38	R\$ (0,00)
SCP LCM/TERRA/AGR FINISA		R\$ 1.310.505,44	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.957.855/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP CONSERVA ALDEIA INDIGENA BR 230/PA OBRA 252 /L		R\$ 1.068.505,07	R\$ (0,00)
SCP CONSTRUTORA CAPITÓLIO/TERRA/AFRS/AGR/DNIT CT02		R\$ 1.558.966,01	R\$ (0,00)
SCP AGR/AFR DE SOUSA JUNIOR/ARMCO ITAITUBA		R\$ 1.726.175,83	R\$ (0,00)
SCP COPASA CONTA EAS SCP DIVINÓPOLIS		R\$ 156.106,87	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 6.600.025,04
(-) CONSÓRCIO AGR/LCM BR - 163		R\$ (0,00)	R\$ 6.587.012,20
(-) CONSÓRCIO LCM/AGR/FFX PORTO DO ITAQUI		R\$ (0,00)	R\$ 7.367.500,00
(-) CONSÓCIO LCM/AGR/ITAMARACÁ BR 230/PA		R\$ (0,00)	R\$ 3.254.012,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.660.395,25	R\$ 26.744.065,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 700.000,00	R\$ 3.500.000,00
GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ 700.000,00	R\$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.260.395,25	R\$ 19.744.065,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.260.395,25	R\$ 22.544.065,57
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.195.154,25	R\$ 22.544.065,57
(-) LUCROS ACUMULADOS CAPITALIZADOS CONF. ACS		R\$ (3.934.759,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.800.000,00)
(-) ACÁCIO FIGUEIREDO BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.400.000,00)
(-) RENATO DE SOUZA BOTELHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.400.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.50.2C.B8.F3.AB.8D.7B.2C.E2.39.5C.81.78.53.E1.B2.B2.3A.A0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

275



Entidade:

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta			R\$ 55.792.337,13
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 47.239.708,34
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			R\$ 8.552.628,79
(-) Deduções da receita operacional bruta			R\$ (20.592.482,86)
(-) (-) ISS			R\$ (1.666.978,54)
(-) (-) COFINS			R\$ (1.411.216,05)
(-) (-) PIS			R\$ (305.763,49)
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			R\$ (17.208.524,78)
Lucro bruto			R\$ 35.199.854,27
(-) Despesas administrativas			R\$ (11.978.528,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS			R\$ (999.549,06)
(-) PRÓ-LABORE			R\$ (186.864,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ (123.627,74)
(-) PROVISÃO 13º E ENCARGOS			R\$ (79.846,82)
(-) PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS			R\$ (76.584,57)
(-) INSS A PAGAR			R\$ (487.397,62)
(-) FGTS			R\$ (118.282,58)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ (22.622,13)
(-) ESTAGIÁRIOS			R\$ (3.837,02)
(-) ALIMENTAÇÃO			R\$ (117.230,77)
(-) CURSOS E APERFEIÇOAMENTO			R\$ (614,00)
(-) VALE TRANSPORTE			R\$ (7.766,29)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			R\$ (3.959.407,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA			R\$ (488,17)
(-) TELEFONE FIXO E MÓVEL			R\$ (5.370,17)
(-) ASSOCIAÇÃO ENTIDADES DE CLASSE			R\$ (12.564,27)
(-) AGUA E ESGOTO			R\$ (350,76)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO			R\$ (209.816,95)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS			R\$ (96.829,01)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ (274.560,28)
(-) PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ (515.940,09)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS			R\$ (1.716,06)
(-) TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS			R\$ (89.070,80)
(-) MATERIAL DE CONSUMO			R\$ (2.513.857,08)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			R\$ (325.009,27)
(-) INFORMATICA E SOFTWARES			R\$ (97.232,96)
(-) EMOLUMENTOS			R\$ (771,13)
(-) SINDICATOS			R\$ (15.389,00)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA			R\$ (1.499.388,51)
(-) TAXAS DIVERSAS			R\$ (34.978,65)
(-) MULTAS DE MORA			R\$ (250,00)
(-) IOF			R\$ (32.860,43)
(-) SEGUROS			R\$ (52.705,65)
(-) TARIFAS BANCARIAS			R\$ (15.749,25)
Outras receitas			R\$ 450.926,80
JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 450.926,80
Resultado antes da provisão do IRPJ e CSLL			R\$ 23.672.252,44
(-) Imposto de renda			R\$ (1.101.541,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA			R\$ (1.101.541,32)
(-) Contribuição social			R\$ (574.540,80)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ (574.540,80)
Lucro líquido do exercício			R\$ 21.996.170,32

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ, ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	=>	6,97
	PASSIVO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	=>	1,29
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL	=>	1,96
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LIQUIDEZ CORRENTE	R\$ 27.580.582,83	=>	6,97
	R\$ 3.956.835,80		
LIQUIDEZ GERAL	R\$ 35.944.610,23	=>	1,29
	R\$ 27.765.385,62		
SOLVENCIA GERAL	R\$ 54.509.451,19	=>	1,96
	R\$ 27.765.385,62		

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2024

RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:0985485  
6631

Assinado de forma digital  
por RENATO DE SOUZA  
BOTELHO:09854856631  
Dados: 2025.06.16  
11:27:43 -03'00'

RENATO DE SOUZA BOTELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF: 098.548.566-31

Barbara Isabel de  
Carvalho Teixeira  
Costa:10791911608

Assinado de forma digital por  
Barbara Isabel de Carvalho  
Teixeira Costa:10791911608  
Dados: 2025.06.16 11:25:43  
-03'00'

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA  
CONTADOR CRCMG: 127815-01  
CPF: 107.919.116-08

**ENGENHARIA DE QUALIDADE!**

**Índice de Endividamento**

$$IE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IE = \frac{R\$ 27.765.385,62}{R\$ 54.509.451,19}$$

$$IE = 0,51$$

Barbara Isabel de  
Carvalho Teixeira  
Costa:10791911608

Assinado de forma digital por  
Barbara Isabel de Carvalho  
Teixeira Costa:10791911608  
Dados: 2025.09.02 13:59:27  
-03'00'

BARBARA ISABEL DE CARVALHO TEIXEIRA COSTA  
CONTADOR CRCMG: 127815-O1  
CPF: 107.919.116-08

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**Renato de Souza Botelho** – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

www.agrbotelho.com.br







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>279</sup>

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/422.275-4	MGE2400620321	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO



AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 10.957.855/0001-69					
NIRE: 3120850911-4					
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					
EM R\$					
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.700.319</b>	<b>8.359.159</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.078.102</b>	<b>1.395.683</b>
Disponibilidades	6.880.427	3.913.735	Fornecedores	1.972.472	527.039
Clientes	1.765.311	2.975.657	Financiamentos	684.240	310.857
Adiantamentos	35.669	17.067	Salários e Encargos	277.387	126.804
Impostos a Recuperar	273.383	236.822	Obrigações Tributárias	126.051	338.107
Empréstimos à Terceiros	2.575.787	1.194.524	Outras Contas a Pagar	17.952	92.876
Outros Contas a Receber	169.742	21.354			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>5.413.767</b>	<b>1.159.130</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.803.608</b>	<b>4.182.570</b>
Empréstimos à Terceiros	5.413.767	1.159.130	Financiamentos	181.333	492.191
			Empréstimos de Terceiros	13.622.275	3.690.379
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.428.019</b>	<b>5.416.923</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.660.395</b>	<b>9.356.959</b>
Investimentos	6.291.531	3.970.256	Capital Social	1.400.000	1.400.000
Imobilizado	1.906.992	1.832.154	Lucros(Prejuizos)Acumulados	6.260.395	7.956.959
(-) Deprec. Acumulada	-770.504	-385.487			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.542.105</b>	<b>14.935.212</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.542.105</b>	<b>14.935.212</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
EM R\$		
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Receita Bruta de Serviços</b>	<b>19.652.284</b>	<b>13.175.552</b>
Impostos Incidentes s/ Receita	-1.180.288	-882.740
<b>Receita Líquida.....</b>	<b>18.471.996</b>	<b>12.292.812</b>
Custo dos Serviços	-20.702.323	-5.962.255
<b>Lucro Bruto.....</b>	<b>-2.230.327</b>	<b>6.330.557</b>
Despesas Gerais e Administrativas	-1.296.226	-697.892
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	368.672	-158.304
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	3.249.115	3.168.922
<b>Lucro (Prejuízo) Antes dos Impostos.....</b>	<b>91.234</b>	<b>8.643.283</b>
Provisão p/ impostos	-803.291	-478.652
<b>Lucro ( Prejuízo) Líquido.....</b>	<b>-712.057</b>	<b>8.164.631</b>

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO  
Sócio Administrador  
CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER  
CONTADOR  
CRC-MG 68837/0-3  
CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 10.957.855/0001-69		
NIRE: 3120850911-4		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM R\$		
	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício.....	-712.057	8.164.631
Ajustes para Reconciliação do Lucro Líquido		
Depreciação.....	386.856	326.341
Resultado Equiv. Patrimonial.....	-2.321.275	-3.168.922
Ajuste Exercício Anterior.....	-5.495	-319.012
Resultado Venda Imobilizado.....	0	0
	-2.651.971	5.003.038
(Aumento) Redução Clientes.....	1.210.346	-2.567.877
(Aumento) Redução Outros Ativos.....	-5.839.451	-1.617.504
Aumento( Redução) Fornecedores.....	1.445.433	-126.454
Aumento( Redução) Impostos.....	-212.056	259.033
Aumento( Redução) Salários.....	150.583	100.659
Aumento( Redução) Outros Passivos.....	10.204.449	1.926.159
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS.....	6.959.304	-2.025.984
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE OPERACIONAL.....	4.307.333	2.977.054
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado.....	0	0
Aquisição de imobilizado.....	-201.838	-460.232
Baixa de imobilizado.....	125.161	0
Adições em Investimentos.....	0	-269.287
Reclassificação Investimentos.....	0	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO.....	-76.677	-729.519
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de empréstimos.....	-284.952	-284.952
Distribuição de Lucros a Sócios.....	-979.012	-648.730
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO.....	-1.263.964	-933.682
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA.....	2.966.692	1.313.853
SALDO DISPONÍVEL INICIO DO EXERCÍCIO.....	3.913.735	2.599.882
SALDO DISPONÍVEL FINAL DO EXERCÍCIO.....	6.880.427	3.913.735

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO						
EM R\$ mil						
DESCRIÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA REAVAL.	RESERVA DE LUCROS	LUCROS (PREJ) ACUM	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	1.400.000	0	0	0	7.956.959	9.356.959
Ajuste Exercício Anterior	0	0	0	0	-5.495	-5.495
Distribuição dividendos	0	0	0	0	-979.012	-979.012
Lucro(Prejuízo) do exercício	0	0	0	0	-712.058	-712.058
Saldo em 31/12/2023	1.400.000	0	0	0	6.260.395	7.660.395

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO  
Sócio Administrador  
CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER  
CONTADOR  
CRC-MG 68837/0-3  
CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**1. Contexto Operacional** - AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA empresa constituída em 03/06/2009, com sede em Belo Horizonte, MG, a Rua Dos Timbiras, 2645, sl 705, tem por objeto social prestação de serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, construção de rodovias, de edifícios e de barragens.

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis** - A empresa apresenta as demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007 e estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

a) Apuração de resultado - As receitas e despesas são apuradas de acordo com o regime contábil da competência, conforme a legislação vigente.

b) Ativo Circulante e Não Circulante - Os ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias.

c) Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação foi calculada tomando por base seu prazo de vida útil real, conforme preconiza a Lei 11.638/07.

### 3- Disponibilidades

Incluem os saldos de caixa, conta corrente bancária e investimentos de alta liquidez.

DESCRIÇÃO CONTA	2023	2022
Caixa	16.482	20.000
Bancos	27.280	221.192
Aplicação Financeira	6.836.664	3.672.544
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>6.880.427</b>	<b>3.913.735</b>

### 4- Clientes

Representado por faturas em aberto na data do balanço.

	2023	2022
<b>FATURAS A RECEBER</b>		
Município de Itaituba	0	2.622.014
Concessionária Aeroporto Intern. Cofins	1.382.138	
Outros	383.173	353.643
<b>TOTAL</b>	<b>1.765.311</b>	<b>2.975.657</b>

A empresa não faz previsão de PDD face histórico positivo de recebimento não ultrapassando 180 dias.

### 5- Impostos a Recuperar

Esta rubrica representa 95% do valor a compensar de INSS retido sobre as faturas.

### 6- Empréstimos Terceiros

Representa empréstimos concedidos a parceiros de negócios na execução de obras da sociedade em SCP, à sócios e SCP's.

	Curto Prazo a Receber		Longo Prazo a Receber	
	2023	2022	2023	2022
<b>Parceiros</b>	2.575.787	1.036.668	2.598.298	688.356
<b>SCP's</b>	0	0	2.588.792	315.356
<b>Sócios</b>	0	157.856	226.676	155.418
<b>TOTAL</b>	<b>2.575.787</b>	<b>1.194.524</b>	<b>5.413.767</b>	<b>1.159.130</b>

	Curto Prazo a Pagar		Longo Prazo a Pagar	
	2023	2022	2023	2022
<b>Parceiros</b>	0	0	0	0
<b>SCP's</b>	347.478	0	13.622.275	3.602.180
<b>Sócios</b>	0	0	0	88.198
<b>TOTAL</b>	<b>347.478</b>	<b>0</b>	<b>13.622.275</b>	<b>3.690.378</b>

### 7- Investimentos

Nesta rubrica consta todo os investimento da empresa em conjunto com outras sociedades mediante a modalidade de sociedade em conta de participação.

### 8- Imobilizado

	%deprec.	2023	%deprec.	2022
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	20	1.846.183	20	1.692.823
<b>Veículos</b>	10	0	10	127.000
<b>Outros</b>	-	60.809		12.330
<b>TOTAL</b>		<b>1.906.992</b>		<b>1.832.154</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>-770.504</b>		<b>-385.487</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.136.488</b>		<b>1.446.667</b>

### 9- Financiamentos

O financiamento bancário da empresa foi captado a prazo e encargos normais do mercado financeiro garantido por avais de diretores e alienação fiduciária.

Modalidades	Curto Prazo	
	2023	2022
<b>FINAME</b>	336.762	310.857
<b>Total</b>	<b>336.762</b>	<b>310.857</b>

	Longo Prazo	
	2023	2022
<b>FINAME</b>	181.333	492.191
<b>Total</b>	<b>181.333</b>	<b>492.191</b>

### 10- Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) divididos em 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil) quotas.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO  
Sócio Administrador  
CPF 115.128.586-25

MARCIO BONFIM KRUEGER  
CONTADOR  
CRC-MG 68837/0-3  
CPF 841.451.966-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BONFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<sup>283</sup>

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/422.275-4	MGE2400620321	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
841.451.966-00	MARCIO BONFIM KRUEGER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120850911-4 e protocolado sob o número 24/422.275-4 em 09/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11830979, em 11/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.128.586-25	GUSTAVO DE SOUZA BOTELHO
841.451.966-00	MARCIO BONFIM KRUEGER

Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2024, às 11:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/422.275-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

285

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 11 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11830979 em 11/07/2024 da Empresa AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA, Nire 31208509114 e protocolo 244222754 - 09/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 8BDA3EB96FCD48FFFD666138CE74E1D404CBB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/422.275-4 e o código de segurança 4Wmx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.935.210,67	R\$ 24.542.104,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.359.158,57	R\$ 11.700.318,49
DISPONÍVEL		R\$ 3.913.735,07	R\$ 6.880.426,84
CAIXA		R\$ 20.000,00	R\$ 16.482,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 212.015,03	R\$ 18.103,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.672.543,49	R\$ 6.836.664,23
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		R\$ 9.176,55	R\$ 9.176,55
CLIENTES		R\$ 2.975.657,24	R\$ 1.765.311,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.975.657,24	R\$ 1.765.311,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.469.766,26	R\$ 3.054.580,59
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 21.025,06	R\$ 165.782,44
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.524,76	R\$ 28.577,11
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 12.541,78	R\$ 7.091,61
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 236.821,81	R\$ 273.382,97
PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 329,07	R\$ 3.959,85
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 157.856,12	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.036.667,66	R\$ 2.575.786,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.576.052,10	R\$ 12.841.785,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.159.129,61	R\$ 5.413.766,78
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 155.418,22	R\$ 226.676,46
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 688.355,81	R\$ 2.598.297,86
EMPRÉSTIMOS A SCP		R\$ 315.355,58	R\$ 2.588.792,46
INVESTIMENTOS		R\$ 3.970.255,78	R\$ 6.291.531,08
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 3.970.255,78	R\$ 6.291.531,08
IMOBILIZADO		R\$ 1.446.666,71	R\$ 1.136.488,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.330,41	R\$ 60.808,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.692.823,28	R\$ 1.846.183,28
VEÍCULOS		R\$ 127.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (385.486,98)	R\$ (770.503,92)
PASSIVO		R\$ 14.935.210,67	R\$ 24.542.104,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.395.682,63	R\$ 3.078.101,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 310.857,12	R\$ 684.240,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 347.478,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 310.857,12	R\$ 336.761,88
FORNECEDORES		R\$ 527.038,29	R\$ 1.972.471,82
FORNECEDORES		R\$ 527.038,29	R\$ 1.972.471,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 338.107,22	R\$ 126.050,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 338.107,22	R\$ 126.050,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 126.804,43	R\$ 277.386,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.280,00	R\$ 56.434,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.561,01	R\$ 173.962,25
PROVISÕES		R\$ 42.963,42	R\$ 46.990,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 92.875,57	R\$ 17.952,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 92.875,57	R\$ 17.952,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.182.568,89	R\$ 13.803.607,97
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.182.568,89	R\$ 13.803.607,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 88.197,92	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 492.190,52	R\$ 181.333,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.602.180,45	R\$ 13.622.274,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.356.959,15	R\$ 7.660.395,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.956.959,15	R\$ 6.260.395,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.826.670,21	R\$ 6.260.395,25
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (3.799.590,18)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (70.120,88)	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.175.551,93	R\$ 19.652.283,69
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 13.175.551,93	R\$ 19.652.283,69
(-) DEDUÇÕES		R\$ (882.740,04)	R\$ (1.180.287,74)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (882.740,04)	R\$ (1.180.287,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.292.811,89	R\$ 18.471.995,95
(-) CMV		R\$ (5.962.254,63)	R\$ (20.702.323,04)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (5.962.254,60)	R\$ (20.702.323,04)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 6.330.557,26	R\$ (2.230.327,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.312.725,88	R\$ (927.554,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (697.892,05)	R\$ (1.296.225,87)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (92.170,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (183.171,30)	R\$ (29.307,48)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (514.720,75)	R\$ (1.174.748,39)
RECEITA (DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (158.303,77)	R\$ 368.671,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (209.621,90)	R\$ (146.612,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 51.318,13	R\$ 515.284,21
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 3.168.921,70	R\$ 3.249.115,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (799.334,08)	R\$ (18.847,91)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.968.255,78	R\$ 3.267.962,94
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 8.643.283,14	R\$ 91.233,91
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (478.651,79)	R\$ (803.291,25)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ (478.651,79)	R\$ (803.291,25)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.164.631,35	R\$ (712.057,34)



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31208509114	CNPJ 10.957.855/0001-69	
NOME EMPRESARIAL AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Completo	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84145196600	MARCIO BONFIM KRUEGER:84145196600	835284934829123149 570496084747140730 04	07/04/2022 a 06/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18165870000186	FUTURA GESTAO CONTABIL LTDA: 18165870000186	514108759521884689 501834	20/12/2023 a 19/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.  
E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 12:22:06

3A.DC.FC.B7.96.8E.C6.47  
99.59.63.AA.72.FD.6A.65

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.957.855/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
NIRE	31208509114
CNPJ	10.957.855/0001-69
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50278

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	50278
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.7E.F0.40.BE.8A.E4.89.44.5F.04.A9.E9.60.8E.59.DD.B8.78.CE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES ECONÔMICOS AGR BOTELHO

### Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE} \quad ILC = \frac{R\$ 11.700.318,49}{R\$ 3.078.101,20} \quad IL = 3,80$$

### Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}$$

$$ILG = \frac{R\$ 11.700.318,49 + R\$ 12.841.785,93}{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97} \quad ILG = 1,01$$

### Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}$$

$$SG = \frac{R\$ 24.542.104,42}{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97} \quad SG = 1,45$$

### Índice de Endividamento Total

$$IET = \frac{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}{ATIVO TOTAL}$$

$$IET = \frac{R\$ 3.078.101,20 + R\$ 13.803.607,97}{R\$ 24.542.104,42} = \quad IET = 0,69$$

CAPITAL SOCIAL = R\$ 1.400.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO = R\$ 7.660.395,25

MARCIO BONFIM  
KRUEGER:84145  
196600

Assinado de forma digital  
por MARCIO BONFIM  
KRUEGER:84145196600  
Dados: 2024.07.02  
09:30:59 -03'00'

MARCIO BONFIM KRUEGER  
CONTADOR - REGISTRO: MG-068837/O-3  
CPF: 841.451.966-00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31207387881	CNPJ 07.611.119/0001-40	
NOME EMPRESARIAL ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.CF.92.3C.70.C1.D5.E9.A6.7D.56.AB.FD.4A.73.69.F3.14.DD.39	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	48661392691	IVO GONCALVES DOS SANTOS:48661392691	6062447708512567290	17/12/2024 a 17/12/2025	Não
Outros	52289753653	ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS: 52289753653	6062448769285196327	12/09/2025 a 12/09/2028	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	48661392691	IVO GONCALVES DOS SANTOS:48661392691	6062447708512567290	17/12/2024 a 17/12/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:  
96.CF.92.3C.70.C1.D5.E9.A6.7D.56.  
AB.FD.4A.73.69.F3.14.DD.39-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/09/2025 às 14:37:07

FE.CC.69.8C.34.66.F6.FF  
9A.36.CF.6E.0F.4E.57.C5

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.611.119/0001-40
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
NIRE	31207387881
CNPJ	07.611.119/0001-40
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36599

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36599
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.CF.92.3C.70.C1.D5.E9.A6.7D.56.AB.FD.4A.73.69.F3.14.DD.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

07.611.119/0001-40

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.499.097,52	R\$ 9.356.423,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.945.332,98	R\$ 7.894.100,30
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 1.677.990,51	R\$ 5.633.234,79
CAIXA		R\$ 30.945,90	R\$ 21.192,69
CAIXA GERAL		R\$ 409,11	R\$ 409,11
CAIXA ESCRITÓRIO		R\$ 30.536,79	R\$ 20.783,58
CAIXA VIÇOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 56.423,54	R\$ 106.841,83
CAIXA ECONOMICA 2638-5		R\$ 60,95	R\$ 60,95
BANCO DO BRASIL 643-2 / 125600-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB-SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITOS DO BRAISL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
STONE PAGAMENTOS S/A		R\$ 52.466,53	R\$ 103.186,34
SICOOB 23577-6		R\$ 3.896,03	R\$ 3.594,51
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP SAO ROQUE DE MINAS,VARGEM BONITA E LAGOA DOURADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIÇOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAGEM - ACORDO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 2023 (KENNEDY/BAMBUÍ/CARMO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA ALUGANE 2023 - FORMIGA(16)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.590.621,07	R\$ 5.505.200,27
BANCO DO BRASIL 125600-9		R\$ 48,82	R\$ 48,82
RDC - LONGO CDI SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
RDC LONGO POS CDI SICOOB 23577-6		R\$ 1.395.431,68	R\$ 3.839.943,75
RF SIMPLES BB		R\$ 8,72	R\$ 85.744,54
BB RENDE FACIL		R\$ 100.255,06	R\$ 684.586,37
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		R\$ 94.876,79	R\$ 394.876,79
SICOOB 12 MESES		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CLIENTES		R\$ 1.181.592,60	R\$ 2.174.313,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.181.592,60	R\$ 2.174.313,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.181.592,60	R\$ 2.174.313,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 85.749,87	R\$ 86.552,03
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 25.849,62	R\$ 25.849,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.849,62	R\$ 25.849,62
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 59.900,25	R\$ 60.702,41
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.522,78	R\$ 45.522,78
IRRF A COMPENSAR		R\$ 3.987,78	R\$ 4.883,06
ANTECIPACAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 583,25	R\$ 583,25
PIS A COMPENSAR		R\$ 1.708,51	R\$ 1.708,51
COFINS A COMPENSAR		R\$ 7.885,44	R\$ 7.885,44
ISS A COMPENSAR		R\$ 212,49	R\$ 119,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.553.764,54	R\$ 1.462.322,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 644.712,56	R\$ 280.762,08
CREDITOS E VALORES		R\$ 644.712,56	R\$ 280.762,08
TRANSACOES SCP		R\$ 206.480,55	R\$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 18.149,30	R\$ 14.149,27
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R\$ 420.082,71	R\$ 266.612,81
IMOBILIZADO		R\$ 909.051,98	R\$ 1.181.560,62
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 909.051,98	R\$ 1.181.560,62
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.741.800,30	R\$ 2.062.369,68
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (832.748,32)	R\$ (880.809,06)
PASSIVO		R\$ 4.499.097,52	R\$ 9.356.423,00
CIRCULANTE		R\$ 718.132,65	R\$ 652.286,75
FORNECEDORES		R\$ 210.958,49	R\$ 256.364,65
FORNECEDORES		R\$ 210.958,49	R\$ 256.364,65
12 AMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADA DESENTUPIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.297,48
ALFA TRANSPORTES EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLCOMP COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CHAVES CHAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
BETMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.744,00
CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		R\$ 28.704,00	R\$ 28.704,00
CASA RHARA ESPACO DE EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE VISTORIAS VEICULARES SHEKINAH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
CLINICA SANTA MARCELINA LTDA		R\$ 210,00	R\$ 280,00
CLINICA VICCI REABILITACAO LTDA		R\$ 429,08	R\$ 429,08
CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 34.538,20	R\$ 34.538,20
Cooperativa de Logística e Transporte Rodoviário de Cargas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINIZ PNEUS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
DKM LOCACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.805,00
EDSON DE ALMEIDA SOUSA 07553588644		R\$ 97.767,70	R\$ 98.390,30
EVA EMPRESA DE VISTORIA AVANCADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121,43
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA 70586849602		R\$ 120,00	R\$ 120,00
GP PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JULIANA DE FATIMA PEREIRA 06828212681		R\$ 0,00	R\$ 6.729,16
L.B DE SA SILVA - FONOAUDIO S.T		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY & FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER VEICULOS S. A.		R\$ 0,00	R\$ 875,66
MARIANA DE OLIVEIRA ZOIA 01766001670		R\$ 8.016,00	R\$ 8.016,00
MIX PNEUS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
MORAIS SONDAGENS LTDA.		R\$ 14.012,00	R\$ 0,00
PNEUS NACIONAL LTDA		R\$ 150,40	R\$ 531,80
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PORTAL AUTO PECAS LTDA ME		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
POSTO DE TROCA SALGADO FILHO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.417,68	R\$ 4.417,68
RALC ENGENHARIA LTDA.		R\$ 18.000,01	R\$ 23.500,01
SA ESTADO DE MINAS		R\$ 720,00	R\$ 720,00
SAMPRE LIMITADA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
SATEVI SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAVASSI SOM E ACESSORIOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 135,00
SERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
SORPE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAN FERRAMENTAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH VISTORIAS VEICULARES FLORESTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121,43
TORETTO ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL EIRELI		R\$ 2.923,43	R\$ 2.923,43
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 44.715,94	R\$ 115.230,06
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 44.715,94	R\$ 115.230,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.819,00	R\$ 29.810,00
INSS A RECOLHER		R\$ 32.456,48	R\$ 72.820,54
FGTS A PAGAR		R\$ 4.161,89	R\$ 7.811,64
PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 103,57	R\$ 351,88
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.175,00	R\$ 4.436,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 161.799,63	R\$ 280.692,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 161.799,63	R\$ 280.692,04
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 5.464,46	R\$ 109.634,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.333,79	R\$ 48.260,17
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		R\$ 4.186,62	R\$ 62.231,57
PIS A RECOLHER		R\$ 1.155,65	R\$ 10.456,37
ISS A RECOLHER		R\$ 144.987,98	R\$ 47.106,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 549,74	R\$ 1.881,02
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 365,47	R\$ 1.366,59
(-) RETENCOES FEDERAIS LEI 10833 A RECOLHER		R\$ (244,08)	R\$ (244,08)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 300.658,59	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 300.658,59	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 300.658,59	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.823.766,51	R\$ 4.559.272,44
TITULOS A PAGAR		R\$ 18.774,33	R\$ 18.774,33
TITULOS A PAGAR		R\$ 18.774,33	R\$ 18.774,33
ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
CARLOS LIMONGE DE ALMEIDA		R\$ 1.669,20	R\$ 1.669,20
GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS		R\$ 7.505,13	R\$ 7.505,13
WALDIR TOBIAS JUNIOR		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
CREDITOS VINCULADOS		R\$ 1.804.992,18	R\$ 4.540.498,11
CONTA CORRENTE SCP E CONSORCIOS		R\$ 1.804.992,18	R\$ 4.540.498,11
ALUGANE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 986.339,15	R\$ 3.301.625,73
(-) SAO ROQUE DE MINAS VAR BONITA LAGOA DOURADA		R\$ (65.902,45)	R\$ (65.902,45)
SCP MARIPOSAS		R\$ 349.504,77	R\$ 0,00
(-) AGR BOTELHO ENGENHARIA		R\$ (513.256,49)	R\$ (103.096,39)
CONSORCIO PARACATU		R\$ 550.911,58	R\$ 550.911,58
(-) CONSTRUTORA MGM		R\$ (20.000,00)	R\$ 26.638,72
(-) GML ENGENHARIA		R\$ (278.669,02)	R\$ 821.968,82
(-) LUMU CONSTRUTORA		R\$ (5.941,66)	R\$ (5.941,66)
SCP ACORDO OPERACIONAL		R\$ 14.293,76	R\$ 14.293,76
SCP UFSJ DELY REI		R\$ 301.091,99	R\$ 0,00
SCP VIÇOSA-PIUMHI		R\$ 486.620,55	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.957.198,36	R\$ 4.144.863,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.957.198,36	R\$ 4.144.863,81
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 1.250.717,81	R\$ 1.412.803,60
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 1.250.717,81	R\$ 1.412.803,60
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS RESULTADOS SCP		R\$ 206.480,55	R\$ 1.732.060,21
LUCROS RESULTADOS SCP A DISPOSICAO		R\$ 206.480,55	R\$ 1.732.060,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.CF.92.3C.70.C1.D5.E9.A6.7D.56.AB.FD.4A.73.69.F3.14.DD.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta de Vendas e Serviços		R\$ 4.414.201,85	R\$ 17.397.448,59
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 4.414.201,85	R\$ 17.397.448,59
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (451.823,25)	R\$ (1.272.584,91)
(-) VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ (451.823,25)	R\$ (1.272.584,91)
(-) ISS		R\$ (225.648,30)	R\$ (543.280,80)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (48.981,24)	R\$ (131.448,31)
(-) COFINS		R\$ (177.193,71)	R\$ (597.855,80)
Receita Líquida de Vendas e Serviços		R\$ 3.962.378,60	R\$ 16.124.863,68
(-) Custo de Vendas e Serviços		R\$ (1.669.412,70)	R\$ (10.093.573,18)
(-) MATERIAIS E SERVICOS UTILIZADOS EM OBRAS		R\$ (868.428,85)	R\$ (6.236.247,47)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (202.783,29)	R\$ (2.336.792,31)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (80.297,01)	R\$ (239.733,66)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (324.813,63)	R\$ (515.470,64)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (2.260,00)	R\$ (131.104,15)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (17.683,80)	R\$ (36.222,40)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.026,02)	R\$ (10.076,51)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (86.539,15)	R\$ (457.372,82)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R\$ (45.519,28)	R\$ (45.629,50)
(-) SEGUROS		R\$ (38.061,67)	R\$ (84.923,72)
Lucro Bruto		R\$ 2.292.965,90	R\$ 6.031.290,50
Despesas Comerciais		R\$ 21.798,55	R\$ 536.509,48
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 21.798,55	R\$ 14.537,62
RESULTADO POSITIVO SCP - LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 521.971,86
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.425.046,58)	R\$ (4.779.315,97)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (432.508,71)	R\$ (1.922.163,91)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORES		R\$ (5.262,00)	R\$ (39.144,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (32.830,35)	R\$ (215.984,40)
(-) FERIAS		R\$ (5.918,05)	R\$ (86.407,03)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (6.276,75)	R\$ (120.030,26)
(-) INSS		R\$ (84.419,65)	R\$ (492.676,25)
(-) FGTS		R\$ (30.766,53)	R\$ (110.952,98)
(-) AVISO PREVIO E IDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.612,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (33.387,59)	R\$ (53.669,21)
(-) ALIMENTACAO TRABALHADOR		R\$ (64.092,12)	R\$ (354.205,73)
(-) AMORTIZACAO E DEPRECIACAO		R\$ (57.279,96)	R\$ (48.060,74)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (770,99)	R\$ (2.929,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.262,93)	R\$ (15.986,56)
(-) AGUA		R\$ (1.511,49)	R\$ (16.247,50)
(-) COMUNICACAO E TELEFONIA		R\$ (3.743,60)	R\$ (13.248,52)
(-) CONDUCOES E LANCHES		R\$ (500,36)	R\$ (11.852,19)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (4.760,37)	R\$ (26.562,76)
(-) MULTAS		R\$ (141,85)	R\$ (5.618,23)
(-) MATERIAL DE USO CONSUMO		R\$ (30.367,59)	R\$ (145.967,27)
(-) OUTRAS		R\$ (181.574,74)	R\$ (427.849,95)
CONSULTORIA		R\$ (2.354,52)	R\$ 0,00
(-) CONTABILIDADE		R\$ (31.905,12)	R\$ (112.207,46)
ESCRITORIOS DE ADVOCACIA		R\$ (10.000,00)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DIVERSOS PJ		R\$ (399.411,31)	R\$ (511.037,23)
(-) REMUNERACAO PAGA A PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (44.902,11)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (26.780,81)	R\$ (39.617,66)
(-) IPTU		R\$ (2.247,20)	R\$ (1.619,31)
(-) IPVA		R\$ (11.857,91)	R\$ (27.582,20)
IRRF		R\$ (2.658,37)	R\$ 0,00
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (10.017,33)	R\$ (10.416,15)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.166,86)	R\$ (11.197,04)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (39,21)	R\$ (3.044,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.204,28)	R\$ (140,91)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.923,37)	R\$ (5.081,25)
(-) OUTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.930,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 141.709,62	R\$ (0,00)
LUCRO DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 141.709,62	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 383,71	R\$ 15.032,17
JUROS RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 341,21	R\$ 14.750,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 42,50	R\$ 281,24
Resultado Operacional		R\$ 997.863,53	R\$ 1.752.701,48
Resultado antes do IR e CSLL		R\$ 997.863,53	R\$ 1.752.701,48
(-) Contribuição Social		R\$ (65.335,96)	R\$ (207.002,31)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (65.335,96)	R\$ (207.002,31)
(-) Imposto de Renda		R\$ (94.996,53)	R\$ (350.434,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (94.996,53)	R\$ (350.434,01)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 837.531,04	R\$ 1.195.265,16


# ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.611.119/0001-40 Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
IVO GONCALVES DOS SANTOS	486.613.926-91	MG051539O6	MG/1994/06		MG	3125260202	goncalves@amgconsultores.com.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS	522.897.536-53					3191085861	alugane5@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			999-Outros				
	Qualificação Assinante:			Outros				

	<b>ANEXO III</b> <b>PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA 2024</b>		LICITAÇÃO: 06/2026
			DATA: 13/05/2026
<b>NOME DA EMPRESA:</b>		<b>ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	
<b>DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:</b>			
▪ AC – Ativo Circulante ..... R\$		7.894.100,30	
▪ RLP – Realizável a Longo Prazo ..... R\$		280.762,08	
▪ AT – Ativo Total ..... R\$		9.356.423,00	
▪ PC – Passivo Circulante ..... R\$		652.286,75	
▪ ELP – Elegível a Longo Prazo ..... R\$		4.559.272,44	
▪ PL – Patrimônio Líquido ..... R\$		4.144.863,81	
<b>CÁLCULO</b>		<b>ÍNDICE OBTIDO EMPRESA</b>	<b>ÍNDICE EXIGIDO</b>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG			
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$		1,57	igual ou maior a 1,0
LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			
$ILC = \frac{AC}{PC} =$		12,10	igual ou maior a 1,0
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG			
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} =$		1,80	igual ou maior a 1,0

GABRIEL COSTA  
RESENDE  
TOBIAS:07839593623

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA RESENDE  
TOBIAS:07839593623  
Dados: 2026.05.13 11:36:42  
-03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

IVO GONÇALVES DOS  
SANTOS:48661392691

ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

IVO GONÇALVES DOS SANTOS  
CONTADOR CRCMG 051.539

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31207387881	CNPJ 07.611.119/0001-40	
NOME EMPRESARIAL ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 06.24.53.44.7D.1E.48.C5.9D.54.19.12.53.0B.FD.56.5D.0A.70.0E	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07611119000140	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:07611119000140	637122685341455693 6	25/11/2025 a 25/11/2026	Sim
Contador	48661392691	IVO GONCALVES DOS SANTOS:48661392691	210547358540788449 6	16/12/2025 a 16/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

06.24.53.44.7D.1E.48.C5.9D.54.19.12.5  
3.0B.FD.56.5D.0A.70.0E-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 08/05/2026 às 13:31:49  
  
36.89.C3.FD.98.86.59.D1  
CE.11.68.68.11.AE.E4.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	07.611.119/0001-40
Número de Ordem do Livro:	22		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
------------------	--------------------------------------

NIRE	31207387881
------	-------------

CNPJ	07.611.119/0001-40
------	--------------------

Número de Ordem	22
-----------------	----

Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
-------------------	--------------

Município	BELO HORIZONTE
-----------	----------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2005
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	51639
---	-------

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
------------------	--------------------------------------

Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
-------------------	--------------

Número de ordem	22
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	51639
---	-------

Data de inicio	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.24.53.44.7D.1E.48.C5.9D.54.19.12.53.0B.FD.56.5D.0A.70.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	07.611.119/0001-40
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.356.423,00	R\$ 9.474.096,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.894.100,30	R\$ 7.829.173,36
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 5.633.234,79	R\$ 4.157.571,23
CAIXA		R\$ 21.192,69	R\$ 10.949,12
CAIXA GERAL		R\$ 409,11	R\$ 409,11
CAIXA ESCRITÓRIO		R\$ 20.783,58	R\$ 10.540,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.841,83	R\$ 149.539,69
CAIXA ECONOMICA 2638-5		R\$ 60,95	R\$ 60,95
SICOOB-SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITOS DO BRAISL		R\$ 0,03	R\$ 0,03
STONE PAGAMENTOS S/A		R\$ 103.186,34	R\$ 60.974,41
SICOOB 23577-6		R\$ 3.594,51	R\$ 88.504,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.505.200,27	R\$ 3.997.082,42
BANCO DO BRASIL 125600-9		R\$ 48,82	R\$ 48,82
RDC - LONGO CDI SICOOB		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RDC LONGO POS CDI SICOOB 23577-6		R\$ 3.839.943,75	R\$ 3.102.156,81
RF SIMPLES BB		R\$ 85.744,54	R\$ 0,00
BB RENDE FACIL		R\$ 684.586,37	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		R\$ 394.876,79	R\$ 394.876,79
SICOOB 12 MESES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CLIENTES		R\$ 2.174.313,48	R\$ 3.485.890,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.174.313,48	R\$ 3.485.890,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.174.313,48	R\$ 3.485.890,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 86.552,03	R\$ 185.711,29
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 25.849,62	R\$ 25.849,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.849,62	R\$ 25.849,62
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 60.961,81
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 961,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 60.702,41	R\$ 98.899,86
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.522,78	R\$ 81.963,75
IRRF A COMPENSAR		R\$ 4.883,06	R\$ 6.639,54
ANTECIPACAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 583,25	R\$ 583,25
PIS A COMPENSAR		R\$ 1.708,51	R\$ 1.708,51
COFINS A COMPENSAR		R\$ 7.885,44	R\$ 7.885,44
ISS A COMPENSAR		R\$ 119,37	R\$ 119,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.462.322,70	R\$ 1.644.923,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 280.762,08	R\$ 297.761,22
CREDITOS E VALORES		R\$ 280.762,08	R\$ 297.761,22
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 14.149,27	R\$ 31.148,41
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R\$ 266.612,81	R\$ 266.612,81
IMOBILIZADO		R\$ 1.181.560,62	R\$ 1.347.162,27
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 1.181.560,62	R\$ 1.347.162,27
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 2.062.369,68	R\$ 2.271.171,33
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (880.809,06)	R\$ (924.009,06)
PASSIVO		R\$ 9.356.423,00	R\$ 9.474.096,85
CIRCULANTE		R\$ 652.286,75	R\$ 1.289.057,18
FORNECEDORES		R\$ 256.364,65	R\$ 544.001,63
FORNECEDORES		R\$ 256.364,65	R\$ 544.001,63
40.920.733 GRACIELE DE ALMEIDA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
47.740.315 JOSE LEANDRO DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 330,00
ACEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.413,00
AGR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 38.297,48	R\$ 63.829,38
ALLCOMP COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,14
AUTO CHAVES CHAVEL LTDA		R\$ 425,00	R\$ 425,00
BADUNGA ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
BETMIX CONCRETO LTDA		R\$ 3.744,00	R\$ 3.744,00
BREJAO ATACAREJO LTDA POMPEU		R\$ 0,00	R\$ 620,80
CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		R\$ 28.704,00	R\$ 28.704,00
CENTRO DE VISTORIAS VEICULARES SHEKINAH LTDA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
CLINICA SANTA MARCELINA LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00
CLINICA VICCI REABILITACAO LTDA		R\$ 429,08	R\$ 0,00
COBRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,00
COMERCIAL BUENO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.386,78
COMERCIAL WALDICAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 34.538,20	R\$ 0,00
Cooperativa de Logística e Transporte Rodoviário de Cargas		R\$ 0,00	R\$ 1.095,14
DEPOSITO CONARA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.058,33
DINIZ PNEUS LTDA		R\$ 110,00	R\$ 0,00
DKM LOCACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00
DPS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.779,20
DRAGAGEM A. M. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.430,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R\$ 0,00	R\$ 258,00
EDSON DE ALMEIDA SOUSA 07553588644		R\$ 98.390,30	R\$ 52.890,30
ENGVALE COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.570,00
EVA EMPRESA DE VISTORIA AVANCADA LTDA		R\$ 121,43	R\$ 0,00
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA 70586849602		R\$ 120,00	R\$ 0,00
GOTHIC CONSTRUCAO EM ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.952,37
GP PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.790,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.925,36
IMPERIO DO CIMENTO MAT. DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.136,42
INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 514,19
JARDEL CARLOS TEIXEIRA DA SILVA 07699357612		R\$ 0,00	R\$ 170,00
JOSE ANTONIO FRANCO-SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.600,00
JULIANA DE FATIMA PEREIRA 06828212681		R\$ 6.729,16	R\$ 0,00
KAIK AUGUSTO MENEZES DOS REIS 12319979662		R\$ 0,00	R\$ 250,00
KSK AUTO VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 590,00
L.B DE SA SILVA - FONOAUDIO S.T		R\$ 0,00	R\$ 280,00
LADY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,00
LIDER VEICULOS S. A.		R\$ 875,66	R\$ 875,66
LMB TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.374,80
MADEIREIRA ESTRELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.363,50
MARAU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
MARIANA DE OLIVEIRA ZOIA 01766001670		R\$ 8.016,00	R\$ 8.016,00
MARINA FERREIRA MACHADO 00400657660		R\$ 0,00	R\$ 211,00
MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.245,43
MERCO TELAS MASTER DO BRASIL /ME		R\$ 0,00	R\$ 5.779,00
MIL BR SVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,90
MIX PNEUS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
MYSA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.916,12
O FAZENDEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 562,00
PLANALTO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.715,52
PNEUS NACIONAL LTDA		R\$ 531,80	R\$ 531,80
(-) PORTAL AUTO PECAS LTDA ME		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
POSTO DE TROCA SALGADO FILHO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.417,68	R\$ 0,00
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 289,11
RALC ENGENHARIA LTDA.		R\$ 23.500,01	R\$ 96.650,01
RC CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84,00
RONILDA RAIMUNDA DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 784,65
SA ESTADO DE MINAS		R\$ 720,00	R\$ 0,00
SAMPRE LIMITADA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
SANIOTO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.180,00
SATEVI SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 60,00
SAVASSI SOM E ACESSORIOS LTDA.		R\$ 135,00	R\$ 0,00
SENIOR VILLAGE HOTEL SAVASSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820,00
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 267,15
TECH VISTORIAS VEICULARES FLORESTA LTDA		R\$ 121,43	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.600,99
TORETTO ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL EIRELI		R\$ 2.923,43	R\$ 2.923,43
ULTRA TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
UNIVERSO ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 690,20
USIBRITA LTDA EM REC. JUD.		R\$ 0,00	R\$ 366,74
VIA SEGURA VISTORIA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127,21
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 115.230,06	R\$ 134.159,97
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 115.230,06	R\$ 134.159,97
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.810,00	R\$ 41.846,00
INSS A RECOLHER		R\$ 72.820,54	R\$ 72.481,57
FGTS A PAGAR		R\$ 7.811,64	R\$ 14.132,57
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 351,88	R\$ 663,08
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 392,75
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.436,00	R\$ 4.644,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 280.692,04	R\$ 610.895,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 280.692,04	R\$ 610.895,58
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R\$ 109.634,37	R\$ 121.163,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 48.260,17	R\$ 75.323,51
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		R\$ 62.231,57	R\$ 88.254,92
PIS A RECOLHER		R\$ 10.456,37	R\$ 16.320,10
ISS A RECOLHER		R\$ 47.106,03	R\$ 301.569,24
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.881,02	R\$ 6.843,08
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 1.366,59	R\$ 1.054,68
(-) RETENCOES FEDERAIS LEI 10833 A RECOLHER		R\$ (244,08)	R\$ 334,27
IR PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.559.272,44	R\$ 2.806.873,88
TITULOS A PAGAR		R\$ 18.774,33	R\$ 21.493,90
TITULOS A PAGAR		R\$ 18.774,33	R\$ 21.493,90
ANTONIO FERNANDO RESENDE TOBIAS		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
CARLOS LIMONGE DE ALMEIDA		R\$ 1.669,20	R\$ 2.109,20
GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS		R\$ 7.505,13	R\$ 9.784,70
WALDIR TOBIAS JUNIOR		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
CREDITOS VINCLADOS		R\$ 4.540.498,11	R\$ 2.785.379,98
CONTA CORRENTE SCP E CONSORCIOS		R\$ 4.540.498,11	R\$ 2.785.379,98
ALUGANE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.301.625,73	R\$ 1.620.562,13
(-) SAO ROQUE DE MINAS VAR BONITA LAGOA DOURADA		R\$ (65.902,45)	R\$ (65.902,45)
(-) AGR BOTELHO ENGENHARIA		R\$ (103.096,39)	R\$ (314.025,88)
CONSORCIO PARACATU		R\$ 550.911,58	R\$ 550.911,58
CONSTRUTORA MGM		R\$ 26.638,72	R\$ (94.206,28)
GML ENGENHARIA		R\$ 821.968,82	R\$ 815.089,50
(-) LUMU CONSTRUTORA		R\$ (5.941,66)	R\$ (5.941,66)
SCP ACORDO OPERACIONAL		R\$ 14.293,76	R\$ 14.293,76
SOLUTEC ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 264.599,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.144.863,81	R\$ 5.378.165,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.144.863,81	R\$ 5.378.165,79
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 1.412.803,60	R\$ 2.646.105,58
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 1.412.803,60	R\$ 3.247.137,18
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (601.031,60)
LUCROS RESULTADOS SCP		R\$ 1.732.060,21	R\$ 1.732.060,21
LUCROS RESULTADOS SCP A DISPOSICAO		R\$ 1.732.060,21	R\$ 1.732.060,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.24.53.44.7D.1E.48.C5.9D.54.19.12.53.0B.FD.56.5D.0A.70.0E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

301



Entidade:

ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

07.611.119/0001-40

Número de Ordem do Livro:

22

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta de Vendas e Serviços		R\$ 17.397.448,59	R\$ 28.486.551,63
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 17.397.448,59	R\$ 28.486.551,63
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (1.272.584,91)	R\$ (1.964.935,31)
(-) VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ (1.272.584,91)	R\$ (1.964.935,31)
(-) ISS		R\$ (543.280,80)	R\$ (975.644,45)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (131.448,31)	R\$ (176.175,07)
(-) COFINS		R\$ (597.855,80)	R\$ (813.115,79)
Receita Líquida de Vendas e Serviços		R\$ 16.124.863,68	R\$ 26.521.616,32
(-) Custo de Vendas e Serviços		R\$ (10.093.573,18)	R\$ (13.300.241,91)
(-) MATERIAIS E SERVICOS UTILIZADOS EM OBRAS		R\$ (6.236.247,47)	R\$ (8.066.682,61)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.336.792,31)	R\$ (2.480.319,41)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (239.733,66)	R\$ (399.092,92)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (515.470,64)	R\$ (537.008,88)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (131.104,15)	R\$ (845.949,27)
(-) ROUPAS PROFISSIONAIS		R\$ (36.222,40)	R\$ (48.590,72)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (10.076,51)	R\$ (9.528,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (457.372,82)	R\$ (750.082,02)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R\$ (45.629,50)	R\$ (52.850,62)
(-) SEGUROS		R\$ (84.923,72)	R\$ (110.137,20)
Lucro Bruto		R\$ 6.031.290,50	R\$ 13.221.374,41
Despesas Comerciais		R\$ 536.509,48	R\$ 137.500,72
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 14.537,62	R\$ 137.500,72
RESULTADO POSITIVO SCP - LUCROS RECEBIDOS		R\$ 521.971,86	R\$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.779.315,97)	R\$ (10.858.258,74)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.922.163,91)	R\$ (3.734.462,91)
(-) REMUNERACAO DE DIRETORES		R\$ (39.144,00)	R\$ (62.616,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (215.984,40)	R\$ (102.877,28)
(-) FERIAS		R\$ (86.407,03)	R\$ (106.421,40)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (120.030,26)	R\$ (139.738,02)
(-) INSS		R\$ (492.676,25)	R\$ (1.027.429,00)
(-) FGTS		R\$ (110.952,98)	R\$ (354.447,27)
(-) AVISO PREVIO E IDENIZACOES		R\$ (1.612,68)	R\$ (45.464,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (53.669,21)	R\$ (87.417,04)
(-) ALIMENTACAO TRABALHADOR		R\$ (354.205,73)	R\$ (819.113,33)
(-) OUTROS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (594,20)
(-) AMORTIZACAO E DEPRECIACAO		R\$ (48.060,74)	R\$ (43.200,00)
(-) IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.929,00)	R\$ (19.457,79)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (15.986,56)	R\$ (30.841,64)
(-) AGUA		R\$ (16.247,50)	R\$ (21.670,52)
(-) COMUNICACAO E TELEFONIA		R\$ (13.248,52)	R\$ (15.806,74)
(-) CONDUCOES E LANCHES		R\$ (11.852,19)	R\$ (64.366,25)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (26.562,76)	R\$ (39.652,34)
(-) MULTAS		R\$ (5.618,23)	R\$ (1.341,61)
(-) MATERIAL DE USO CONSUMO		R\$ (145.967,27)	R\$ (281.242,85)
(-) OUTRAS		R\$ (427.849,95)	R\$ (556.053,09)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (112.207,46)	R\$ (106.681,40)
(-) SERVICOS DIVERSOS PJ		R\$ (511.037,23)	R\$ (3.061.770,61)
(-) REMUNERACAO PAGA A PESSOA FISICA		R\$ (44.902,11)	R\$ (135.593,33)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (39.617,66)	R\$ (33.705,53)
(-) IPTU		R\$ (1.619,31)	R\$ (2.722,01)
IPVA		R\$ (27.582,20)	R\$ 0,00
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (10.416,15)	R\$ (30.983,52)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (11.197,04)	R\$ (4.709,07)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (3.044,88)	R\$ (267,49)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (140,91)	R\$ (0,13)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.081,25)	R\$ (4.441,45)
OUTRAS		R\$ (2.930,00)	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 578.573,20
LUCRO DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 578.573,20
Receitas Financeiras		R\$ 15.032,17	R\$ 23.573,85
JUROS RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS		R\$ 0,01	R\$ 3.162,01
RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 14.750,92	R\$ 20.155,61
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 281,24	R\$ 256,23
Resultado Operacional		R\$ 1.752.701,48	R\$ 3.064.348,84
Resultado antes do IR e CSLL		R\$ 1.752.701,48	R\$ 3.064.348,84
(-) Contribuição Social		R\$ (207.002,31)	R\$ (292.721,68)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (207.002,31)	R\$ (292.721,68)
(-) Imposto de Renda		R\$ (350.434,01)	R\$ (518.077,17)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (350.434,01)	R\$ (518.077,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.195.265,16	R\$ 2.253.549,99

# ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025


CNPJ: 07.611.119/0001-40

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
IVO GONCALVES DOS SANTOS	486.613.926-91	MG05153906	MG/1994/06		MG	3125260202	goncalves@amgconsultores.com.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	07.611.119/0001-40					3125145926	alugane5@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				



	<b>ANEXO III</b> <b>PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA</b> <b>EMPRESA 2025</b>		LICITAÇÃO: 06/2026
			DATA: 13/05/2026
<b>NOME DA EMPRESA:</b>		<b>ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	
<b>DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:</b>			
▪ AC – Ativo Circulante .....		R\$	7.829.173,36
▪ RLP – Realizável a Longo Prazo .....		R\$	297.761,22
▪ AT – Ativo Total .....		R\$	9.474.096,85
▪ PC – Passivo Circulante .....		R\$	1.289.057,18
▪ ELP – Elegível a Longo Prazo .....		R\$	2.806.873,88
▪ PL – Patrimônio Líquido .....		R\$	5.378.165,70
<b>CÁLCULO</b>		<b>ÍNDICE OBTIDO EMPRESA</b>	<b>ÍNDICE EXIGIDO</b>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG			
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} =$		1,98	igual ou maior a 1,0
LIQUIDEZ CORRENTE - ILC			
$ILC = \frac{AC}{PC} =$		6,07	igual ou maior a 1,0
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG			
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} =$		2,31	igual ou maior a 1,0

GABRIEL COSTA  
RESENDE

TOBIAS:07839593623

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA RESENDE  
TOBIAS:07839593623  
Dados: 2026.05.13 11:36:14 -03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

IVO GONÇALVES DOS SANTOS  
SANTOS:48661392691

Assinado digitalmente por IVO GONÇALVES DOS SANTOS:48661392691  
IVO GONÇALVES DOS SANTOS:48661392691  
GONÇALVES DOS SANTOS:48661392691  
Dados: 2026.05.13 10:56:21 -03'00'

ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

IVO GONÇALVES DOS SANTOS  
CONTADOR CRCMG 051.539





## DECLARAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO – **RENATO DE SOUZA BOTELHO – CREA 162160/D**

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG CEP 30494-270

**ANEXO III - DECLARAÇÕES**

**Concorrência Eletrônica Nº 006/2026**

**Processo nº 2026014392**

A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número **10.957.855/0001-69**, estabelecida à **Avenida Barão Homem de Melo, 4282 - Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP 30494-270**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. **Renato de Souza Botelho**, CPF nº **098.548.566-31**, **DECLARA QUE:**

- a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;
- c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EQUIPARADOS.

**(X) OUTROS.**

## ENGENHARIA DE QUALIDADE!

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

- e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
- f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Belo Horizonte, 18 de maio de 2026.

RENATO DE SOUZA BOTELHO

CPF: 098.548.566-31

Representante Legal

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**Renato de Souza Botelho** – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

(31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

[www.agrbotelho.com.br](http://www.agrbotelho.com.br)

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**  
**PROCESSO Nº 2026014392**  
**DECLARAÇÕES**

A empresa Alugane Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.611.119/0001-40, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) Gabriel Costa Resende Tobias, CPF nº 078.395.936-23, DECLARA QUE:

**a.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**b.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;

**c.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**d.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. ( ) EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

**e.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

**f.** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026.

GABRIEL COSTA  
RESENDE

TOBIAS:07839593623

Assinado de forma digital por  
GABRIEL COSTA RESENDE  
TOBIAS:07839593623  
Dados: 2026.05.13 11:27:30  
-03'00'

**ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**07.611.119/0001-40**



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

À

**Prefeitura Municipal de Catalão**  
**Departamento de Licitações e Contratos**

**Concorrência Eletrônica Nº 006/2026**  
**Processo nº 2026014392**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO LIGANDO A AV. EDUARDO BONACHELA À RODOVIA GO - 21, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

Prezados Senhores,

Encerra-se nesta página a documentação referente a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO encaminhada pelo: **Consórcio AGR/ALUGANE – CONTORNO VIÁRIO/GO**, constituído pelas empresas **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** e **ALUGANE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, para a **Concorrência Eletrônica Nº 006/2026**, completando um total de 308 páginas, com esta incluída.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2026.

---

RENATO DE SOUZA BOTELHO  
CPF: 098.548.566-31  
Representante Legal  
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ.: 10.957.855/0001-69

**Renato de Souza Botelho** – Sócio e Responsável Técnico – CREA-MG 16.2160/D

 Av. Barão Homem de Melo, nº 4282, 2º andar – sala 01, Estoril, BH/MG CEP 30494-270

 (31) 3058-1066 / (31) 99194-9002 / (31) 99194-6661

 [www.agrbotelho.com.br](http://www.agrbotelho.com.br)