
 
 

Concorrência Eletrônica nº 0014/2024. 

Processo nº 2024025623. 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Município de Catalão 

Ao Município de Catalão – GO  

Ref: Concorrência nº 0014/2024.  

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 26.742.605/0001-41, vem através deste, 

por intermédio de seu representante legal LUCIANO BRAGA BARBOSA, inscrito no CPF sob o 

n° 845.619.801-30, RG: 3773022 DGPC GO apresentar sua PROPOSTA FINAL. 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA 

Agência: 0564 

Conta Corrente: 0564 003 00005266-5 

Titular: ELETRIWATTS 

 

E-mail para contato: Lucianobraga@eletriwatts.com.br 

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa 

ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos. 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT.  UNIDADE  VL UNIT.  VALOR 

TOTAL  

1  Contratação de 
serviços para 
reforma da Unidade 
de Pronto 
Atendimento – DR. 
Jamil 
Sebba (UPA), no 
município de 
Catalão, em 
atendimento às 
necessidades da 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde, conforme 
especificações 
estabelecidas no 
Projeto Básico e 
anexos a este 
instrumento 

convocatório. 

1  UNIDADE  R$ 753.685,51 R$ 753.685,51 

  



 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 753.685,51 (setecentos e cinquenta e três 

mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme 

planilhas constantes em nossa proposta. 

 
Declaramos que, 

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em 
vigor. 

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de 
escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e 
materiais, prestação de garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e 
equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas 
acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, 
sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais 
apresentamos nossa proposta. 

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos. 
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no 
Edital. 

 
Catalão, 31 de julho de 2024. 

 
 

 

 

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 26.742.605/0001-41 

 

 



OBJETO
TABELAS

Administração 

Central (1) Lucro (2) Despesas financeiras 
(3)

Seguros + 

garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

3,00% 6,16% 0,90 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 4,50% 24,65%

Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)

COTAÇÃO DE MERCADO
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.  Valores 1° quartil.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 261ª reunião do COPOM em 20/03/2024 e 

ata de publicação em 26/03/2024).
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza

(vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem

como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas

extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção

coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo

Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

____________________________________________________
Eletriwatts Engenharia

𝐁𝐃𝐈 =
(𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮)(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳)

(𝟏 + 𝑰)
− 𝟏



COMP. 001

Item Serviço Unidade Quantidade Material Mão de obra Valor total

1.1 GOINFRA 261501  EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2   16,64 R$ 8,77 R$ 10,07 R$ 313,50

1.2 GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    5,04 R$ 6,40 R$ 12,93 R$ 97,42

1.3 GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un   3,00 R$ 7,82 R$ 8,15 R$ 47,91

1.4 GOINFRA - I 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 2,00 R$ 1,32 R$ 2,64

1.5 GOINFRA - MO 24 MARCENEIRO  h 4,00 R$ 19,22 R$ 76,88

1.6 GOINFRA - MO 5 SERVENTE  h 2,00 R$ 12,06 R$ 24,12

R$ 562,47

COMP. 02

Item Serviço Unidade Quantidade Material Mão de obra Valor total

2.1 GOINFRA 261501  EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2   18,72 R$ 8,77 R$ 10,07 R$ 352,68

2.2 GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    5,67 R$ 6,40 R$ 12,93 R$ 109,60

1.3 GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un   3,00 R$ 7,82 R$ 8,15 R$ 47,91

2.3 GOINFRA - I 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 3,00 R$ 3,96

2.4 GOINFRA - MO 24 MARCENEIRO  h 4,50 R$ 19,22 R$ 86,49

2.5 GOINFRA - MO 5 SERVENTE  h 2,25 R$ 12,06 R$ 27,14

R$ 627,78

COMP. 03

Item Serviço Unidade Quantidade Material Mão de obra Valor total

3.1 GOINFRA 261501  EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2   22,88 R$ 8,77 R$ 10,07 R$ 431,06

3.2 GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    6,93 R$ 6,40 R$ 12,93 R$ 133,96

1.3 GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un   3,00 R$ 7,82 R$ 8,15 R$ 47,91

3.3 GOINFRA - I 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 4,00 R$ 1,32 R$ 5,28

3.4 GOINFRA - MO 24 MARCENEIRO  h 5,00 R$ 19,22 R$ 96,10

3.5 GOINFRA - MO 5 SERVENTE  h 2,50 R$ 12,06 R$ 30,15

R$ 744,46

COMP. 04

Item Serviço Unidade Quantidade Material Mão de obra Valor total

4.1 GOINFRA 261501  EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2   31,20 R$ 8,77 R$ 10,07 R$ 587,81

4.2 GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    9,45 R$ 6,40 R$ 12,93 R$ 182,67

4.3 GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un   6,00 R$ 7,82 R$ 8,15 R$ 95,82

4.4 GOINFRA - I 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 5,00 R$ 1,32 R$ 6,60

4.5 GOINFRA - MO 24 MARCENEIRO  h 5,50 R$ 19,22 R$ 105,71

4.6 GOINFRA - MO 5 SERVENTE  h 3,00 R$ 12,06 R$ 36,18

R$ 1.014,79

COMP. 05

Item Serviço Unidade Quantidade Material Mão de obra Valor total

5.1 PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 m2   1,00 R$ 98,21 R$ 98,21

5.2 GOINFRA - I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg   7,50 R$ 1,29 R$ 9,68

5.3 GOINFRA - I 2690  ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO  Kg  0,30 R$ 7,64 R$ 2,29

5.4 GOINFRA - I 5  SERVENTE H 1,50 R$ 11,87 R$ 17,81

5.5 GOINFRA - I 28 AZULEJISTA H 1,00 19,22 R$ 19,22

R$ 147,20

Total 

RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210

COMPOSIÇÃO 

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO DE MERCADO

R$ 1,32

RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210

Código

Total 

RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210

Código

RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM

Código

Total 

Código

Total 

Eletriwatts Engenharia

PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20

Código

Total 

COTAÇÃO 



OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELAS: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO DE MERCADO

1º MÊS 2º MÊS

100,00%

3.753,23R$                       3.753,23R$                                                                               

80,00% 20,00%

9.188,00R$                       7.350,40R$                                                                               1.837,60R$                                                                                

100,00% 0,00%

19.981,55R$                     19.981,55R$                                                                             -R$                                                                                           

20,00% 80,00%

76.332,37R$                     15.266,47R$                                                                             61.065,90R$                                                                              

30% 70%

472.020,50R$                  141.606,15R$                                                                           330.414,35R$                                                                           
50% 50%

21.042,42R$                     10.521,21R$                                                                             10.521,21R$                                                                              

20% 80%

141.116,36R$                  28.223,27R$                                                                             112.893,09R$                                                                           
100%

10.251,08R$                     10.251,08R$                                                                              

30,08% 69,92%

30,08% 100,00%

226.702,29R$                                                                           526.983,22R$                                                                           
226.702,29R$                                                                           753.685,51R$                                                                           

GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO 

DE PISO

6
GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - 

MENSALISTAS

7 GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA 

Eletriwatts Engenharia

DURAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

ITEM SERVIÇOS

1
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS 

PRELIMINARES

8 GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS

5

2 GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES

3 GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS

4
GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE 

MADEIRAS



1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA CÁLCULO

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    Área

Conforme projeto arquitetônico - Rodapé 75,61

75,61

1.2 L m2    Área

Conforme projeto arquitetônico - Rodapé 75,61

75,61

1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    Área

Manutenção - Cobertura 10,36

10,36

1.4 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2   Área

Manutenção - Cobertura 310,50

310,50

1.4
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 

PADRÃO GOINFRA 
m2    Área

Largura 1,50

Altura 2,00

3,00

2 TRANSPORTES

2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    Volume 

Demolição revestimento argamassa - Rodapé embutido

Demolição rodapé 

Demolição de calha e rufo 0,41

Demolição de cobertura 24,84

Limpeza geral - Decorrer da obra 62,10

87,35

3 COBERTURAS

3.1  COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2    Área 

Manutenção - Cobertura 310,50

310,50

3.2  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 0 Área 

Manutenção - Cobertura 310,50

25,90

3.3  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA und Área 

Manutenção - Cobertura 51,80

25,90

4 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

4.1 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 80x210 7,00

7,00

4.2 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 90x210 20,00

20,00

4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 110x210 48,00

48,00

4.4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM und Quantidade

Corte e recuperação de portas 150x210 9,00

9,00

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 m2   Área 

Troca de piso em toda unidade 2218,45

2218,45

5.2  PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    Área 

Calçamento e estacionamento 791,77

791,77

5.3 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M Área 

Rodapé embutido 1080,20

1080,20

6 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

6.1 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     Horas

Meses 2,00

Dias 20,00

Horas 7,00

280,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

Total 

Total 

Total 

COTAÇÃO DE MERCADO

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 



6.2 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  m2    Horas

Meses 2,00

Dias 20,00

Horas 7,00

280,00

7 PINTURA

7.1 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS  m2    Área

Toda área externa da edificação 4502,50

4502,50

7.2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    Área

Reparos na edificação 267,49

267,49

7.3 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    Área

Toda área interna da edificação 2674,93

Pintura - forro 2395,99

5070,92

7.4
PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO

 ANTICORROSIVO
m2    Área

Grade proteção - pintura 2 faces 342,38

Janelas - pintura 2 faces 551,22

Portão de abrir 58,05

951,65

7.5 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)   M2 Área

Calçamento e estacionamento 791,77

791,77

7.6

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA

 ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (

 120X120 CM)

 un Área

Pintura 2,00

2,00

8 DIVERSOS

8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2   Área

Área construida 2.286,70

2286,70

Total 

Total 

Total 

Total 

Eletriwatts Engenharia

Total 

Total 

Total 

Total 



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MATERIAL
 MÃO DE 

OBRA 
TOTAL TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0%

1.1 GOINFRA 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    75,61 -R$                4,53R$              342,53R$                

1.2 GOINFRA 20111 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    75,61 -R$                7,82R$              591,30R$                

1.3 GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    10,36 -R$                4,20R$              43,51R$                  

1.4 GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2   310,50 -R$                2,79R$              866,30R$                

1.4 GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 

PADRÃO GOINFRA 
m2    3,00 386,39R$         2,74R$              1.167,38R$             

R$ 3.011,02 R$ 3.753,23

2

2.1 GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    87,35 84,38R$            -R$                7.371,04R$             

7.371,04R$                R$ 9.188,00

3

3.1 GOINFRA 160501  COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2    310,50 37,34R$            6,87R$              13.725,71R$              

3.2 GOINFRA 160601  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m   25,90 24,51R$            30,20R$           1.417,01R$                

3.3 GOINFRA 160602  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m   25,90 18,62R$            15,64R$           887,40R$                   

16.030,12R$             R$ 19.981,55

4

4.1 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210 und 7,00 3.929,42R$                

4.2 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210 und 20,00 12.530,49R$              

4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210 und 48,00 35.662,61R$              

4.4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM und 9,00 9.114,84R$                

61.237,36R$             R$ 76.332,37

5

5.1
PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20

M2              
2218,45 325.902,73R$           

5.2 GOINFRA 220102  PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5   M2 791,77 22,14R$            11,35R$           26.512,93R$              

5.3 SIURB 13003009 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 1080,20 24,31R$            -R$                26.261,04R$              

378.676,70R$           R$ 472.020,50

6

6.1 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     280,00 -R$                21,43R$           6.000,40R$                

GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE MADEIRAS

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

SUBTOTAL

146,91R$                                        

SUBTOTAL

COBERTURAS

220000 REVESTIMENTO DE PISO

SUBTOTAL

160000

GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

ORÇAMENTO 

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS

COTAÇÃO DE MERCADO

SUBTOTAL

CODIGO

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES

20000

GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES

30000 TRANSPORTES

COMP. 01

COMP. 02

COMP. 03

COMP. 05

561,35R$                                        

626,52R$                                        

742,97R$                                        

COMP. 04 1.012,76R$                                    

SUBTOTAL

GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO



6.2 GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  H     280,00 -R$                38,86R$           10.880,80R$              

16.881,20R$             R$ 21.042,42

7

7.1 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS  m2    4502,50 3,81R$              6,86R$              48.052,30R$              

7.2 GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    267,49 1,52R$              5,86R$              1.973,29R$                

7.3 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    5070,92 3,81R$              4,94R$              44.382,52R$              

7.4
GOINFRA 261504

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO

 ANTICORROSIVO
m2    951,65 2,01R$              8,30R$              9.807,69R$                

7.5 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    791,77 3,50R$              7,75R$              8.909,77R$                

7.6
GOINFRA 261704

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA

 ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (

 120X120 CM)

 un 2,00 36,84R$            5,42R$              84,51R$                      

113.210,07R$           R$ 141.116,36

8

8.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2   2286,70 1,80R$              1,80R$              8.223,89R$                

8.223,89R$                R$ 10.251,08

604.641,40R$           

149.044,11R$           

753.685,51R$           

Eletriwatts Engenharia

SUBTOTAL

GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS

SUBTOTAL

DIVERSOS

GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA 

SUBTOTAL

BDI (24,65%)

TOTAL COM BDI:

TOTAL

270000

260000 PINTURA




