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CONSTRUTORA

64 9 9989-7887

PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletronica n° 020/2024. Edital Retificado.
Processo n° 2024031920.
Secretaria Municipal de Saude.
Municipio de Cataldo.

Ao Municipio de Catalao - GO

Ref: Concorréncia n° 020/2024.

Apresentamos e submetemos a apreciacdo deste o6rgdo licitante a nossa proposta de pregos
relativa ao Edital em epigrafe, conforme especificacdo constante no Edital e seus Anexos.

Nome da Empresa Participante: ALS CONSTUTORA LTDA

Local e Data:Cataldo, 21 de novembro de 2024.

Razdo Social: ALS CONSTUTORA LTDA

CNPJ n° 29.102.287/0001-42

Referéncias Bancarias para pagamento: Conta n° Agéncia Banco

Endereco Completo: R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO

Telefone: (64) 9 9989-7887

Dados do Nome:ANDRE LUIZ DA SILVA

Representante Enderego: R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO

Legal Profissdo:Engenheiro Civil RG n°587602 CPF n°099.675.651-01
E-mail: andreluizsilva79@hotmail.com Tel.: Tel.:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 2.112.121.88 (Dois milhoes cento e doze mil cento
e vinte e um reais oitenta e oito centavos).

Declaramos que,

a) o prazo de validade da proposta ¢ de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sua apresentagdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislagdo em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de escritorio,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mao-de-obra e materiais, prestagdo de
garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos necessarios, tributos, encargos
de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias nao especificadas neste edital,
relativas ao objeto desta licitacdo, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegacao de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os servigos para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) a execugdo serd de acordo com o especificado no Edital, Projeto Bésico e anexos.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Cataldo, 21 de novembro de 2024.

ANDRE LU|Z Assinado de forma
digital por ANDRE

DA LUIZ DA

SILVA:872768 SILVA:87276887120
Dados: 2024.11.20

87120 19:40:04 -03'00'

ANDRE LUIZ DA SILVA
Socio Administrador

Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, n® 579, Centro, Municipio de Cumari — GO
andreluizsilva79@hotmail.com / (64) 9. 9989-7887 @



PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- - - - - — _ - — - FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
CON\S TRU fOl\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE TD :
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
1 RELATORIO TECNICO R$ 798,35
1.1 CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67
1.2 CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67
1.3 CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67
1.4 CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67
15 CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 58.268,21
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
2.1 98525 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 SINAPI M2 2.086,83 R$ 0,15 R$ 0,44 R$ 0,59 R$ 1.231,23
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
2.2 103689 |\\\DEIRA. AF 03/2022 PS SINAPI M2 3,00 R$ 25,88 R$ 422,96 R$ 448,84 R$ 1.346,52
2.3 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 398,31 R$ 21,75 R$ 62,33 R$ 84,08 R$ 33.489,90
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
2.4 99059 CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF_ 03/2024 SINAPI M 177,41 R$ 24,35 R$ 34,35 R$ 58,70 R$ 10.413,97
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,
25 00010775 | SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINAPI MES 7,00 R$0,00 R$ 832,50 R$ 832,50 R$ 5.827,50
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
26 00010776 | SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINAPI MES 7,00 R$ 0,00 R$ 650,39 R$ 650,39 R$ 4.552,73
27 021400  |CONSUMO DE AGUA G%'N/'TA m3 82,11 R$ 0,00 R$ 10,72 R$ 10,72 R$ 880,22
2.8 021401 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA G%'R'/'TA KWH 584,60 R$ 0,00 R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 526,14
3 TRANSPORTES R$ 2.816,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.1 97918 (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 SINAPI TXKM 715,78 R$ 0,31 R$ 1,64 R$ 1,95 R$ 1.395,77
3.2 030105 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL G%'R'/'TA m3 12,42 R$ 8,21 R$ 82,01 R$ 90,22 R$ 1.120,53
33 030117  |MOBILIZAGAO DE CONTAINER G%N/TLRA UNXKM 12,80 R$ 0,00 R$ 9,18 R$ 0,18 R$ 117,50
3.4 030118 |DESMOBILIZACAO DE CONTAINER GC(':'I':'/TA UNXKM 12,80 R$ 0,00 R$ 9,18 R$ 9,18 R$ 117,50
35 030119 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER G%'R'/'TA un 2,00 R$ 3,22 R$ 29,55 R$ 32,77 R$ 65,54
4 SERVICO EM TERRA R$ 32.478,34
41 00006081 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | SINAPI | M3 | 599,69 R$ 0,00 R$ 48,06 RS 48,06 R$ 28.821,10
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- - - - - — _ - — - FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ON\S TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
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. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD <
¢ E MAODEOBRA | MATERIAL [UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4.2 97083 SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 SINAPI M2 925,47 R$ 2,00 R$ 1,14 R$ 3,14 R$ 2.905,98
4.3 041007 ESPALHAMENTO MECANICO G%'R‘,'TFA m2 2.086,83 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 751,26
5 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 519.428,72
51 FUNDAQOES E SONDAGENS R$ 127.948,88
ESCAVAQAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA
51.1 96527 COLOCAQAO DE FC)RMAS). AF_01/2024 SINAPI M3 29,19 R$ 64,10 R$ 32,13 R$ 96,23 R$ 2.808,95
5.1.2 101616 iEE{;’S?ZRI)OZODE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). SINAPI M2 14157 R$ 4,06 RS 1,88 R$ 5,94 R$ 840,93
51.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI M3 43,78 R$ 12,77 R$ 9,92 R$ 22,69 R$ 993,37
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM Composicoe
514 CEO020_CPO1 ARMADURA (3,00M PROFUNDIDADE) s Proprias UN 114,00 R$ 143,22 R$ 247,50 R$ 390,72 R$ 44.542,08
ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA
5.15 96523 COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 SINAPI M3 27,90 R$ 58,46 R$ 29,11 R$ 87,57 R$ 2.443,20
5.1.6 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI M3 2,83 R$ 224,19 R$ 548,74 R$ 772,93 R$ 2.187,39
FABRICAQAO| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
517 96536 E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_01/2024 SINAPI M2 264,76 R$ 28,53 R$ 41,70 R$ 70,23 R$ 18.594,09
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
5.1.8 96534 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 SINAPI M2 99,32 R$ 34,66 R$ 45,76 R$ 80,42 R$ 7.987,31
5.1.9 CE020_CP02 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO C:g‘%‘:fr'igze [V 35,62 R$ 16,96 R$719,94|  R$ 736,90 R$ 26.248,38
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
5.1.10 104916 MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 309,37 R$ 5,35 R$ 10,65 R$ 16,00 R$ 4.949,92
ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
5.1.11 104917 MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,39 R$ 3,89 R$ 10,94 R$ 14,83 R$ 5,78
ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
5.1.12 104918 MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 568,49 R$ 2,85 R$ 10,88 R$ 13,73 R$ 7.805,37
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
5.1.13 104919 MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 49,73 R$ 2,17 R$ 10,05 R$ 12,22 R$ 607,70
ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
5.1.14 104920 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 42,76 R$ 1,67 R$ 8,69 R$ 10,36 R$ 442,99
ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
5.1.15 104921 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 41,82 R$ 1,25 R$ 8,51 R$ 9,76 R$ 408,16
5.1.16 96543 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 228,38 R$ 7,47 R$ 11,57 R$ 19,04 R$ 4.348,36
5.1.17 96545 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 91,68 R$ 4,03 R$ 11,39 R$ 15,42 R$ 1.413,71
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU YOI\’A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
5.1.18 96546 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 98,23 R$ 3,02 R$ 10,43 R$ 13,45 R$ 1.321,19
5.2 ESTRUTURA R$ 206.600,54
5.2.1 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI 109,20 R$ 13,64 R$ 35,36 R$ 49,00 R$ 5.350,80
5.2.2 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI 72,75 R$ 8,59 R$ 29,08 R$ 37,67 R$ 2.740,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
523 92421 DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQC)ES. AF_09/2020 SINAPI M2 819,21 R$ 39,69 R$67.93 R$ 107,62 R$34.353,38
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
524 92448 DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI M2 235,24 R$ 51,39 R$ 101,78 R$ 153,17 R$ 36.031,71
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.5 92759 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 SINAPI KG 818,82 R$ 3,58 R$ 9,96 R$ 13,54 R$ 11.086,82
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.6 92760 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 35,28 R$ 2,39 R$ 10,37 R$ 12,76 R$ 450,17
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.7 92761 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 718,43 R$ 1,57 R$ 10,38 R$ 11,95 R$ 8.585,24
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.8 92762 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 1.182,30 R$ 1,03 R$ 9,60 R$ 10,63 R$ 12.567,85
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
529 92763 CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 475,24 R$ 0,65 R$ 8,28 R$ 8,93 R$ 4.243,89
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.10 92764 CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 187,78 R$ 0,46 R$ 8,18 R$ 8,64 R$ 1.622,42
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
5.2.11 92765 CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 22,69 R$ 0,34 R$ 9,48 R$ 9,82 R$ 222,82
ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
5.2.12 92768 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 17,56 R$ 3,08 R$ 9,96 R$ 13,04 R$ 228,98
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
5.2.13 92770 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 11,46 R$ 1,22 R$ 10,25 R$ 11,47 R$ 131,45
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
5.2.14 103674 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI M3 32,75 R$ 41,01 R$ 688,51 R$ 729,52 R$ 23.891,78
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
5.2.15 103672 ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI M3 16,61 R$ 25,76 R$ 683,24 R$ 709,00 R$ 11.776,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
5.2.16 92482 SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 SINAPI M2 3,10 R$ 91,87 R$ 200,31 R$ 292,18 R$ 905,76
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIQAO/ESCORAMENTO E | GOINFRA
5.2.17 061101 FORMA/DESFORMA CIVIL m2 430,95 R$ 18,58 R$ 98,78 R$ 117,36 R$ 50.576,29
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATA(;AO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO
5.2.18 98575 PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 SINAPI M 27,25 R$ 29,94 R$ 37,37 R$ 67,31 R$ 1.834,20
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¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
5.3 ALVENARIA - VEDAGAO R$ 184.879,30
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
531 103324 |14 cM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI M2 1.009,72 R$2321 R$ 59,47 R$ 82,68 R$ 83.483,65
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
532 103330 | (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI M2 59,36 R$ 32,06 R$5513 R$ 87,19 R$5.175,60
MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE
53.3 ED-50407 | xbATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 16 MPA. 50 x 55 CM SETOP m 127,84 R$ 273,52 R$ 479,14 R$ 752,66 R$ 96.220,05
6 IMPERMEABILIZAGAO R$ 7.264,98
6.1 98557 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI M2 175,95 R$ 9,86 R$ 31,43 R$ 41,29 R$ 7.264,98
7 COBERTURA R$ 142.846,81
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
7.1 94216 ICAMENTO. AF 07/2019 SINAPI M2 439,11 R$ 1,89 R$ 151,81 R$ 153,70 R$ 67.491,21
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
7.2 92602 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI UN 25,00 R$84,18 R$ 566,95 R$ 651,13 R$16.278,25
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
7.3 92606 | F|IBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI UN 6,00 R$8418|  R$76204|  R$84622 R$5.077,32
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
7.4 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 439,11 R$ 4,52 R$ 39,55 R$ 44,07 R$ 19.351,58
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
75 94210 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI M2 26,53 R$ 4,71 R$ 50,79 R$ 55,50 R$ 1.472,42
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
7.6 92544 ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 26,53 R$2,63 R$12,93 R$ 15,56 R$ 412,81
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
7.7 94231 VERTICAL. AF.07/2019 SINAPI M 103,16 R$ 5,11 R$ 36,46 R$ 41,57 R$ 4.288,36
7.8 160603 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA G%'I':'”FLRA m2 80,27 R$ 42,60 R$ 46,86 R$ 89,46 R$ 7.180,95
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
7.9 94228 TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 SINAPI M 246,64 R$ 10,38 R$ 57,82 R$ 68,20 R$ 16.820,85
7.10 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA G%'I':'”FLRA m2 48,30 R$ 51,44 R$ 41,17 R$ 92,61 R$ 4.473,06
8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 246.199,47
8.1 PISOS R$ 135.790,73
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
811 104162 | \NCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM | SINAPI M2 402,53 R$ 28,00 R$ 65,08 R$ 93,08 R$ 37.467,49
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
~ - - - - — . - S— - FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
¢ E MAO DE OBRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
8.1.2 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM G RA m 322,79 R$ 0,00 RS 22,48 RS 22,48 R$ 7.256,32
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
8.1.3 98680 MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 SINAPI M2 43,70 R$ 12,43 R$ 32,13 R$ 44,56 R$ 1.947,27
8.1.4 97097 ﬁgA{;Bg,?zl\gl;?TO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. SINAPI M2 43,70 R$ 1,75 R$ 35,46 R$ 37,21 R$ 1.626,08
CONTRAPISO EM,ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ~PREPARO MECANICQ COM BETONEIRA 400
8.1.5 87755 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, SINAPI M2 35,62 R$ 17,89 R$ 29,51 R$ 47,40 R$ 1.688,39
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
8.1.6 87680 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, SINAPI M2 366,91 R$ 9,49 R$ 30,76 R$ 40,25 R$ 14.768,13
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
817 92404 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA SINAPI M2 482,30 R$ 6.48 R$ 90,29 R$ 96,77 R$ 46.672,17
8 CM. AF_10/2022
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
8.1.8 94990 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 SINAPI M3 23,95 R$ 160,55 R$ 587,79 R$ 748,34 R$ 17.922,74
8.1.9 104658 i::S%slj%ZQTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. SINAPI M2 31,19 R$ 28,80 R$ 132,36 R$ 161,16 R$ 5.026,58
8.1.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 13,75 R$ 14,29 R$ 88,66 R$ 102,95 R$ 1.415,56
8.2 PAREDE R$ 102.547,31
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
821 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 SINAPI M2 1.285,98 R$ 1,87 R$2,31 R$4,18 R$5.375.40
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
8.2.2 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. SINAPI M2 569,76 R$ 4,36 R$ 3,29 R$ 7,65 R$ 4.358,66
AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
823 87527 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 156,84 R$16,07 R$ 22,52 R$ 38,59 R$ 6.052,46
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
824 87531 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 160,50 R$1316 R$2131 R$ 34,47 R$5.532,44
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
8.2.5 87775 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI M2 569,76 R$ 23,74 R$ 28,88 R$ 52,62 R$ 29.980,77
AF_08/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
826 87547 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 853,15 R$ 10,9 R$ 14,66 R$ 25,62 R$9.047,70
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
827 104951 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 640,42 R$ 11,84 R$20.78 R$ 32,62 R$ 20.890,50
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
828 104611 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE SINAPI M2 317,34 R§19,21 R$47.94 R$ 67,15 R$ 21.300,38
8.3 TETO R$ 7.861,43
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
8.3.1 87411 MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 SINAPI M2 297,84 R$ 5,55 R$ 9,45 R$ 15,00 R$ 4.467,60
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
8.3.2 87412 ENTRE 5M? E 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 SINAPI M2 91,84 R$ 10,80 R$ 11,71 R$ 22,51 R$ 2.067,32
APLICAQAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
8.3.3 87413 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 SINAPI M2 22,50 R$ 13,81 R$ 13,01 R$ 26,82 R$ 603,45
8.3.4 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI M2 13,51 R$ 19,75 R$ 22,53 R$ 42,28 R$ 571,20
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA
8.3.5 00039428 HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL SINAPI M 32,80 R$ 0,00 R$ 4,63 R$ 4,63 R$ 151,86
9 ESQUADRIAS R$ 123.296,00
9.1 MADEIRA R$ 29.975,96
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
9.1.1 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITEN~S INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E II\ISTALAQAO DO BATENTE, SINAPI UN 19,00 R$ 204,48 R$ 882,86 R$ 1.087,34 R$ 20.659,46
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAQ MEDIO, 80X210CM,
9.1.2 90843 ESPESSURA DE 3,5CM, ITEN~S INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E I~NSTALAQAO DO BATENTE, SINAPI UN 8,00 R$ 200,84 R$ 813,70 R$ 1.014,54 R$ 8.116,32
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.1.3 170117  |FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 100X210 G%'I':‘”FLRA un 1,00 R$90,05| R$808,08| R$89813 R$ 898,13
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
9.14 00000183 PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA SINAPI JG 1,00 R$ 0,00 R$ 189,15 R$ 189,15 R$ 189,15
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
915 00043612 CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO SINAPI cJ 1,00 R$ 0,00 R$ 112,90 R$ 112,90 R$ 112,90
9.2 ALUMINIO R$ 64.262,73
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
9.2.1 94570 COM ACE'[ATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E SINAPI M2 25,30 R$ 13,63 R$ 341,43 R$ 355,06 R$ 8.983,02
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
922 94569 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 SINAPI M2 23,73 R$ 44,86 R$ 640,26 R$ 685,12 R$ 16.257,90
9.2.3 94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAQAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 SINAPI M 84,83 R$ 9,34 R$ 12,19 R$ 21,53 R$ 1.826,39
9.2.4 S11944 Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro ORSE m2 0,66 R$ 32,92 R$ 251,61 R$ 284,53 R$ 187,79
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- - - - - — _ - — - FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
C/ON\S TRU TOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD <
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
9.25 101965 igggﬁx_sl_leEfERCEoMMGA%ﬁ%Ug 2:;’ ’\]{lﬁggggRE’ L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM SINAPI M 57,75 R$ 17,21 R$ 130,95 R$ 148,16 R$ 8.556,24
9.2.6 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS GC():IR‘/'TLRA m2 14,70 R$ 40,39 R$ 361,63 R$ 402,02 R$ 5.909,69
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MOVEL) C/BASCULA GOINFRA
9.2.7 180507 SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS CIVIL m2 19,92 R$ 42,08 R$ 291,50 R$ 333,58 R$ 6.644,91
9.2.8 180305 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS G%IR‘/'TLRA m2 24,52 R$ 42,69 R$ 470,52 R$ 513,21 R$ 12.583,91
9.2.9 180307 |PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS G%'R‘/TA m2 8,82 R$ 40,41 R$ 335,20 R$ 375,61 R$ 3.312,88
9.3 VIDRO R$ 29.057,31
031 102162 :_DI,\IAS(;FSE?EA/_(\JFDOEJ_X(%?_OPLSISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM SINAPI M2 0.66 R$ 22.94 R$ 238,73 R$ 261,67 R$ 17270
9.3.2 102177 INSTALAQAO DE VIDRO LAMINADO, E =12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 19,95 R$ 44,38 R$ 1.403,47 R$ 1.447,85 R$ 28.884,61
10 INSTALACOES ELETRICAS R$ 70.849,14
10.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO R$ 1.760,92
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
10.1.1 101509 DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 331,70 R$ 1.429,22 R$ 1.760,92 R$ 1.760,92
10.2 PONTOS ELETRICOS R$ 58.530,90
10.2.1 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 81,00 R$ 7,41 R$ 5,64 R$ 13,05 R$ 1.057,05
10.2.2 101632 E\IESI:I_EAEQ;I;'E(ELilRéggoZ%RA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5,00 R$ 0,55 R$ 38,21 R$ 38,76 R$ 193,80
10.2.3 071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) G%'RI/TFA un 49,00 R$ 10,99 R$ 33,40 R$ 44,39 R$ 2.175,11
10.2.4 071648  |LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) G%IRI/TLRA un 32,00 R$ 10,99 R$ 140,97 R$ 151,96 R$ 4.862,72
- " i .
10.2.5 91924 gSECNJSCEII\?SI\IB'IBCI)EEII_[S;('II'\:ELI,_AIQSAOCI)_AAI\DFOE)%BO'\Q? + ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 3.235,90 R$ 0,76 R$ 2,16 R$ 2,92 R$ 9.448,83
i 2 - -
10.2.6 91930 Eégﬁggﬁgﬁfg; IfNEélT\le_l;\lcsAocL_A/PFobg /“2"0'\23; ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 413,20 R$ 1,69 R$ 7,54 R$ 9,23 R$ 3.813,84
i 2 ~ -
10.2.7 o1932 | CABS DECOBREE %ﬁg}‘ﬁ;gﬁg’*&%ﬁ%g’;ﬁ + ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 622,80 R$ 2,53 R$ 14,07 R$16,60|  R$10.33848
1 2 - -
10.2.8 91934 gSECN)S(EI\?S\]BfCI)EEI[[S;(‘:'\AELI,_AIQSECI)_AAI\DFOE);;/G2%A2’\£ + ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 25,90 R$ 3,81 R$ 20,17 R$ 23,98 R$ 621,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
10.2.9 92986 DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021 SINAPI M 154,40 R$2.31 R$ 36,22 R$ 38,53 R$5.949,03
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ON\S TRU YOI\’A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD 5
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.10 91852 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI M 340,20 R$ 4,14 R$ 3,71 R$ 7,85 R$ 2.670,57
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.11 91831 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023_PA SINAPI M 510,30 R$ 7,49 R$ 7,24 R$ 14,73 R$ 7.516,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.12 91854 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI M 22,36 R$ 4,47 R$ 4,01 R$ 8,48 R$ 189,61
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.13 91834 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA SINAPI M 33,54 R$ 7,87 R$ 7,57 R$ 15,44 R$ 517,86
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.14 91856 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI M 6,04 R$ 4,97 R$ 5,72 R$ 10,69 R$ 64,57
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.2.15 91836 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA SINAPI M 9,06 R$ 8,33 R$ 9,38 R$ 17,71 R$ 160,45
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
10.2.16 91860 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI M 5,08 R$ 5,54 R$ 5,31 R$ 10,85 R$ 55,12
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
10.2.17 91850 EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI M 7,62 R$ 3,43 R$ 4,70 R$ 8,13 R$ 61,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO
10.2.18 97667 | DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 SINAPI M 21,20 R$2.24 R$ 4,59 R$ 6,83 R$ 144,80
10.2.19 071199  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM G%'R‘/TLRA M 25,90 R$ 27,26 R$ 7,40 R$ 34,66 R$ 897,69
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
10.2.20 97607 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2024 SINAPI UN 23,00 R$ 14,10 R$ 96,01 R$ 110,11 R$ 2.532,53
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
10.2.21 103782 INSTALAQAO. AF_09/2024 SINAPI UN 6,00 R$ 11,81 R$ 15,69 R$ 27,50 R$ 165,00
10.2.22 00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 2,00 R$ 0,00 R$ 28,39 R$ 28,39 R$ 56,78
10.2.23 00039389 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W SINAPI UN 13,00 R$ 0,00 R$ 12,07 R$ 12,07 R$ 156,91
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.2.24 91985 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 12,03 R$ 13,75 R$ 25,78 R$ 25,78
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.25 91967 INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 4,00 R$ 23,38 R$ 31,19 R$ 54,57 R$ 218,28
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.26 91955 INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 14,86 R$ 17,67 R$ 32,53 R$ 32,53
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.27 91959 |NSTALA(;7—\O. AF_03/2023 SINAPI UN 5,00 R$ 17,70 R$ 22,94 R$ 40,64 R$ 203,20
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.28 91953 INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 30,00 R$ 12,03 R$ 14,69 R$ 26,72 R$ 801,60
10.2.29 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 9,00 R$ 21,35 R$ 19,52 R$ 40,87 R$ 367,83
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
~ — - — - — . - S— - FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
¢ E MAO DE OBRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.30 91991 INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 23,00 R$ 17,07 R$ 15,81 R$ 32,88 R$ 756,24
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.31 91996 INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 13,00 R$ 14,86 R$ 16,72 R$ 31,58 R$ 410,54
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.32 91997 INSTALA(;,Z\O. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 14,86 R$ 18,56 R$ 33,42 R$ 66,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.33 92000 INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI UN 68,00 R$ 12,36 R$ 15,64 R$ 28,00 R$ 1.904,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.34 92004 INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 23,38 R$ 27,01 R$ 50,39 R$ 50,39
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
10.2.35 92008 INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 R$ 18,34 R$ 24,83 R$ 43,17 R$ 43,17
10.3 QUADROS R$ 4.375,00
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, QOM
1031 101882 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 23,92 R$1.016,95 R$ 1.040.87 R$ 1.040.87
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
10.3.2 101895 INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 44,22 R$ 345,49 R$ 389,71 R$ 779,42
10.3.3 93653 ZI:SJll(J);\IZ'(I;Cz)(I;Q MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 1,18 R$ 9,55 R$ 10,73 R$ 32,19
10.3.4 93654 'Ii'I:SJchJ);\IZ'I(')(é)g MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 R$ 1,59 R$ 9.73 R$ 11,32 RS 22,64
1035 93655 'Ii::SJlLé;\lz'(l;g(l)? MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 2,20 R$ 10,30 R$ 12,50 R$ 12,50
10.3.6 93656 ZI:SJll(J);\IZ'(I;Cz)(I;Q MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 2,20 R$ 10,30 R$ 12,50 R$ 12,50
10.3.7 93657 'Ii'I:SJchJ);\IZ'I(')(é)g MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 3,05 R$ 10,88 R$ 13,93 R$ 41,79
10.3.8 00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) SINAPI UN 8,00 R$ 0,00 R$ 162,54 R$ 162,54 R$ 1.300,32
10.3.9 00039445 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 6,00 R$ 0,00 R$ 125,12 R$ 125,12 R$ 750,72
10.3.10 00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 3,00 R$ 0,00 R$ 127,35 R$ 127,35 R$ 382,05
10.4 EQUIPAMENTO DE LOGICA E DADOS R$ 6.182,32
10.4.1 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 42,00 R$ 0,00 R$ 1,37 R$ 1,37 R$ 57,54
10.4.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 SINAPI UN 22,00 R$ 6,89 R$ 33,15 R$ 40,04 R$ 880,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = n o) - - s — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
(,ON\S TRU 7()/\’/4 ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D A
¢ Q MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
10.4.3 98308  |TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 20,00 R$ 6,89 R$ 20,06 R$ 26,95 R$ 539,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
10.4.4 91852 | SAREDE . FORNEGIMENTO E INSTALACAQ. AF. 03/2023 SINAPI M 50,60 R$ 4,14 R$3,71 R$ 7,85 R$ 397,21
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
10.4.5 91843 ||NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI M 75,90 R$203 R$ 3,46 R$ 549 R$ 416,69
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
10.4.6 98297 || {STALAGAO. AF_ 11/201 SINAPI M 253,00 R$ 0,14 R$ 8,78 R$ 8,92 R$ 2.256,76
10.4.7 98302  |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 1,00 R$207,25| R$1.047,63| R$1.254,88 R$ 1.254,88
10.4.8 071026 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 GOC'I':'”FLRA Un 42,00 R$ 1,70 R$ 1,48 R$ 3,18 R$ 133,56
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
10.4.9 100562 | ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 SINAPI UN 1,00 R$3895|  R$20685|  R$24580 R$ 245,80
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 102.881,72
11.1 PONTOS DE HIDRAULICA R$ 40.793,06
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
11.1.1 95635 | |NSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF. 03/2024 SINAPI UN 1,00 R$ 48,75 R$ 141,12 R$ 189,87 R$ 189,87
11.1.2 95674  |HIDROMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 SINAPI UN 1,00 R$ 14,10 R$ 95,77 R$ 109,87 R$ 109,87
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3- COLUNA SECA GOINFRA
11.1.3 081832 ||\ ol INDACAO+LOGOTIPO VL Un 1,00 R$1.510,86| R$24.808,74| R$ 26.319,60 R$ 26.319,60
11.1.4 102607  |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 4,93 R$ 360,67 R$ 365,60 R$ 731,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.5 89355 | |NSTALAGAO, AF. 06/2022 SINAPI M 88,50 R$ 10,71 R$ 7,76 R$ 18,47 R$ 1.634,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.6 8935 | |NSTALAGAO, AF. 06/2022 SINAPI M 153,00 R$ 12,41 R$ 8,90 R$ 21,31 R$ 3.260,43
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.7 89403 | |\STALAGAO, AF. 06/2022 SINAPI M 77,40 R$ 6,18 R$ 10,67 R$ 16,85 R$ 1.304,19
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO
1118 89376 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 15,00 R$2,63 R$ 2,49 R$5,12 R$ 76,80
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
11.1.9 89383 | £\ RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._06/2022 SINAPI UN 57,00 R$3,07 R$ 2,88 R$595 R$ 339,15
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
11.1.10 89553 M PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 14,00 R$171 R$ 3,36 R$5.07 R$70,98
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
11111 94703 | RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SINAPI UN 11,00 R$ 4,37 R$12,85 R$ 17,22 R$ 189,42
11.1.12 103948  |BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | SINAPI UN 1,00 R$ 3,62 R$ 3,46 R$ 7,08 R$ 7,08
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
~ — - — - — . - S— - FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
¢ E MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11.1.13 89358 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 SINAPI UN 20,00 R$ 4,28 R$ 2,96 R$ 7,24 R$ 144,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11.1.14 89367 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 SINAPI UN 94,00 R$ 5,92 R$ 5,83 R$ 11,75 R$ 1.104,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
11.1.15 89413 FORNECIMENTO E INSTALA(;/?\O. AF_ 06/2022 SINAPI UN 7,00 R$ 5,31 R$ 5,57 R$ 10,88 R$ 76,16
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
11.1.16 103951 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 7,00 R$ 5,44 R$ 7,83 R$ 13,27 R$ 92,89
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
11.1.17 89385 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 27,00 R$ 3,07 R$ 3,42 R$ 6,49 R$ 175,23
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.18 89386 INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 R$ 3,94 R$ 4,68 R$ 8,62 R$ 8,62
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.19 89438 INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 5,00 R$ 5,10 R$ 4,05 R$ 9,15 R$ 45,75
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.20 89440 INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 23,00 R$ 5,92 R$ 4,92 R$ 10,84 R$ 249,32
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.1.21 89443 INSTALA(;,Z\O. AF_06/2022 SINAPI UN 8,00 R$ 7,05 R$ 8,15 R$ 15,20 R$ 121,60
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
11.1.22 89445 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 18,00 R$ 6,49 R$ 10,16 R$ 16,65 R$ 299,70
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
11.1.23 90373 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 SINAPI UN 32,00 R$ 4,28 R$ 7,22 R$ 11,50 R$ 368,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
11.1.24 89366 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 SINAPI UN 16,00 R$ 4,62 R$ 9,68 R$14,30 R$ 228,80
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
11.1.25 103951 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 R$ 5,44 R$ 7,83 R$ 13,27 R$ 13,27
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
11.1.26 89385 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00 R$ 3,07 R$ 3,42 R$ 6,49 R$ 19,47
11.1.27 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 SINAPI UN 3,00 R$ 8,39 R$ 101,66 R$ 110,05 R$ 330,15
11.1.28 00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO SINAPI UN 1,00 R$ 0,00 R$ 584 R$ 584 R$ 584
PREDIAL DE AGUA
11.1.29 081350 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" G%'I':‘”FLRA Un 1,00 R$ 6,81 R$ 2,79 R$ 9,60 R$ 9,60
11.1.30 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 SINAPI UN 7,00 R$ 2,35 R$ 30,80 R$ 33,15 R$ 232,05
11.1.31 080975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" G%IRI/'TFA un 1,00 R$ 18,39 R$ 29,21 R$ 47,60 R$ 47,60
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- _ . _ . __ _ . S— _ FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
CON\S TRU rOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D A
¢ Q MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
11.1.32 94495  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 7,00 R$ 4,85 R$ 51,66 R$ 56,51 R$ 395,57
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
11.1.33 89987 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 SINAPI UN 27,00 R$ 7,23 R$ 79,57 R$ 86,80 R$ 2.343,60
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
11.1.34 89985 | CLORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812021 SINAPI UN 3,00 R$ 7,23 R$ 75,22 R$ 82,45 R$ 247,35
11.2 CAIXAS DE INSPECAO/SIFONADA/GORDURA/AREIA R$ 16.777,41
1121 98110 g?l)ig/zDOEzt()BORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. SINAPI UN 100 rsosi| Resszos| Ress2se RS 34250
11.2.2 081833 | CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO G%'R‘/TA m3 2,81 R$ 42,83 R$ 0,00 R$ 42,83 R$ 120,35
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | GOINFRA
11.2.3 081831 | Z5\1 ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) CIVIL m2 18,72 R$ 79,77 R$65,14|  R$ 144,91 R$2.712,72
1194 081830 | CAIXA DE INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM GOINFRA "3 023 R$38258| R$20484|  RSS587.42 RS 135.11
PARA O FUNDO CIVIL
11.2.5 081829 | CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM G%'R'/'TA m2 4,68 R$ 17,17 R$ 69,31 R$ 86,48 R$ 404,73
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
11.2.6 89482 | ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF. 06/2022 SINAPI UN 8,00 R$ 7,10 R$ 28,23 R$ 35,33 R$ 282,64
1127 081662 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 GOCIRI/TA Un 1,00 R$ 7,49 R$ 21,14 R$ 28,63 R$ 28,63
11.28 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 G%'I':'/TA Un 10,00 R$ 7,49 R$ 35,80 R$ 43,29 R$ 432,90
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
11.2.9 89708 | PECCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 SINAPI UN 4,00 R$ 15,61 R$ 76,54 R$ 92,15 R$ 368,60
11.2.10 081783 | GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM G%'I':'/TA Un 9,00 R$ 2,72 R$ 29,91 R$ 32,63 R$ 203,67
11.2.11 081784 | GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM G%N/TA Un 14,00 R$ 2,72 R$ 49,75 R$ 52,47 R$ 734,58
11.2.12 86883  |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 21,00 R$ 2,01 R$ 9,12 R$ 11,13 R$ 233,73
11.2.13 080671  |SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC G%'R‘/'TA Un 9,00 R$ 12,26 R$ 16,55 R$ 28,81 R$ 259,29
11.2.14 081084 |ADAPTADOR PVC PARA SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" GC(’:'I':'/'TA Un 2,00 R$ 4,76 R$ 2,36 R$ 7,12 R$ 14,24
11.2.15 CE020_CP08 |VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1, SEM UNHO, COM LADRAO C:E%%Sriigze UN 19,00 R$ 4,87 R$ 10,64 R$ 15,51 R$ 294,69
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
11.2.16 86878 ||\STALAGAO. AF. 01/2020 SINAPI UN 9,00 R$ 4,15 R$ 67,50 R$ 71,65 R$ 644,85
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
11.2.17 85877 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 4,15 R$ 62,31 R$ 66,46 R$ 132,92
11.2.18 103967  |BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 7,00 R$ 2,32 R$ 7,78 R$ 10,10 R$ 70,70
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- - - - - — _ - — - FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
C/ON\S TRU TO/\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D A
¢ E MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
11.2.19 89746 ||NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 4,00 R$6.30 R$ 19,86 R$ 26,16 R$ 104,64
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
11.2.20 89500 |\ NcTAlAGAO, AR 06/2022 SINAPI UN 12,00 R$ 3,41 R$ 7,73 R$ 11,14 R$ 133,68
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11221 89812 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 SINAPI UN 4,00 R$7.11 R$ 62,85 R$ 69,96 R$ 279,84
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.2.22 89804 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 SINAPI UN 4,00 R$112 R$17.26 R$ 18,38 R$ 73,52
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
11.2.23 89743 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 3,00 R$5.40 R$48,13 R$ 53,53 R$ 160,59
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11.2.24 89730 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 1,00 R$4.15 R$ 9,26 R$ 13,41 R$ 13,41
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11.2.25 89748 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 8,00 R$6.30 R$32,17 R$ 38,47 R$ 307,76
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11.2.26 89728 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 19,00 R$4.15 R$ 7,63 R$ 11,78 R$ 223,82
11.2.27 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM GC(':'I':'/TA Un 4,00 R$ 9,54 R$ 3,07 R$ 12,61 R$ 50,44
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
11.2.28 89731 ||NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 20,00 R$ 4,50 R$ 9,41 R$ 13,91 R$ 278,20
11.2.29 CE020_CP07 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Csog“%ﬁiigze UN 19,00 R$ 9,09 R$ 5,73 R$ 14,82 R$ 281,58
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
11.2.30 104343  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 1,00 R$ 6,80 R$ 24,34 R$ 31,14 R$ 31,14
AF_08/2022
11.2.31 081973  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) GC(’:'I';'/'TA Un 9,00 RS 15,68 R$ 15,57 R$ 31,25 R$ 281,25
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
11232 89692 ||NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 10,44 R$78,81 R$ 89,25 R$ 178,50
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
11.2.33 89797 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 7,00 R$8,40 R$ 38,35 R$ 46,75 R$ 827,25
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
11.2.34 89561 |21 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AR 0612022 SINAPI UN 9,00 R$ 2,06 R$ 10,74 R$ 12,80 R$ 115,20
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
11.2.35 89563 |t RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 0672022 SINAPI UN 9,00 R$ 2,64 R$ 28,44 R$ 31,08 R$ 279,72
11.2.36 081971  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) GC(’:'I';'/'TA Un 2,00 R$ 12,61 R$ 12,19 R$ 24,80 R$ 49,60
11.2.37 CE020_CP06 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Csog“%ﬁiigze UN 3,00 R$ 13,00 R$ 13,22 R$ 26,22 R$ 78,66
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- - - - - — _ - — _ FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
C/ON\S TRU TO/\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D A
& E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
11.2.38 CE020_CP05 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ng‘%ﬁiigze UN 1,00 R$ 11,69 R$ 11,65 R$ 23,34 R$ 23,34
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11.2.39 89714 | EcCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 SINAPI M 3,00 R$ 14,53 R$ 19,48 R$ 34,01 R$ 102,03
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11.2.40 89711 | JESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIC. AF. 0812022 SINAPI M 52,20 R$ 9,58 R$ 9,81 R$ 19,39 R$ 1.012,16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11.2.41 89712 | NEcCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 0812022 SINAPI M 133,60 R$ 10,40 R$ 14,01 R$ 24,41 R$ 3.261,18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11.2.42 89713 | LEcCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 SINAPI M 9,50 R$ 12,46 R$ 17,93 R$ 30,39 R$ 288,71
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
11.2.43 94678 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0412024 SINAPI UN 46,00 R$ 4,57 R$ 8,63 R$ 13,20 R$ 607,20
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11.2.44 104348 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 SINAPI UN 23,00 R$037 R$9.24 R$9.61 R$ 221,03
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
11.2.45 89784 | £\ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 SINAPI UN 19,00 R$6,01 R$ 16,33 R$ 22,34 R$ 424,46
11.2.46 082231  |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) G%'I':'”FLRA Un 4,00 R$ 12,61 R$ 7,78 R$ 20,39 R$ 81,56
11.3 LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS R$ 13.811,33
11.3.1 86886  |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 8,00 R$ 3,63 R$ 45,58 R$ 49,21 R$ 393,68
11.3.2 86884  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SINAPI UN 22,00 R$ 3,63 R$ 6,40 R$ 10,03 R$ 220,66
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
11.3.3 100878 | N STALACAO, AF. 01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 33,78 R$ 551,80 R$ 585,58 R$ 2.342,32
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM
11.3.4 95471 | \SSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 30,00 R$ 652,83 R$ 682,83 R$ 2.731,32
11.35 100849  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 8,00 R$ 3,67 R$ 37,17 R$ 40,84 R$ 326,72
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
11.3.6 86904 | FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF. 01/3020 SINAPI UN 5,00 R$ 10,08 R$ 123,98 R$ 134,06 R$ 670,30
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
11.3.7 86902 || NoTAlACAO. AR 01/2020 SINAPI UN 12,00 R$ 23,11 R$ 264,98 R$ 288,09 R$ 3.457,08
11.3.8 271608  |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO G%'I':‘”FLRA m2 5,95 R$47,32| R$44051| R$487,83 R$ 2.902,59
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
11.3.9 86901 || NSTAUACAO, AF. 01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 20,16 R$ 113,13 R$ 133,29 R$ 399,87
11.3.10 CE020_CP04 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM ng‘%ﬁ'igze UN 1,00 R$ 32,47 R$ 334,32 R$ 366,79 R$ 366,79
11.4 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS R$ 31.499,92
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(/ON\S TRU 7()/\/4 ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD <
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
11.4.1 100868 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 SINAPI UN 19,00 R$ 22,67 R$ 324,35 R$ 347,02 R$ 6.593,38
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
11.4.2 100865 FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 15,11 R$ 582,23 R$ 597,34 R$ 597,34
11.4.3 100875 E\éNﬁ%ng\z)TICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 30,23 R$ 1.072,06 R$ 1.102,29 R$ 1.102,29
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
11.4.4 100863 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 34,01 R$ 575,75 R$ 609,76 R$ 609,76
11.4.5 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADOQO, INCLUSO FIXA(;AO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 7,55 R$ 24,11 R$ 31,66 R$ 94,98
11.4.6 ED-48188 |[SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML SETOP ] 20,00 R$ 19,27 R$ 42,18 R$ 61,45 R$ 1.229,00
1147 080532 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GC():IR‘/IIZFA Un 8,00 R$ 11,03 R$ 39,01 R$ 51,84 R$ 414,72
11.4.8 100860 g:;'uo\;_l/zzlgg.oELETRlco COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 10,67 R$ 77,70 R$ 88,37 R$ 265,11
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
11.4.9 86906 |NSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 17,00 R$ 2,29 R$ 84,29 R$ 86,58 R$ 1.471,86
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
11.4.10 86910 FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_01/2020 SINAPI UN 7,00 R$ 2,77 R$ 145,48 R$ 148,25 R$ 1.037,75
11.4.11 86913 ZERON]-IIEZI(I?;\OCROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 3,63 R$ 59,41 R$ 63,04 R$ 189,12
11.4.12 080689  |CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 G%IN/TA Un 7,00 R$1329| R$41224| R$42553 R$2.978,71
11.4.13 CE020_CP03 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM C:g‘g%ﬂg‘;’e UN 3,00 R$5859| R$44557| R$504,16 R$ 1.512,48
11.4.14 C3671 CON!E PAR_A EXPURGO EM ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM SEINFRA UN 1,00 R$ 45,39 R$ 1.067,33 R$ 1.112,72 R$ 1.112,72
E SAIDA D=100MM
11.4.15 ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX SETOP U 2,00 R$ 84,29 R$ 1.039,76 R$ 1.124,05 R$ 2.248,10
11.4.16 ED-48337 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL SETOP m2 8,04 R$ 172,61 R$ 1.076,47 R$ 1.249,08 R$ 10.042,60
12 PCIP R$ 1.892,47
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
12.1 101909 INSTALAQAO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 4,00 R$ 14,95 R$ 206,11 R$ 221,06 R$ 884,24
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
12.2 101907 INSTALACAO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 1,00 R$ 14,95 R$ 603,81 R$ 618,76 R$ 618,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
123 00037556 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINAPI UN 500 R$ 0,00 R$ 16,83 R$16.83 R$ 84,15
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
124 00037539 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINAPI UN 16,00 R$ 0,00 R$ 14,55 R$ 14,55 R$ 232,80
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
(/ON\S TRU 7()/\/4 ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD <
¢ E MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
12.5 97599 INSTALAQAO. AF_09/2024 SINAPI UN 4,00 R$ 4,31 R$ 13,82 R$ 18,13 R$ 72,52
13 REDE DE GAS MEDICINAIS R$ 62.524,79
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.1 103835 DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_04/2022 SINAPI M 131,91 R$ 9,51 R$ 50,53 R$ 60,04 R$ 7.919,88
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.2 103836 DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_04/2022 SINAPI M 93,52 R$ 12,67 R$ 80,68 R$ 93,35 R$ 8.730,09
TUBO EM COBRE RlGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.3 103837 DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 SINAPI M 46,32 R$ 15,39 R$ 102,34 R$ 117,73 R$ 5.453,25
13.4 17.010.074 (E)|POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 SIURB UN 31,00 R$ 7,17 R$ 91,85 R$ 99,02 R$ 3.069,62
135 17.010.076 (E) [ PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO SIURB UN 6,00 R$ 0,00 R$ 571,32 R$ 571,32 R$ 3.427,92
CONTRATO %
13.6 PMC n° CAIXA DE SEGAO P/3 GASSES UN 2,00 R$ 0,00 R$ 510,00 R$ 510,00 R$ 1.020,00
069/2024
13.7 95250 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 4,85 R$ 71,61 R$ 76,46 R$ 152,92
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO
138 103863 EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 2,00 R$5.19 R$ 26,84 R$ 32,03 R$ 64,06
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO
13.9 103858 | £\j RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 2,00 R$512 R$19.69 R$ 24,81 R$ 49,62
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
13.10 103867 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 15,00 R$ 16,12 R$ 33,25 R$ 49,37 R$ 740,55
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
13.11 103866 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 20,00 R$ 13,28 R$ 22,08 R$ 35,36 R$ 707,20
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
13.12 103865 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 SINAPI UN 15,00 R$ 9,95 R$ 12,16 R$ 22,11 R$ 331,65
CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
13.13 103843 INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 SINAPI UN 15,00 R$ 4,97 R$ 20,49 R$ 2546 R$ 381,90
CURVA DE TRANSPOSIQAO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
13.14 103855 INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2022 SINAPI UN 6,00 R$6.63 R$ 43,24 R$ 49,87 R$299.22
CURVA DE TRANSPOSIQAO EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
13.15 103861 ||\STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 6,00 R$8,05 R$ 75,56 R$ 83,61 R$ 501,66
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
13.16 103859 MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 SINAPI UN 11,00 R$ 8,05 R$ 15,95 R$ 24,00 R$ 264,00
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
13.17 103852 MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI UN 10,00 R$ 6,63 R$ 9,56 R$ 16,19 R$ 161,90
13.18 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS SINAPI UN 25,00 R$ 4,97 R$ 5,70 R$ 10,67 R$ 266,75
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ON\S TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD i
G © MAO DE OBRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.19 103845 DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 50,00 R$ 12,08 R$ 26,16 R$ 38,24 R$ 1.912,00
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.20 103877 | pE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI UN 20,00 R$S46|  RS1649)  RE2595 R$ 519,00
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
13.21 103838 DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 SINAPI UN 100,00 R$ 7,46 R$ 8,91 R$ 16,37 R$ 1.637,00
BUCHA DE REDUQAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
13.22 103864 RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2022 SINAPI UN 12,00 R$735 R$1345 R$ 20,80 R$ 249,60
BUCHA DE REDUQ/:\O EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO
13.23 RUS S EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 SINAPI UN 30,00 R$ 5,80 R$9.39 R$ 15,19 R$ 455,70
13.24 00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 196,00 R$ 0,00 R$ 4,34 R$ 4,34 R$ 850,64
FIXAQ/:\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO,
13.25 91180 DIAMETROS MAIORES~ QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA TIPO D COM SINAPI M 500,00 R$ 8,59 R$ 10,50 R$ 19,09 R$ 9.545,00
PARAFUSO DE FIXACAO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
13.26 00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 440,00 R$ 0,00 R$ 1,23 R$ 1,23 R$ 541,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA QE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
13.27 100726 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR SINAPI M2 0,09 R$ 13,48 R$ 13,81 R$ 27,29 R$ 2,46
DEMAO). AF_01/2020
CONTRATO | 50LDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUGAO RDC
13.28 PMC n° 50 DA ANVISA. Kg 1,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
069/2024
CONTRATO | CENTRAL DE OXIGENIO COMPLETA (4+4) DEFINICAO NO DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGENIO
13.29 PMCn® | SEMIAUTOMATICA, CAP. VAZAO 50 M¥HR. - CONFIG. 4+4+4 UN 1,00 R$0,00| R$9.870,00| R$9.870,00 R$ 9.870,00
069/2025
14 CLIMATIZACAO R$ 63.875,46
141 112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 20,00 R$ 0,00 R$ 46,80 R$ 46,80 R$ 936,00
14.2 103288 i?s&/ozgngUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. SINAPI UN 20,00 R$ 9,36 R$ 4,93 R$ 14,29 R$ 285,80
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAQ/:\O DE AR
14.3 9rszr CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 SINAPI M 30,00 R$ 1,69 R$ 2351 R$ 25,20 R$ 756,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
144 97328 CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 SINAPI M 30,00 R$ 1,85 R$ 39,60 R$ 4145 R$1.243,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
14.5 104315 INSTALACAO. AF_08/2022 SINAPI M 60,00 R$ 7,92 R$ 6,54 R$ 14,46 R$ 867,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
14.6 89866 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 0812022 SINAPI UN 20,00 R$ 3,61 R$ 3,04 R$ 6,65 R$ 133,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- _ . _ . __ _ . S— _ FONTE VERSAO HORA  MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA. |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
(,ON\S TRU YOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE TD A
¢ Q MAO DE 0BRA | MATERIAL |UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
14.7 C1477  |INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR SEINFRA UN 1,00 R$ 34,60 R$ 215,79 R$ 250,39 R$ 250,39
14.8 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA G%N/TA m2 1,20 R$ 51,44 R$ 41,17 R$ 92,61 R$ 111,13
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
14.9 103247 ||NSr Al ACAO, AF. 1112021, PE SINAPI UN 18,00 R$77,31| R$2.757,47| R$2.834,78 R$ 51.026,04
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
14.10 103250 ||\ Al ACAO, AF. 1112021 PE SINAPI UN 2,00 R$83,59| R$4.049,41| R$4.133,00 R$ 8.266,00
15 COMUNICACAO VISUAL R$ 25.218,83
15.1 271851  |LETRA CAIXA INOX COLOCADA G%IN/TLRA m 10,20 R$0,00| R$750,31| R$ 750,31 R$ 7.653,16
15.2 c-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM UN 1,00 R$0,00| R$14.806,67| R$14.362,47 R$ 14.362,47
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25
15.3 00010851 |12 E ~'6 MM (NAG INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) SINAPI UN 40,00 R$ 0,00 R$ 80,08 R$ 80,08 R$ 3.203,20
16 PINTURA R$ 48.956,82
16.1 96130  |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 SINAPI M2 569,75 R$ 9,48 R$ 7,40 R$ 16,88 R$ 9.617,38
162 88497 E\I\F/IAOi/SQ)I\Z/I?I,ENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. SINAPI M2 093,56 RS 8,69 RS 7,20 RS 15.78 RS 15.688,31
16.3 88489  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 569,76 R$ 3,91 R$ 8,03 R$ 11,94 R$ 6.802,93
16.4 104640  |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 425,69 R$ 5,46 R$ 6,74 R$ 12,20 R$ 5.193,42
16.5 104642  |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 993,56 R$ 3,91 R$ 6,03 R$ 9,94 R$ 9.875,99
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
16.6 100745 | 5OBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE | S'NAP! M2 48,04 R$ 10,47 R$ 13,80 R$ 24,27 R$ 116593
167 100209 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 SINAPI M2 42,16 R$3.78 RS 457 R$8.35 R$ 352,04
DEMAO. AF_01/2021
16.8 102500  |PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI 33,80 R$ 2,08 R$ 2,09 R$ 4,17 R$ 140,95
16.9 102498  |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 SINAPI 75,39 R$ 0,93 R$ 0,66 R$ 1,59 R$ 119,87
17 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 67.743,50
17.1 103946  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 329,51 R$ 2,23 R$ 13,77 R$ 16,00 R$ 5.272,16
17.2 00011186 |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 4,32 R$ 0,00 R$ 344,80 R$ 344,80 R$ 1.489,54
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
17.3 ED-15446 |COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM SETOP un 12,00 R$ 124,92 R$ 203,27 R$ 328,19 R$ 3.938,28
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = n o) - - s — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
(/ON\S TRU 7()/\’/4 ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17% 98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D A
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL [UNITARIO (R$)l  TOTAL (R$)
17.4 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) GOC'I':'”FLRA m2 177,41 R$ 1,89 R$ 1,85 RS 3,74 R$ 663,51
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
17.5 94275  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X SINAPI M 179,50 R$ 7,12 R$ 34,84 R$ 41,96 R$ 7.531,82
ALTURA). AF_01/2024
176 08511 EALAAI\E??/DZ%ZA“RVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 | 1oy UN 20,00 RS 10.42 RS 137.42 RS 156,84 RS 3.136,80
17.7 98516  |PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 SINAPI UN 15,00 R$ 77,21 R$ 235,78 R$ 312,99 R$ 4.694,85
17.8 98505  |PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 SINAPI M2 100,00 R$ 4,07 R$ 74,90 R$ 78,97 R$ 7.897,00
17.9 020801 |ABERTURA DE POCOS (CISTERNA) - AGUA POTAVEL G%‘R‘/'TLRA m 40,00  R$ 168,61 R$0,00| R$ 168,61 RS 6.744,40
17.10 020807 |REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) COM TUBOS GC():IR‘/IIZFA m 40,00 R$6371| R$31040| R$37411| RS 14.964,40
17.11 270806 | PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOC'I':'”FLRA Un 1,00 R$505 R$1.35253| R$1.357,58 R$ 1.357,58
17.12 270810  |PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM G%‘R‘/'TLRA un 1,00 R$505| R$1.01555| R$1.020,60 R$ 1.020,60
17.13 180325 |VEDACAO DE JUNTA DE DILATACAO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA G%IN/TA M 48,00 R$ 8,85 R$ 20,94 R$ 29,79 R$ 1.429,92
PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RIiGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM,
17.14 BD-49583 ||\ CLUSIVE BASE DE FIXACAO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSORIOS SETOP m 61,52 R$12,76 R$ 110,82 R$ 123,58 R$7.602,64
18 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 117.509,40
18.1 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 700,00 R$ 101,35 R$ 2,13 R$ 103,48 R$ 72.436,00
18.2 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 980,00 R$ 27,90 R$ 2,73 R$ 30,63 R$ 30.017,40
18.3 250111 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS G%'R'/'TA H 960,00 R$ 11,65 R$ 0,00 R$ 11,65 R$ 11.184,00
18.4 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00| R$ 3.466,90 R$405,10| R$3.872,00 R$ 3.872,00

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 417.272,03
R$ 1.694.849,85
R$2.112.121,88

ANDRE LUIZ DA

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ DA SILVA:87276887120

SILVA:87276887 120 Dados: 2024.11.20 19:40:37 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = - = i ) 7 - T — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo GOINFRACIVIL 7258 2024106 COM DESONERACAO  87.89%  50.45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
LONS TRU TOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
. . 100,00 %
1 RELATORIO TECNICO R$ 798,35
R$ 798,35
62,51 % 6,24 % 6,25 % 6,26 % 6,27 % 6,28 % 6,19 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 58.268,21
R$ 36.423,46| R$3.635,94| R$3.641,76| R$3.647,59| R$3.653,42| R$3.659,24| R$ 3.606,80
66,44 % 537 % 5,38 % 5,39 % 5,40 % 541 % 6,61 %
3 TRANSPORTES R$ 2.816,84
R$1.871,51 R$ 151,26 R$ 151,55 R$ 151,83 R$ 152,11 R$ 152,39 R$ 186,19
80,01 % 11,99 % 8,00 %
4 SERVICO EM TERRA R$ 32.478,34
R$ 25.985,92| R$3.894,15| R$2.598,27
. 2,40 % 21,90 % 23,40 % 29,55 % 18,40 % 4,35 %
5 FUNDACAO E ESTRUTURA R$519.428,72
R$ 12.466,29| R$ 113.754,89| R$ 121.546,32 | R$ 153.491,19| R$95.574,88| R$ 22.595,15
. 88,00 % 12,00 %
6 IMPERMEABILIZACAO R$ 7.264,98
R$ 6.393,18 R$ 871,80
20,00 % 70,00 % 10,00 %
7 COBERTURA R$ 142.846,81
R$ 28.569,36| R$99.992,77| R$ 14.284,68
_ 5,00 % 20,00 % 33,00 % 32,00 % 10,00 %
8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E R$ 246.199,47 ° ° ° ° °
TETOS R$ 12.309,97| R$49.239,89 R$81.245,83| R$ 78.783,83| R$ 24.619,95
10,00 % 8,00 % 3,00 % 64,00 % 15,00 %
9 ESQUADRIAS R$ 123.296,00
R$ 12.329,60| R$9.863,68| R$3.698,88| R$ 78.909,44| R$ 18.494,40
N 3 2,20 % 4,00 % 10,00 % 9,00 % 14,00 % 28,80 % 32,00 %
10 INSTALACOES ELETRICAS R$ 70.849,14
R$ 1.558,68( R$2.833,97| R$7.084,91| R$6.376,42| R$9.918,88| R$ 20.404,55| R$22.671,73
N ; 1,00 % 3,00 % 7,00 % 20,00 % 13,00 % 45,00 % 11,00 %
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 102.881,72
R$1.028,82 R$3.086,45| R$7.201,72| R$20.576,34| R$ 13.374,62| R$ 46.296,77| R$ 11.317,00
5,00 % 95,00 %
12 PCIP R$ 1.892,47
R$ 94,62 R$1.797,85
31,00 % 43,00 % 26,00 %
13 REDE DE GAS MEDICINAIS R$ 62.524,79
R$ 19.382,68| R$ 26.885,66| R$ 16.256,45
CLIMATIZAGAO R$ 63.875,46 2o e no®
14 . ,
¢ R$1.277,51| R$5.110,04| R$57.487,91
. 30,00 % 70,00 %
15 COMUNICAGAO VISUAL R$ 25.218,83
R$ 7.565,65| R$ 17.653,18
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
- . . . . — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo GOINFRACIVIL 7258 2024106 COM DESONERACAO  87.89%  50.45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T245 2024/04 COM DESONERACAO  82,44%
(,ONS TRU TOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
5,00 % 6,00 % 32,00 % 57,00 %
16 PINTURA R$ 48.956,82
R$ 2.447,84| R$2.937,41| R$15.666,18| R$ 27.905,39
5,00 % 4,00 % 12,00 % 10,00 % 69,00 %
17 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 67.743,50
R$ 3.387,18| R$2.709,74| R$8.129,22| R$6.774,35| R$46.743,01
_ 5,50 % 7,81 % 10,07 % 16,05 % 21,23% 22,85 % 16,49 %
18 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 117.509,40
R$ 6.463,02| R$9.177,48( R$11.833,20| R$ 18.860,26( R$ 24.947,25| R$ 26.850,90| R$ 19.377,29
. . 5,06 % 8,43 % 10,74 % 17,46 % 21,55 % 20,89 % 15,87 %
19 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 417.272,03
R$ 21.127,89| R$35.191,01| R$44.831,33| R$72.861,55| R$89.903,45| R$87.167,53| R$ 66.189,27
R$ 2.112.121.88 R$ 106.925,59|R$ 178.118,33| R$ 226.915,81 | R$ 368.795,69 | R$ 455.060,71 | R$ 441.200,98 | R$ 335.104,77 R$ 0,00 R$ 0,00
’ ' ' R$ 106.925,59 | R$ 285.043,92| R$ 511.959,73 | R$ 880.755,42 | R$ 1.335.816,13 | R$ 1.777.017,11| R$ 2.112.121,88 | R$ 2.112.121,88| R$ 2.112.121,88
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 Total parcela
) 3 100,00 %
1 RELATORIO TECNICO R$ 798,35
R$ 798,35
100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 58.268,21
R$ 58.268,21
100,00 %
3 TRANSPORTES R$ 2.816,84
R$ 2.816,84
100,00 %
4 SERVICO EM TERRA R$ 32.478,34
R$ 32.478,34
~ 100,00 %
5 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 519.428,72
R$ 519.428,72
~ 100,00 %
6 IMPERMEABILIZACAO R$ 7.264,98
R$ 7.264,98
100,00 %
7 COBERTURA R$ 142.846,81
R$ 142.846,81
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 100,00 %
8 ’ R$ 246.199,47
TETOS R$ 246.199,47
ESQUADRIAS R$ 123.296,00 1000 %
9 .296,
Q R$ 123.296,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= — = - — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU TOI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
Conmposicoes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 Total parcela
~ . 100,00 %
10 INSTALACOES ELETRICAS R$ 70.849,14
R$ 70.849,14
- . 100,00 %
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 102.881,72
R$ 102.881,72
PCIP R$ 1.892,47 oo
12 . ,
R$ 1.892,47
100,00 %
13 REDE DE GAS MEDICINAIS R$ 62.524,79
R$ 62.524,79
N 100,00 %
14 CLIMATIZACAO R$ 63.875,46
R$ 63.875,46
N 100,00 %
15 COMUNICACAO VISUAL R$ 25.218,83
R$ 25.218,83
PINTURA R$ 48.956,82 oo
16 . ,
R$ 48.956,82
100,00 %
17 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 67.743,50
R$ 67.743,50
N 100,00 %
18 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 117.509,40
R$ 117.509,40
. . 100,00 %
19 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 417.272,03
R$ 417.272,03
R$ 2.112.121,88 R$0,00 R$ 0,00 B
T IR$ 2.112.121,88( R$ 2.112.121,88|  2.112.121,88

ANDRE LUIZ DA Assinado de forma

digital por ANDRE LUIZ
SILVA:8727688 DASILVA:87276887120

Dados: 2024.11.20
7120 19:40:50 -03'00"
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COMPOSICAO DO BDI

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: Contratagéo de servigos para construgé:) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
= Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 11254%  70,11%
CONS TRUTORA e SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84 44ﬂ/D 47 4sﬂ/0
- . 44% 48%
64 9 9989-7887 VALIDADE DA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP  2024/07 - Triang. e AParan. COM  81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
CcCoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,12%
L Lucro 6,16%
TOTAL 6,28%
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00%
DF Despesas financeiras 0,88%
R Riscos 0,97%
TOTAL 4,85%
| Impostos
COFINS 3,00%
ISS 2,40%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
TOTAL 10,55%
BDI = 24,62%

(1-1) -

ANDRE LUIZ Assinado de forma
digital por ANDRE

DA LUIZ DA

SILVA:8727688 SILVA:87276887120
Dados: 2024.11.20

7120 19:41:01 -03'00'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
=3 a de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
— — Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
. 2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR i SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias g 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CO-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 9.002,1400 R$ 0,9002
TOTAL SERVIGOS: R$ 0,9002
| Custo Direto Total: | R$ O,9002|
| VALOR: | R$ 0,90|
1.2. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CO-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 9.002,1400 R$ 0,9002
TOTAL SERVICOS: R$ 0,9002
| Custo Direto Total: | R$ O,9002|
| VALOR: | R$ 0,90|
1.3. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CO-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 9.002,1400 R$ 0,9002
TOTAL SERVICOS: R$ 0,9002
| Custo Direto Total: | R$ O,9002|
| VALOR: | R$ 0,90|
1.4. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CO-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 9.002,1400 R$ 0,9002
TOTAL SERVIGOS: R$ 0,9002
| Custo Direto Total: | R$ O,9002|
| VALOR: | R$ 0,90|
1.5. CO-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CO-27703 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA DE ATE 10.000M2 un 0,0001000 R$ 9.002,1400 R$ 0,9002
TOTAL SERVICOS: R$ 0,9002
| Custo Direto Total: | R$ O,9002|
| VALOR: | R$ 0,90|
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

2.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHI 0,00290000 R$ 65,51 R$ 0,18
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHP 0,00170000 R$ 180,78 R$ 0,30
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 24,89 R$ 0,11
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,11
Complementares:
VALOR: R$ 0,59

2.2.103689 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 388,00 R$ 388,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 38,38 R$ 0,43
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,56 R$ 0,27
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,35 R$ 17,16
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 405,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,88 R$ 10,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 19,60 R$ 21,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,94
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 22,08 R$ 11,04
TOTAL Servico: R$ 11,04
VALOR: R$ 448,84
2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02640000 R$ 20,34 R$ 0,53
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00660000 R$ 21,76 R$ 0,14
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,67
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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/\

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06
028.1 COM DESONE

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%

RAGAO 84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,22730000 R$ 10,56 R$ 12,96
DA REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,84 R$ 1,34
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,00000000 R$ 7,54 R$ 15,08
REGIAO - BRUTA
00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, SINAPI M2 0,58530000 R$ 37,26 R$ 21,80
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: R$ 51,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49200000 R$ 19,77 R$ 9,72
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,73500000 R$ 26,88 R$ 19,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,47
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00610000 R$ 453,45 R$ 2,76
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 2,76
VALOR: R$ 84,08
2.4. 99059~LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 20,34 R$ 0,56
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 21,76 R$ 0,15
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,71
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 20,86 R$ 8,60
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 20,18 R$ 2,23
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 5,80 R$ 4,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 11,94 R$ 6,56
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 27,16 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 22,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 19,77 R$ 14,32
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 26,88 R$ 19,47
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 33,79
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\\ " de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% DESCRICAO: Contratagéo de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% 48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 453,45 R$ 1,81
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,81
VALOR: R$ 58,70

2.5. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010775 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SINAPI MES 1,00000000 R$ 832,50 R$ 832,50
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 832,50
VALOR: R$ 832,50

2.6. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010776 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 650,39 R$ 650,39
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)
TOTAL Equipamento: R$ 650,39
VALOR: R$ 650,39
2.7. 021400 CONSUMO DE AGUA (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2755 CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** GOINFRA CIVIL m3 1,0000000 R$ 10,72 R$ 10,72
TOTAL Material: R$ 10,72
VALOR: R$ 10,72
2.8. 021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (KWH)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1317 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) GOINFRA CIVIL kwh 1,0000000 R$ 0,90 R$ 0,90
TOTAL Material: R$ 0,90
VALOR: R$ 0,90

3.1. 97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

67827

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,00400000 R$ 64,84

R$ 0,25

67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00930000 R$ 183,24

R$ 1,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,95
VALOR: R$ 1,95
3.2. 030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2691 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA GOINFRA CIVIL m3 1,0000000 R$ 82,01 R$ 82,01
TOTAL Material: R$ 82,01
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0005 | SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,6500000 R$ 12,64 R$ 8,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,21
VALOR: R$ 90,22
3.3. 030117 MOBILIZAGAO DE CONTAINER (UNXKM)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5010 CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA GOINFRA CIVIL VHP 0,0397000 R$ 231,44 R$ 9,18
TOTAL Material: R$ 9,18
VALOR: R$ 9,18
3.4. 030118 DESMOBILIZA(;AO DE CONTAINER (UNXKM)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5010 CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA GOINFRA CIVIL VHP 0,0397000 R$ 231,44 R$ 9,18
TOTAL Material: R$ 9,18
VALOR: R$ 9,18
3.5. 030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5010 |CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA GOINFRA CIVIL VHP 0,1277000 R$ 231,44 R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 29,55
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0005 |SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2554000 R$ 12,64 R$ 3,22
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,22
VALOR: R$ 32,77
4.1. 00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006081 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM SINAPI M3 1,00000000 R$ 48,06 R$ 48,06
TRANSPORTE ATE 10 KM)
TOTAL Material: R$ 48,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 48,06
4.2. 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,83 R$ 0,03
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO.
AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,02500000 R$ 6,36 R$ 0,15
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 27,24 R$ 1,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 19,60 R$ 1,74

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,96
Complementares:
VALOR: R$ 3,14
4.3. 041007 ESPALHAMENTO MECANICO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2452 ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 0,36 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 0,36
VALOR: R$ 0,36
5.1.1. 96527 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 27,24 R$ 27,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 19,60 R$ 68,89

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 96,23
Complementares:
VALOR: R$ 96,23
5.1.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,00360000 R$ 21,29 R$ 0,07
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,00360000 R$ 28,53 R$ 0,10
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,17

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 27,24 R$ 2,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 19,60 R$ 3,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,77
Complementares:
VALOR: R$ 5,94
5.1.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,57 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 307,21 R$ 1,65
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 28,53 R$ 5,59
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 19,60 R$ 15,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,41
Complementares:
VALOR: R$ 22,69

5.1.4. CE020_CP01 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
(3,00M PROFUNDIDADE) (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,30900000 R$ 27,24 R$ 90,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,99000000 R$ 19,60 R$ 78,20

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 168,33
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,25800000 R$ 477,63 R$ 123,22
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 SINAPI KG 6,17000000 R$ 10,29 R$ 63,48
MM. AF_09/2021_PS
95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SINAPI KG 2,33002000 R$ 15,32 R$ 35,69
SE(;AO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
TOTAL Servico: R$ 222,39
VALOR: R$ 390,72

5.1.5. 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS).
AF_01/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96600000 R$ 27,24 R$ 26,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12600000 R$ 19,60 R$ 61,26

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 87,57

Complementares:
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06
028.1 COM DESONE

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%

RAGAO 84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

VALOR: R$ 87,57
5.1.6. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,78100000 R$ 27,24 R$ 184,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45300000 R$ 19,60 R$ 48,07

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 232,78
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 1,38000000 R$ 391,42 R$ 540,15
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 540,15
VALOR: R$ 772,93
5.1.7. 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,05300000 R$ 20,34 R$ 1,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01300000 R$ 21,76 R$ 0,28
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,35
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,78 R$ 0,11
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,60500000 R$ 10,56 R$ 6,38
DA REGIAO - BRUTA
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 20,56 R$ 0,53
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,05300000 R$ 24,90 R$ 1,31
11)
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,54700000 R$ 3,70 R$ 2,02
DA REGIAO - BRUTA
00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,13400000 R$ 17,52 R$ 19,86
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 30,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47700000 R$ 19,77 R$ 9,43
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 1,08800000 R$ 26,88 R$ 29,24
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 38,67
Complementares:
VALOR: R$ 70,23

5.1.8. 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZACOE

S. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,04400000 R$ 20,34 R$ 0,89
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01100000 R$ 21,76 R$ 0,23
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01670000 R$ 6,78 R$ 0,11
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,67500000 R$ 10,56 R$ 7,12
DA REGIAO - BRUTA
00005074 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 R$ 22,61 R$ 0,24
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,02900000 R$ 24,90 R$ 0,72
11)
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,92400000 R$ 3,70 R$ 3,41
DA REGIAO - BRUTA
00006212 [TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,15500000 R$ 17,52 R$ 20,23
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 31,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,58800000 R$ 19,77 R$ 11,62
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,33400000 R$ 26,88 R$ 35,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 47,47
Complementares:
VALOR: R$ 80,42

5.1.9. CE020_CP02 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M?3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,06100000 R$ 0,53 R$ 0,03
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,05800000 R$ 1,38 R$ 0,08
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$0,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038408 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10500000 R$ 644,87 R$ 712,58
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 712,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56800000 R$ 27,24 R$ 15,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44600000 R$ 19,60 R$ 8,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,21
Complementares:
VALOR: R$ 736,90

5.1.10. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,21 R$ 0,17
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,06400000 R$ 19,86 R$ 1,27
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 27,02 R$ 4,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,75
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,52 R$ 9,52
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,52
VALOR: R$ 16,00

5.1.11. 104917 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,64400000 R$ 0,21 R$ 0,13
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,05000000 R$ 19,86 R$ 0,99
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13100000 R$ 27,02 R$ 3,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,52
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,62 R$ 9,62
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,62
VALOR: R$ 14,83

5.1.12. 104918 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,21 R$ 0,10
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
- VALIDADE DA 60 (sessenta) dias g 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 R$ 19,86 R$ 0,77
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 27,02 R$ 2,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,52
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,55
VALOR: R$ 13,73

5.1.13. 104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,39900000 R$ 0,21 R$ 0,08
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03100000 R$ 19,86 R$ 0,61
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 27,02 R$ 2,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,79
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,79 R$ 8,79
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,79
VALOR: R$ 12,22

5.1.14. 104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,31700000 R$ 0,21 R$ 0,06
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,02500000 R$ 19,86 R$ 0,49
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 27,02 R$ 1,72
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,21
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,53 R$ 7,53
AF_06/2022
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Servico: R$ 7,53|
VALOR: | R$ 10,36|
5.1.15. 104921 ARMAQAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,24500000 R$ 0,21 R$ 0,05
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01900000 R$ 19,86 R$ 0,37
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 R$ 27,02 R$ 1,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,69
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 7,46
VALOR: R$ 9,76
5.1.16. 96543 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,21 R$ 0,24
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,09700000 R$ 19,86 R$ 1,92
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 27,02 R$ 6,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,72
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,52 R$ 9,52
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,52
VALOR: R$ 19,04
5.1.17. 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06
028.1 COM DESONE

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%

RAGAO 84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,21 R$ 0,13
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,05700000 R$ 19,86 R$ 1,13
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 27,02 R$ 4,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,55
VALOR: R$ 15,42
5.1.18. 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,21 R$ 0,10
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04400000 R$ 19,86 R$ 0,87
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 27,02 R$ 3,13
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,79 R$ 8,79
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,79
VALOR: R$ 13,45
5.2.1. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00800000 R$ 6,78 R$ 0,05
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,21 R$ 1,26
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20300000 R$ 10,56 R$ 2,14
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 3,45
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 27,24 R$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 19,60 R$ 3,82
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,44
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02100000 R$ 466,37 R$ 9,79
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,55 R$ 7,54
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,09400000 R$ 146,64 R$ 13,78
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 31,11
VALOR: R$ 49,00
5.2.2. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00800000 R$ 6,78 R$ 0,05
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,21 R$ 1,26
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 27,24 R$ 5,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 19,60 R$ 2,09
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,89
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02100000 R$ 466,37 R$ 9,79
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,55 R$ 7,54
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,07600000 R$ 146,64 R$ 11,14
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 28,47
VALOR: R$ 37,67

5.2.3. 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 |LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 19,13 R$ 3,74
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 R$ 7,36 R$ 5,77
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
00040275 |LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 20,00 R$ 7,86
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 17,37
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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/\

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06
028.1 COM DESONE

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%

RAGAO 84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01000000 R$ 6,78 R$ 0,06
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,01900000 R$ 24,90 R$ 0,47
11)
TOTAL Material: R$ 0,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26100000 R$ 19,77 R$ 5,15
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,42400000 R$ 26,88 R$ 38,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 43,42
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,26300000 R$ 176,05 R$ 46,30
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E =17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 46,30
VALOR: R$ 107,62

5.2.4. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01700000 R$ 6,78 R$ 0,11
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,06600000 R$ 24,90 R$ 1,64
11)
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,32800000 R$ 15,07 R$ 4,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 6,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30900000 R$ 19,77 R$ 6,10
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,68600000 R$ 26,88 R$ 45,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 51,41
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICA(}AO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,87900000 R$ 17,90 R$ 33,63
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
92270 FABRICAQ/:\O DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,41900000 R$ 146,64 R$ 61,44
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 95,07
VALOR: R$ 153,17

5.2.5. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,21 R$ 0,24

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01750000 R$ 19,86 R$ 0,34
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 27,02 R$ 2,88
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,22
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,52 R$ 9,52
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,52
VALOR: R$ 13,54

5.2.6. 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,21 R$ 0,20
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01290000 R$ 19,86 R$ 0,25
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 27,02 R$ 2,13
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,62 R$ 9,62
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,62
VALOR: R$ 12,76

5.2.7. 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,21 R$ 0,15
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00920000 R$ 19,86 R$ 0,18
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 27,02 R$ 1,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,69
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
i1 N ) 0 ) 0
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
92802 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,55
VALOR: R$ 11,95

5.2.8. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,21 R$ 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00640000 R$ 19,86 R$ 0,12
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 27,02 R$ 1,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,17
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,79 R$ 8,79
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,79
VALOR: R$ 10,63

5.2.9. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,21 R$ 0,07
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 R$ 19,86 R$ 0,08
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 27,02 R$ 0,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,77
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,53 R$ 7,53
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 7,53
| VALOR: | R$ 8,93

5.2.10. 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO|

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,21200000 R$ 0,21 R$ 0,04
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00320000 R$ 19,86 R$ 0,06
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 R$ 27,02 R$ 0,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,58
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7,46
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 7,46
VALOR: R$ 8,64

5.2.11. 92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,11300000 R$ 0,21 R$ 0,02
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00250000 R$ 19,86 R$ 0,04
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 R$ 27,02 R$ 0,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,45
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92806 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,79 R$ 8,79
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,79
VALOR: R$ 9,82
5.2.12. 92768 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,21 R$ 0,44
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 R$ 19,86 R$ 0,27
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 27,02 R$ 2,25
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2,52
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,52 R$ 9,52
AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 9,52
VALOR: R$ 13,04
5.2.13. 92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,70 R$ 0,56
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,21 R$ 0,15
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5¢* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$0,71
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00660000 R$ 19,86 R$ 0,13
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 27,02 R$ 1,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,21
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,55 R$ 9,55
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,55
VALOR: R$ 11,47
5.2.14. 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,17900000 R$ 0,53 R$ 0,09
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,19400000 R$ 1,38 R$ 0,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,35
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 607,75 R$ 670,34
C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 670,34
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,18600000 R$ 26,88 R$ 4,99
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11900000 R$ 27,24 R$ 30,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 R$ 19,60 R$ 23,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

HORA
87,89%

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

82,44%
112,54%
84,44%
81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 58,83
Complementares:
VALOR: R$ 729,52
5.2.15. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,53 R$ 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,38 R$ 0,12
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 607,75 R$ 670,34
C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 670,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 R$ 26,88 R$ 6,02
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 27,24 R$ 6,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 19,60 R$ 26,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 38,48
Complementares:
VALOR: R$ 709,00

5.2.16. 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.
AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01700000 R$ 6,78 R$ 0,11
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,08100000 R$ 24,90 R$ 2,01
11)
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 3,82600000 R$ 15,07 R$ 57,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 59,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73000000 R$ 19,77 R$ 14,43
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 3,97900000 R$ 26,88 R$ 106,95
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 121,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAQAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,34800000 R$ 17,90 R$ 24,12
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
92271 FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, SINAPI M2 1,02000000 R$ 85,21 R$ 86,91
E=25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 111,03
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratagéo de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
AN de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo co -
—_— a = oboy. T2462024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 292,18
5.2.17. 061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 1,8900000 R$ 6,71 R$ 12,68
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0305000 R$ 148,11 R$ 4,51
2386 BRITAN® 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0069000 R$ 145,45 R$ 1,00
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0207000 R$ 144,51 R$ 2,99
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,0000000 R$ 0,63 R$ 5,67
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) GOINFRA CIVIL m 1,7100000 R$ 3,34 R$ 5,71
1673 LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 52,14 R$ 52,14
EPS PARA FORRO
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 26,03 R$ 0,78
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,9700000 R$ 6,54 R$ 6,34
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 12,42 R$ 6,95
TOTAL Material: R$ 98,77
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,4658000 R$ 20,23 R$ 9,42
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,7259000 R$ 12,64 R$ 9,17
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 18,59
VALOR: R$ 117,36

5.2.18. 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044074 |PRIMER DE POLIURETANO SINAPI L 0,00600000 R$ 549,32 R$ 3,29
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,64520000 R$ 33,86 R$ 21,84
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

00044073 |[TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE SINAPI M 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

TOTAL Material: R$ 25,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32760000 R$ 27,24 R$ 36,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26870000 R$ 19,60 R$ 5,26

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 41,42

Complementares:
VALOR: R$ 67,31

5.3.1. 103324 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037593 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 13,60000000 R$ 3,09 R$ 42,02
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L XA X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 42,46 R$ 0,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o i SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias g 3 g i
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00034547 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 3,23 R$ 1,35
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM
TOTAL Material: R$ 43,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000 R$ 27,24 R$ 23,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 R$ 19,60 R$ 8,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,84
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01180000 R$ 597,76 R$ 7,05
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 7,05
VALOR: R$ 82,68

5.3.2. 103330 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038783 [BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 1,25 R$ 35,38
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 42,46 R$ 0,42
00034558 [TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 2,63 R$ 1,10
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: R$ 36,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 27,24 R$ 32,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 19,60 R$ 11,76
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 44,44
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00980000 R$ 597,76 R$ 5,85
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 5,85
VALOR: R$ 87,19
5.3.3. ED-50407 MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE
CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA, 50 x 55 CM (m)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3000000 R$ 25,1100 R$ 7,5330
ED-50367 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3000000 R$ 18,3500 R$ 5,5050
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
ED-48231 | pEVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1,6500000 R$ 46,5900 R$ 76,8735
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO
ED-50727 |EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 4,4000000 R$ 8,6600 R$ 38,1040
COM PREPARO MECANIZADO
ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 10,6100000 R$ 11,1300 R$ 118,0893
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
ED-51107 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 0,2000000 R$ 62,5900 R$ 12,5180
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO,
ED-49810 REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m2 1,0200000 R$ 57,3500 R$ 58,4970
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
ED-49618 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 0,0300000 RS 715,8800 RS 21,4764
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
ED-49784 [BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,1900000 R$ 658,4300 R$ 125,1017
ACABAMENTO (FUNDACAQ)
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCQ", EM CONCRETO NAO
ED-48332 [ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE m 1,0000000 R$ 18,3200 R$ 18,3200
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMACAO
. PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ED-50498 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 4,4000000 R$ 13,5000 R$ 59,4000
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 4,4000000 R$ 48,0100 R$ 211,2440
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
TOTAL SERVICOS: R$ 752,6619
Custo Direto Total: | R$ 752,6619|
VALOR: | R$ 752,66|
6.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 [MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,43 R$ 27,64
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 27,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 20,10 R$ 1,94
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 27,24 R$ 11,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,65
Complementares:
VALOR: R$ 41,29

7.1. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00120000 R$ 17,12 R$ 0,02
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00090000 R$ 18,23 R$ 0,01
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,03
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,97 R$ 8,17
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM SINAPI M2 1,14600000 R$ 124,61 R$ 142,80
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 150,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRUTORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06
028.1 COM DESONE

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%

RAGAO 84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 19,60 R$ 1,21
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 26,64 R$ 1,49

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,70
Complementares:
VALOR: R$ 153,70

7.2. 92602 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), SINAPI KG 12,98000000 R$ 7,72 R$ 100,20
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
00010997 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,23400000 R$ 23,28 R$ 5,44
MM
00040598 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI KG 41,04000000 R$ 8,13 R$ 333,65
E =3 MM, H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: R$ 439,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 1,42200000 R$ 20,22 R$ 28,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 19,60 R$ 6,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 35,17
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92255 INSTALAQAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 176,67 R$ 176,67
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servigo: R$ 176,67
VALOR: R$ 651,13

7.3. 92606 FABRICAGCAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), SINAPI KG 16,64000000 R$ 7,72 R$ 128,46
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,23400000 R$ 23,28 R$ 5,44
MM
00040598 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, SINAPI KG 61,56000000 R$ 8,13 R$ 500,48
E =3 MM, H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: R$ 634,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 1,42200000 R$ 20,22 R$ 28,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 19,60 R$ 6,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 35,17
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92255 INSTALAQAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 176,67 R$ 176,67
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servico: R$ 176,67
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

VERSAO HORA

87,89%

82,44%
2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM

112,54%
84,44%
81,79%

2024/09 COM DESONERAGAO

2024/01 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

VALOR:

R$ 846,22

7.4. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00940000 R$ 17,12 R$ 0,16
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00680000 R$ 18,23 R$ 0,12
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,28
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040549 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 190,31 R$ 1,33
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 |PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI KG 4,33300000 R$ 8,33 R$ 36,09
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 37,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,21300000 R$ 20,22 R$ 4,30
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 R$ 19,60 R$ 2,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,37
Complementares:
VALOR: R$ 44,07

7.5. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 R$ 17,12 R$ 0,12
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 R$ 18,23 R$ 0,09
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,21
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,26000000 R$ 0,26 R$ 0,32
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,26000000 R$ 3,99 R$ 5,02
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,35700000 R$ 31,91 R$ 43,30
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 48,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 19,60 R$ 3,25
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 26,64 R$ 3,40
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,65
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 55,50
7.6. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00410000 R$ 17,12 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00300000 R$ 18,23 R$ 0,05
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,02000000 R$ 20,33 R$ 0,40
00004472 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 0,40600000 R$ 28,19 R$ 11,44
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 11,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04800000 R$ 19,77 R$ 0,94
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,09900000 R$ 26,88 R$ 2,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,60
Complementares:
VALOR: R$ 15,56

7.7. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 17,12 R$ 0,31
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 18,23 R$ 0,24
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 19,84 R$ 0,11
00005104 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00120000 R$ 67,69 R$ 0,08
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,05000000 R$ 20,97 R$ 22,01
NUM 24, CORTE 25 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 33,86 R$ 6,70
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 113,29 R$ 5,09
TOTAL Material: R$ 33,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 19,60 R$ 4,05
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 26,64 R$ 2,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,03

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 41,57
7.8. 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 2,7500000 R$ 16,70 R$ 45,92
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0363000 R$ 26,03 R$ 0,94
TOTAL Material: R$ 46,86
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,2500000 R$ 13,86 R$ 17,32
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,2500000 R$ 20,23 R$ 25,28
TOTAL Méo de Obra: R$ 42,60
VALOR: R$ 89,46
7.9. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 17,12 R$ 0,31
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 18,23 R$ 0,24
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 37,79 R$ 39,67
CORTE 50 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 19,84 R$ 0,25
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00240000 R$ 67,69 R$ 0,16
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 33,86 R$ 2,74
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 113,29 R$ 10,19
TOTAL Material: R$ 53,01
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 19,60 R$ 7,27
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 26,64 R$ 7,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,64
Complementares:
VALOR: R$ 68,20
7.10. 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,6667000 R$ 24,70 R$ 41,16
TOTAL Material: R$ 41,16
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
[ 649 9989-7887 | . (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
0020 CALHEIRO GOINFRA CIVIL | h 2,8333000 R$ 18,16 R$ 51,45
TOTAL Mao de Obra: R$ 51,45
VALOR: R$ 92,61

8.1.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA
EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,07590000 R$ 1,54 R$ 0,11
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,02540000 R$ 5,49 R$ 0,13
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHI 0,21640000 R$ 0,52 R$ 0,11
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHP 0,09030000 R$ 3,40 R$ 0,30
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,65
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041967 |CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 22,51 R$ 0,28
00044528 |CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB SINAPI KG 10,00000000 R$ 3,62 R$ 36,20
- 40
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,70 R$ 14,00
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,25 R$ 2,08
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000 R$ 11,09 R$ 0,44
TOTAL Material: R$ 53,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,09560000 R$ 27,10 R$ 29,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49720000 R$ 19,60 R$ 9,74
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 39,43
Complementares:
VALOR: R$ 93,08
8.1.2. 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 22,48 R$ 22,48
TOTAL Material: R$ 22,48
VALOR: R$ 22,48

8.1.3. 98680 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34
00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,25 R$ 2,08
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 2,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38900000 R$ 27,24 R$ 10,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 19,60 R$ 3,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,41
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04310000 R$ 643,52 R$ 27,73
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 27,73
VALOR: | R$ 44,56|

8.1.4. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI CHP 0,00700000 R$ 9,82 R$ 0,06
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,06
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE SINAPI KG 4,00000000 R$ 8,69 R$ 34,76
CONCRETO
TOTAL Material: R$ 34,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08800000 R$ 27,24 R$ 2,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,39
Complementares:
VALOR: R$ 37,21

$.1.5. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA:(;O 1:4 (CIMENTO E @REIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,68 R$ 0,34
TOTAL Material: R$ 0,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 R$ 27,24 R$ 16,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 R$ 19,60 R$ 5,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 21,80
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04310000 R$ 586,27 R$ 25,26
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 25,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
[ 64 9 9989-7887 | iy (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 47,40

8.1.6. 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 27,24 R$ 6,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 19,60 R$ 2,43

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 R$ 586,27 R$ 31,07
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 31,07
VALOR: R$ 40,25

8.1.7. 92404 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,10270000 R$ 0,89 R$ 0,09
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00380000 R$ 10,54 R$ 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,10100000 R$ 0,71 R$ 0,07
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00550000 R$ 10,09 R$ 0,05
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 135,80 R$ 7,71
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036170 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,00400000 R$ 77,97 R$ 78,28
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 103,53 R$ 1,01
TOTAL Material: R$ 87,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21290000 R$ 25,14 R$ 5,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21290000 R$ 19,60 R$ 4,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,52
Complementares:
AN DRE LU V4 DA Assinado de forma digital
VALOR: R$ 96,77

120

or ANDRE LUIZ DA

SILVA:87276887 SILVA.872768871 20

Dados: 2024.11.20
19:42:04 -03'00'
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE VERSAO
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

HORA
87,89%

MES
50,45%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

82,44%
112,54%
84,44%
81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

8.1.8. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 6,78 R$ 0,14
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 20,18 R$ 6,04
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 5,35 R$ 16,71
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 3,70 R$ 9,25
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 32,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 26,88 R$ 43,72
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 27,24 R$ 38,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 19,60 R$ 59,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 141,87
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 466,37 R$ 574,33
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 574,33
VALOR: R$ 748,34
8.1.9. 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 8,62000000 R$ 1,45 R$ 12,49
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, SINAPI UN 6,43750000 R$ 16,33 R$ 105,12

*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU

DIRECIONAL, COR NATURAL
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 R$ 4,55 R$ 1,09
TOTAL Material: R$ 118,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63900000 R$ 27,24 R$ 17,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 19,60 R$ 25,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 42,46
Complementares:
VALOR: R$ 161,16
8.1.10. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,39 R$ 3,08
00020232 |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 79,70 R$ 79,70

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material: R$ 82,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRUTORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DES
2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
ONERACAO  82,44%
112,54%
84,44%
81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 27,10 R$ 14,82
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 19,60 R$ 5,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 20,17
Complementares:
VALOR: R$ 102,95

8.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 27,24 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 19,60 R$ 0,49

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,34
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 499,89 R$ 1,84
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,84
VALOR: R$ 4,18

8.2.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 27,24 R$ 4,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 19,60 R$ 1,12

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,81
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 499,89 R$ 1,84
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,84
VALOR: R$ 7,65

8.2.3. 87527 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55140000 R$ 27,24 R$ 15,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27570000 R$ 19,60 R$ 5,40

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 20,42
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03040000 R$ 597,76 R$ 18,17
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 18,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% ' . DESCRIGAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo -
—_— a = COIRA  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias g 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 38,59
8.2.4. 87531 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44020000 R$ 27,24 R$ 11,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000 R$ 19,60 R$ 4,31

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03040000 R$ 597,76 R$ 18,17
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,17
VALOR: R$ 34,47
8.2.5. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,96 R$ 2,07
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 27,24 R$ 18,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 19,60 R$ 13,30

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,79
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 597,76 R$ 18,76
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 18,76

VALOR: R$ 52,62

8.2.6. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 27,24 R$ 10,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 19,60 R$ 3,71

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 14,03
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 597,76 R$ 11,59
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 11,59
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
/Q de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — . Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
64 9 9989-7887 . (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 25,62

8.2.7. 104951 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39060000 R$ 27,24 R$ 10,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19530000 R$ 19,60 R$ 3,82

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,45
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03040000 R$ 597,76 R$ 18,17
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 18,17

VALOR: R$ 32,62

8.2.8. 104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,78 R$ 5,34
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,55 R$ 0,64
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,08640000 R$ 31,59 R$ 34,31

IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 40,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,74070000 R$ 27,65 R$ 20,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 19,60 R$ 6,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,86
Complementares:
VALOR: R$ 67,15

8.3.1. 87411 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 9,66321000 R$ 0,73 R$ 7,05
USO GERAL
TOTAL Material: R$ 7,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25385000 R$ 25,14 R$ 6,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08039000 R$ 19,60 R$ 1,57
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,95
Complementares:
VALOR: R$ 15,00

8.3.2. 87412 APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E 10M2,

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO
2024/06
028.1 COM DESONERAGAO

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

81,79%
81,63%

129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 9,66321000 R$ 0,73 R$ 7,05
USO GERAL

TOTAL Material: R$ 7,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49348000 R$ 25,14 R$ 12,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15627000 R$ 19,60 R$ 3,06
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 15,46

Complementares:

VALOR: R$ 22,51

8.3.3. 87413 APLICAGCAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5Mz2,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 9,66321000 R$ 0,73 R$ 7,05
USO GERAL
TOTAL Material: R$ 7,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63115000 R$ 25,14 R$ 15,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19986000 R$ 19,60 R$ 3,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 19,77
Complementares:
VALOR: R$ 26,82
8.3.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 32,37 R$ 0,70
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,73 R$ 1,32

USO GERAL
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 28,04 R$ 0,82
19 MM
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 10,23 R$ 10,65
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 21,49 R$ 0,16
TOTAL Material: R$ 13,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78670000 R$ 25,14 R$ 19,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45220000 R$ 19,60 R$ 8,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 28,63
Complementares:
VALOR: R$ 42,28

8.3.5. 00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM,
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00039428

PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL
*40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

SINAPI

1,00000000

R$ 4,63

R$ 4,63
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratagéo de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di - A44% A48%
64 9 9989-7887 . (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 4,63 |
VALOR: | RS 4,63 |

9.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SI~EMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 9~0X2100M, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCI:USOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,20000000 R$ 10,54 R$ 107,50
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 377,57 R$ 377,57
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 189,08 R$ 189,08
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 413,19 R$ 413,19
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 1.087,34
VALOR: R$ 1.087,34

9.1.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,00000000 R$ 10,54 R$ 105,40
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 377,57 R$ 377,57
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 189,08 R$ 189,08
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 342,49 R$ 342,49
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 1.014,54
VALOR: R$ 1.014,54
9.1.3. 170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 100X210 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) GOINFRA CIVIL | 3,0919000 R$ 38,51 R$ 119,06
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25) GOINFRA CIVIL m2 7,7000000 R$ 52,91 R$ 407,40
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 281,61 R$ 281,61
TOTAL Material: R$ 808,07
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 4,4000000 R$ 20,23 R$ 89,01
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
(’ONé TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
i1 N ) 0 ) 0
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL | h 0,0833000 R$ 12,64 R$ 1,05
TOTAL Mao de Obra: R$ 90,06
VALOR: R$ 898,13

9.1.4. 00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
(NAO INCLUI ALIZARES) (JG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000183 |BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA SINAPI JG 1,00000000 R$ 189,15 R$ 189,15
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
TOTAL Material: R$ 189,15
VALOR: R$ 189,15

9.1.5. 00043612 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043612 |FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER SINAPI CJ 1,00000000 R$ 112,90 R$ 112,90
EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
TOTAL Material: R$ 112,90
VALOR: R$ 112,90

9.2.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 384,34 R$ 320,27
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,18 R$ 1,65
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 22,38 R$ 13,94
TOTAL Material: R$ 335,86
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 27,24 R$ 14,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 19,60 R$ 5,07
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,20
Complementares:
VALOR: R$ 355,06
9.2.2. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 R$ 283,03 R$ 589,63

L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o i SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias g 3 44% 48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,18 R$ 4,39
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 22,38 R$ 27,90
TOTAL Material: R$ 621,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 27,24 R$ 46,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 19,60 R$ 16,71

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 63,20
Complementares:
VALOR: R$ 685,12
9.2.3. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043657 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, SINAPI M 1,00000000 R$ 7,39 R$ 7,39
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
TOTAL Material: R$ 7,39

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34700000 R$ 27,24 R$ 9,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17400000 R$ 19,60 R$ 3,41

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,86
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 R$ 641,68 R$ 1,28
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,28
VALOR: R$ 21,53
9.2.4. S11944 Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,79 R$ 3,79
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,89 R$ 3,89

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,68

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112793 Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, ORSE m2 1,00000000 R$ 242,50 R$ 242,50
exclusive vidro
TOTAL Material: R$ 242,50

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,11 R$ 19,11
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 13,65 R$ 13,65

TOTAL Méo de Obra: R$ 32,76

Servico FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
[ 649 9989-7887 | _ (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00300000 R$ 529,07 R$ 1,59
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
TOTAL Servico: R$ 1,59
VALOR: R$ 284,53

9.2.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,39800000 R$ 20,34 R$ 8,09
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02100000 R$ 21,76 R$ 0,45
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* SINAPI M 1,04000000 R$ 116,83 R$ 121,50
CM, E= *2,0+ CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 121,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 R$ 27,10 R$ 11,35
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 19,60 R$ 4,09
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,44
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00600000 R$ 447,48 R$ 2,68
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,68
VALOR: R$ 148,16
9.2.6. 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 GOINFRA CIVIL un 0,2000000 R$ 24,47 R$ 4,89
2515 CHAPA PERFILADA N° 16 GOINFRA CIVIL Kg 2,4100000 R$ 8,80 R$ 21,20
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 11,2680000 R$ 8,90 R$ 100,28
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0490000 R$ 10,21 R$ 0,50
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,61 R$ 0,80
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO GOINFRA CIVIL un 0,6000000 R$ 9,18 R$ 5,50
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0848000 R$ 28,66 R$ 2,43
2897 FABRICAQAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 102,63 R$ 102,63
2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB GOINFRA CIVIL un 0,2000000 R$ 95,73 R$ 19,14
OU EQUIVALENTE
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" GOINFRA CIVIL Kg 1,4400000 R$ 8,06 R$ 11,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES

/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%

de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ORSE 2024/06 112,54%  70,11%

ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%

64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
2766 FERRO CHATO 1/8"X1" GOINFRA CIVIL Kg 0,8840000 R$ 9,09 R$ 8,03
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 2,95 R$ 0,87
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 32,27 R$ 7,68
2812 RODIZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA GOINFRA CIVIL un 0,4000000 R$ 18,12 R$ 7,24
2817 ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTAO DE CORRER GOINFRA CIVIL un 0,4000000 R$ 15,74 R$ 6,29
2767 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM) GOINFRA CIVIL Kg 6,1520000 R$ 10,16 R$ 62,50
TOTAL Material: R$ 361,58

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,1979000 R$ 20,23 R$ 24,23
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2832000 R$ 12,64 R$ 16,21
TOTAL Méao de Obra: R$ 40,44
VALOR: R$ 402,02

9.2.7. 180507 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MOVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/
FERRAGENS (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA CIVIL un 0,2435000 R$ 25,17 R$ 6,12
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0143000 R$ 167,01 R$ 2,38
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 16,9176000 R$ 8,90 R$ 150,56
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 5,0000000 R$ 0,63 R$ 3,15
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,1162000 R$ 10,21 R$ 1,18
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,61 R$ 0,80
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0306000 R$ 28,66 R$ 0,87
2932 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 81,72 R$ 81,72
1380 FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: GOINFRA CIVIL un 0,1623000 R$ 135,70 R$ 22,02

1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 2,95 R$ 0,87
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 32,27 R$ 7,68
2815 PUXADOR TIPO ALCA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA GOINFRA CIVIL un 0,4870000 R$ 11,05 R$ 5,38
DE CORRER

2813 RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO GOINFRA CIVIL un 0,4870000 R$ 8,42 R$ 4,10
2820 ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER GOINFRA CIVIL un 0,4870000 R$ 9,54 R$ 4,64
TOTAL Material: R$ 291,47

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3187000 R$ 20,23 R$ 26,67
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2223000 R$ 12,64 R$ 15,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 42,11
VALOR: R$ 333,58

9.2.8. 180305 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0133000 R$ 167,01 R$ 2,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Sgrét;itggaﬁp%el ﬁer:giﬁ?jn?;;locggsg;g?llgode 01 (uma) Unidade Basica  fsonrraciviL T258 2024106 COM DESONERAGAO  87,89%  50,45%
GOINFRA N
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° Ropov 1246 2024/04 COMDESONERAGRO - 82:44%
ON& TRUTORA 2024031920. ORSE 2024/06 ) 11254%  70,11%
54 09989.7857 | Kl B ror s i oA con 7 s55mn
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
2387 BRITAN°O GOINFRA CIVIL m3 0,0062000 R$ 154,91 R$ 0,96
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0062000 R$ 145,45 R$ 0,90
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 GOINFRA CIVIL un 0,1587000 R$ 24,47 R$ 3,88
2481 CHAPA DE ACO 1/4" GOINFRA CIVIL Kg 0,0810000 R$ 8,39 R$ 0,67
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 6,0238000 R$ 8,90 R$ 53,61
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 4,4250000 R$ 0,63 R$ 2,78
H663 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2" GOINFRA CIVIL un 1,2698000 R$ 39,83 R$ 50,57
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0499000 R$ 10,21 R$ 0,50
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7*) GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,61 R$ 0,80
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0928000 R$ 28,66 R$ 2,65
2894 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 132,48 R$ 132,48
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: GOINFRA CIVIL un 0,3175000 R$ 7,03 R$ 2,23
SOPRANO OU EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 2,95 R$ 0,87
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 32,27 R$ 7,68
2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 38,66 R$ 38,66
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" GOINFRA CIVIL m 2,3810000 R$ 70,99 R$ 169,02
TOTAL Material: R$ 470,48
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,1979000 R$ 20,23 R$ 24,23
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,4640000 R$ 12,64 R$ 18,50
TOTAL Méo de Obra: R$ 42,73
VALOR: R$ 513,21
9.2.9. 180307 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0143000 R$ 167,01 R$ 2,38
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 14,9375000 R$ 8,90 R$ 132,94
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 5,0000000 R$ 0,63 R$ 3,15
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0325000 R$ 10,21 R$ 0,33
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,61 R$ 0,80
1265 DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO GOINFRA CIVIL un 1,2500000 R$ 9,18 R$ 11,47
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0293000 R$ 28,66 R$ 0,83
2895 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 94,21 R$ 94,21
2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB GOINFRA CIVIL un 0,4167000 R$ 95,73 R$ 39,89
OU EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 2,95 R$ 0,87
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 32,27 R$ 7,68
2763 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 18 (1,20 MM) GOINFRA CIVIL Kg 4,0833000 R$ 9,95 R$ 40,62
TOTAL Material: R$ 335,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,1979000 R$ 20,23 R$ 24,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL | h 1,2832000 R$ 12,64 R$ 16,21
TOTAL Mao de Obra: R$ 40,44
VALOR: R$ 375,61
9.3.1. 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039432 (FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 6,38100000 R$ 2,55 R$ 16,27
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 7,28700000 R$ 12,51 R$ 91,16
ESQUADRIAS
00010492 [VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 120,28 R$ 120,28
TOTAL Material: R$ 227,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76100000 R$ 19,60 R$ 14,91
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 R$ 24,34 R$ 19,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 33,96
Complementares:
VALOR: R$ 261,67
9.3.2. 102177 INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 1,91300000 R$ 0,21 R$ 0,40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 2,60500000 R$ 2,55 R$ 6,64
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,83900000 R$ 41,52 R$ 34,83
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 2,97500000 R$ 12,51 R$ 37,21
ESQUADRIAS
00010497 |[VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, SINAPI M2 1,00000000 R$ 1.303,03 R$ 1.303,03
ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM)
COLOCADO
TOTAL Material: R$1.382,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47300000 R$ 19,60 R$ 28,87
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,51500000 R$ 24,34 R$ 36,87
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 65,74
Complementares:
VALOR: R$ 1.447,85

10.1.1. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM

(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,38 R$ 25,38
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,39 R$ 2,78
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Pagina: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7%®@ima: 42




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
°°,T,Z‘;fl‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,63 R$ 37,63
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
00001062 |CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 209,19 R$ 209,19
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |[FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, SINAPI UN 0,06000000 R$ 58,40 R$ 3,50
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,35 R$ 6,35
*¥72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 3,00000000 R$ 10,41 R$ 31,23
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,31 R$ 0,62
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 3,03 R$ 0,50
TOTAL Material: R$ 317,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32330000 R$ 20,22 R$ 6,53
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,91020000 R$ 27,60 R$ 80,32
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 86,85
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 705,85 R$ 13,69
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 496,67 R$ 496,67
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 22,20000000 R$ 15,99 R$ 354,97
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,93 R$ 19,93
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - SINAPI M 1,95000000 R$ 58,15 R$ 113,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,25 R$ 19,25
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,09 R$ 18,09
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 89,78 R$ 89,78
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI M 6,05000000 R$ 15,62 R$ 94,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 125,20 R$ 125,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,42 R$ 11,42
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 1.356,89
VALOR: R$ 1.760,92

10.2.1. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

2024/07 - Triang. e A.P:

2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
aran. COM 81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001871 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 2,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22200000 R$ 20,22 R$ 4,48
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 27,60 R$ 6,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,60
Complementares:
VALOR: R$ 13,05

10.2.2. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,30 R$ 0,06
ROLO DE 19 MM X 5 M
00002510 |[RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,91 R$ 37,91
DE CONECTOR, SEM BASE
TOTAL Material: R$ 37,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01680000 R$ 20,22 R$ 0,33
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01680000 R$ 27,60 R$ 0,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,79
Complementares:
VALOR: R$ 38,76
10.2.3. 071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4071 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 33,40 R$ 33,40
METALICO, POTENCIA MINIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20
CM
TOTAL Material: R$ 33,40
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 13,86 R$ 4,47
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 20,23 R$ 6,52
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,99
VALOR: R$ 44,39
10.2.4. 071648 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4070 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 140,97 R$ 140,97

METALICO, POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, 1P20,
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40
CM
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 140,97
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 13,86 R$ 4,47
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 20,23 R$ 6,52
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,99
VALOR: R$ 151,96

10.2.5. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001013 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 1,45 R$ 1,80
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,30 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 1,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02300000 R$ 20,22 R$ 0,46
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 27,60 R$ 0,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,09
Complementares:
VALOR: R$ 2,92

10.2.6. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 5,45 R$ 6,77
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,30 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 6,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05100000 R$ 20,22 R$ 1,03
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 27,60 R$ 1,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,43
Complementares:
VALOR: R$ 9,23

10.2.7. 9193:2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000980 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 10,42 R$ 12,95
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 10 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,30 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 12,98
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/\

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

GOINFRA

RODOV
ORSE

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO
2024/06
028.1 COM DESONERAGAO

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

81,79%
81,63%

129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07600000 R$ 20,22 R$ 1,53
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 27,60 R$ 2,09
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,62
Complementares:
VALOR: R$ 16,60

10.2.8. 9193:4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 14,89 R$ 18,51
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 16 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,30 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 18,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11400000 R$ 20,22 R$ 2,30
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 27,60 R$ 3,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,44
Complementares:
VALOR: R$ 23,98

10.2.9. 92986 QABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ~35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001019 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,01500000 R$ 34,67 R$ 35,19
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,30 R$ 0,02
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 35,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06970000 R$ 20,22 R$ 1,40
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 27,60 R$ 1,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,32
Complementares:
VALOR: R$ 38,53
10.2.10. 91852 ELETRODUTO F~LEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,01700000 R$ 1,90 R$ 1,93
20 MM
TOTAL Material: R$ 1,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° Robov
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,12400000 R$ 20,22 R$ 2,50
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 27,60 R$ 3,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,92
Complementares:
VALOR: R$ 7,85
10.2.11. 91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002689 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,10000000 R$ 1,90 R$ 2,09
20 MM
TOTAL Material: R$ 2,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 R$ 20,22 R$ 1,61
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 27,60 R$ 2,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,81
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 8,83 R$ 8,83
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 8,83
VALOR: R$ 14,73
10.2.12. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,01700000 R$ 2,06 R$ 2,09
25 MM
TOTAL Material: R$ 2,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 20,22 R$ 2,70
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 27,60 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,39
Complementares:
VALOR: R$ 8,48
10.2.13. 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,10000000 R$ 2,06 R$ 2,26
25 MM
TOTAL Material: R$ 2,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 R$ 20,22 R$ 1,84
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 27,60 R$ 2,51
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,35
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 8,83 R$ 8,83
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 8,83
VALOR: R$ 15,44
10.2.14. 91856 ELETRODUTO F~LEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002690 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,01700000 R$ 3,52 R$ 3,57
32 MM
TOTAL Material: R$ 3,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 20,22 R$ 3,01
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 27,60 R$ 4,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,12
Complementares:
VALOR: R$ 10,69
10.2.15. 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002690 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,10000000 R$ 3,52 R$ 3,87
32 MM
TOTAL Material: R$ 3,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10500000 R$ 20,22 R$ 2,12
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 27,60 R$ 2,89
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,01
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 8,83 R$ 8,83
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 8,83
VALOR: R$ 17,71

10.2.16. 91860 ELETRODUTO FNLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039247 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI M 1,01700000 R$ 2,88 R$ 2,92
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material: R$ 2,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16600000 R$ 20,22 R$ 3,35
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 27,60 R$ 4,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,93
Complementares:
VALOR: R$ 10,85

10.2.17. 91850 ELETRODUTO FNLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,00230000 R$ 22,70 R$ 0,05
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039247 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI M 1,10000000 R$ 2,88 R$ 3,16
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material: R$ 3,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10300000 R$ 20,22 R$ 2,08
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 R$ 27,60 R$ 2,84
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,92
Complementares:
VALOR: R$ 8,13

10.2.18. 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039246 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI M 1,10000000 R$ 3,30 R$ 3,63
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material: R$ 3,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06720000 R$ 20,22 R$ 1,35
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 R$ 27,60 R$ 1,85
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,20
Complementares:
| VALOR: | RS 6,83
10.2.19. 071199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGCADA - DIAM. 75MM (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0

- . 44% ,48%

64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
3928 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 7,40 R$ 7,40

REFORCADA) DIAM.75MM
TOTAL Material: R$ 7,40
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,8000000 R$ 13,86 R$ 11,08
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,8000000 R$ 20,23 R$ 16,18
TOTAL Mao de Obra: R$ 27,26
VALOR: R$ 34,66

10.2.20. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038193 [LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,20 R$ 4,20
(BASE E27)
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 86,36 R$ 86,36
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 90,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,18018750 R$ 20,22 R$ 3,64
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 27,60 R$ 15,91
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,55
Complementares:
VALOR: R$ 110,11

10.2.21. 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,12 R$ 11,12
12/13 W, D = *17* CM
TOTAL Material: R$ 11,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15093750 R$ 20,22 R$ 3,05
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48299990 R$ 27,60 R$ 13,33
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 16,38
Complementares:
VALOR: R$ 27,50
10.2.22. 00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,39 R$ 28,39
BRANCA, 50 W
TOTAL Material: R$ 28,39
VALOR: R$ 28,39
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
% " DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
a REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
CONSTRUTORA 2024031920.

64 9 9989-7887 | [oneg

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI : 24,62%

60 (sessenta) dias

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

roprias PROPRIA 0,00% 0,00%
10.2.23. 00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039389 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,07 R$ 12,07
BRANCA, 10 W
TOTAL Material: R$ 12,07
VALOR: R$ 12,07
10.2.24. 919~85 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,95 R$ 15,95
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 25,78
VALOR: R$ 25,78
10.2.25. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,74 R$ 44,74
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 54,57
VALOR: R$ 54,57

10.2.26. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,70 R$ 22,70
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 32,53
VALOR: R$ 32,53
10.2.27. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,81 R$ 30,81

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\\ " de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% DESCRICAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . ,44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 40,64
VALOR: R$ 40,64

10.2.28. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023
(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,89 R$ 16,89
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 26,72
VALOR: R$ 26,72

10.2.29. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,04 R$ 31,04
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 40,87
VALOR: R$ 40,87

10.2.30. 91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038102 |TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,45 R$ 8,45
TOTAL Material: R$ 8,45
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,51100000 R$ 20,22 R$ 10,33
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51100000 R$ 27,60 R$ 14,10
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 24,43
Complementares:
VALOR: R$ 32,88

10.2.31. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946  |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91994  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,75 R$ 21,75
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA VES
% " DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
— - Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

CONSTRUTORA

64 9 9989-7887 | [oneg

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM

84,44% 47,48%

60 (sessenta) dias

SETOP 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

81,63% 45,28%

SIURB

Composicdes
Proprias

129,17% 98,72%

0,00% 0,00%

| TOTAL Servico:

RS 31,58|

| VALOR: | R$ 31,58|

10.2.32. 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,59 R$ 23,59
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 33,42
VALOR: R$ 33,42

10.2.33. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,17 R$ 18,17
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 28,00
VALOR: R$ 28,00

10.2.34. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,56 R$ 40,56
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 50,39
VALOR: R$ 50,39

10.2.35. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,34 R$ 33,34
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 43,17
VALOR: R$ 43,17
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/\

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%
129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

10.3.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012043 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 996,86 R$ 996,86
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 225 A
TOTAL Material: R$ 996,86
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,63420000 R$ 20,22 R$ 12,82
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 27,60 R$ 17,50
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 30,32
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 705,85 R$ 13,69
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 13,69
VALOR: R$ 1.040,87

10.3.2. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002391 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V /ICC - SINAPI UN 1,00000000 R$ 311,29 R$ 311,29
25 KA
00001578 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 5,05 R$ 15,15
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8
TOTAL Material: R$ 326,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,32320000 R$ 20,22 R$ 26,75
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 27,60 R$ 36,52
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 63,27
Complementares:
VALOR: R$ 389,71

10.3.3. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,93 R$ 0,93
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03520000 R$ 20,22 R$ 0,71
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 27,60 R$ 0,97
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/\

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

FONTE VERSAO HORA

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAGAO 87,89%

GOINFRA

T246 2024/04 COM DESONERACAO 82,44%

RODOV

ORSE 2024/06 112,54%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

2024/07 - Triang. e A.Paran. COM

84,44%
SETOP 81,79%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

81,63%
SIURB

Composicdes
Proprias

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,68
Complementares:
VALOR: R$ 10,73
10.3.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,93 R$ 0,93
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04760000 R$ 20,22 R$ 0,96
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 27,60 R$ 1,31
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,27
Complementares:
VALOR: R$ 11,32
10.3.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06630000 R$ 20,22 R$ 1,34
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,60 R$ 1,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,16
Complementares:
VALOR: R$ 12,50
10.3.6. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06630000 R$ 20,22 R$ 1,34
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,60 R$ 1,82
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
% " DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
a REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
CONSTRUTORA 2024031920.

64 9 9989-7887 | [oneg

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI : 24,62%

60 (sessenta) dias

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM

HORA
87,89%
82,44%
112,54%
84,44%
81,79%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  4528%

SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 12917%  98,72%
Composices

Erborias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,16
Complementares:
VALOR: R$ 12,50
10.3.7. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001573 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,46 R$ 1,46
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 9,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09110000 R$ 20,22 R$ 1,84
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 R$ 27,60 R$ 2,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,35
Complementares:
VALOR: R$ 13,93
10.3.8. 00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039472 [DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 SINAPI UN 1,00000000 R$ 162,54 R$ 162,54
V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 162,54
VALOR: R$ 162,54
10.3.9. 00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039445 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 125,12 R$ 125,12
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
TOTAL Material: R$ 125,12
VALOR: R$ 125,12
10.3.10. 00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039446 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 127,35 R$ 127,35
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
TOTAL Material: R$ 127,35
VALOR: R$ 127,35
10.4.1. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,37 R$ 1,37

FLEXIVEL CORRUGADO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 1,37|
vaLoR | R$ 137
10.4.2. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038083 |TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,19 R$ 30,19
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 30,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20620000 R$ 20,22 R$ 4,16
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 27,60 R$ 5,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,85
Complementares:
VALOR: R$ 40,04
10.4.3. 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038082 |TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,10 R$ 17,10
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 17,10
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20620000 R$ 20,22 R$ 4,16
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 27,60 R$ 5,69
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,85
Complementares:
VALOR: R$ 26,95
10.4.4. 91852 ELETRODUTO FL~EXI'VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002689 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,01700000 R$ 1,90 R$ 1,93
20 MM
TOTAL Material: R$ 1,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,12400000 R$ 20,22 R$ 2,50
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 27,60 R$ 3,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,92
Complementares:
VALOR: R$ 7,85

10.4.5. 91843 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,00160000 R$ 22,70 R$ 0,03
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039243 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 R$ 2,32 R$ 2,55
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 2,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06100000 R$ 20,22 R$ 1,23
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06100000 R$ 27,60 R$ 1,68
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,91
Complementares:
VALOR: R$ 5,49

10.4.6. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039599 [CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 SINAPI M 1,05000000 R$ 8,30 R$ 8,71
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
TOTAL Material: R$ 8,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00450000 R$ 20,22 R$ 0,09
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 R$ 27,60 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,21
Complementares:
VALOR: R$ 8,92
10.4.7. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" SINAPI UN 1,00000000 R$ 958,38 R$ 958,38
DE LARGURA E 1 U DE ALTURA
TOTAL Material: R$ 958,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 6,20070000 R$ 20,22 R$ 125,37
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 R$ 27,60 R$ 171,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 296,50
Complementares:
VALOR: R$ 1.254,88
10.4.8. 071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3905 CONECTOR RJ 45 CAT.6 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1,48 R$ 1,48
TOTAL Material: R$ 1,48
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 13,86 R$ 0,69
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 20,23 R$ 1,01

ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 P4gina: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7%®@ima: 58




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

| TOTAL Méo de Obra: R$ 1,70|

| VALOR: | RS 3,18|
10.4.9. 100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TE~LEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011253 |CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 175,40 R$ 175,40
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: R$ 175,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,04300000 R$ 20,22 R$ 21,08
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04300000 R$ 27,60 R$ 28,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 49,86
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02910000 R$ 705,85 R$ 20,54
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAC;AO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 20,54
VALOR: R$ 245,80
11.1.1. 95635 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,11880000 R$ 15,77 R$ 1,87
00003729 |KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 119,84 R$ 119,84

BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO
TOTAL Material: R$ 121,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,49050000 R$ 19,26 R$ 28,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,49050000 R$ 26,48 R$ 39,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 68,16
Complementares:
VALOR: R$ 189,87
11.1.2. 95674 HIDROMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 15,77 R$ 0,16
00012773 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 89,98 R$ 89,98

MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
TOTAL Material: R$ 90,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,43150000 R$ 19,26 R$ 8,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,43150000 R$ 26,48 R$ 11,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,73
Complementares:
VALOR: R$ 109,87

11.1.3. 081882 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGCA EM AGCO PATINAVEL - V=15M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 8,1800000 R$ 6,71 R$ 54,88
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") GOINFRA CIVIL Kg 60,7000000 R$ 6,47 R$ 392,72
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 9,8700000 R$ 8,55 R$ 84,38
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0400000 R$ 16,28 R$ 0,65
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 1,4300000 R$ 13,85 R$ 19,80
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 2,6600000 R$ 148,11 R$ 393,97
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 1,2450000 R$ 145,45 R$ 181,08
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 1,2450000 R$ 144,51 R$ 179,91
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 906,9500000 R$ 0,63 R$ 571,37
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO GOINFRA CIVIL | 1,8000000 R$ 9,44 R$ 16,99
1858 PONTALETE 3x3" GOINFRA CIVIL m 0,0900000 R$ 7,96 R$ 0,71
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 21,33 R$ 0,63
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,6800000 R$ 22,37 R$ 15,21
H673 RESERVATORIO D'AGUA TIPO TAGA METALIgA 15M3 - COLUNA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 22.796,86 R$ 22.796,86
SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRAO GOINFRA- ACO
PATINAVEL
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 2,2500000 R$ 6,54 R$ 14,71
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 6,8300000 R$ 12,42 R$ 84,82
TOTAL Material: R$ 24.808,69
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 11,4900000 R$ 13,86 R$ 159,25
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL 5,6400000 R$ 20,23 R$ 114,09
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 6,1000000 R$ 20,23 R$ 123,40
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 5,1700000 R$ 15,18 R$ 78,48
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 11,9200000 R$ 20,23 R$ 241,14
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 62,8600000 R$ 12,64 R$ 794,55
TOTAL Mao de Obra: R$ 1.510,91
VALOR: R$ 26.319,60
11.1.4. 102607 CAIXA D"’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00034636 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 358,71 R$ 358,71
LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 358,71

ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Pagina: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7%®@ima: 60




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15100000 R$ 19,26 R$ 2,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15100000 R$ 26,48 R$ 3,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,89
Complementares:
VALOR: R$ 365,60

11.1.5. 89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 2,07 R$ 0,15
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,18 R$ 3,33

TOTAL Material: R$ 3,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32790000 R$ 19,26 R$ 6,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32790000 R$ 26,48 R$ 8,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,99
Complementares:
VALOR: R$ 18,47

11.1.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,07 R$ 0,18
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,59 R$ 3,76

TOTAL Material: R$ 3,94

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38000000 R$ 19,26 R$ 7,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 26,48 R$ 10,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,37
Complementares:
VALOR: R$ 21,31

11.1.7. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 2,07 R$ 0,09
00009869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 7,74 R$ 8,12

TOTAL Material: R$ 8,21

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18910000 R$ 19,26 R$ 3,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratagéo de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18910000 R$ 26,48 R$ 5,00
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 8,64
Complementares:
VALOR: R$ 16,85

11.1.8. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 59,70 R$ 0,28
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,07 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 67,65 R$ 0,40
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08050000 R$ 19,26 R$ 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08050000 R$ 26,48 R$ 2,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,68
Complementares:
VALOR: R$ 5,12

11.1.9. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000065 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 59,70 R$ 0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,07 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 67,65 R$ 0,47
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 R$ 19,26 R$ 1,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 26,48 R$ 2,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,30
Complementares:
VALOR: R$ 5,95

11.1.10. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000108 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55
MM X 1", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 59,70 R$ 0,48
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 R$ 2,07 R$ 0,02
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,65 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05240000 R$ 19,26 R$ 1,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05240000 R$ 26,48 R$ 1,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,38
Complementares:
VALOR: R$ 5,07

11.1.11. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000096 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,64 R$ 10,64
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 59,70 R$ 0,20
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00400000 R$ 67,65 R$ 0,27
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 11,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13380000 R$ 19,26 R$ 2,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13380000 R$ 26,48 R$ 3,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,11
Complementares:
VALOR: R$ 17,22
11.1.12. 103948 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 59,70 R$ 0,48
00000829 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,07 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,65 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11110000 R$ 19,26 R$ 2,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11110000 R$ 26,48 R$ 2,94
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,07
Complementares:
VALOR: R$ 7,08

11.1.13. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRUTORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 59,70 R$ 0,28
00003542 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,51 R$ 0,51

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,07 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 67,65 R$ 0,40
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13110000 R$ 19,26 R$ 2,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 26,48 R$ 3,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,99
Complementares:
VALOR: R$ 7,24

11.1.14. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 59,70 R$ 0,56
00003536 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,10 R$ 2,10

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 2,07 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 67,65 R$ 0,74
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 3,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18120000 R$ 19,26 R$ 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 26,48 R$ 4,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,27
Complementares:
VALOR: R$ 11,75

11.1.15. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 59,70 R$ 0,56
00003536 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,10 R$ 2,10

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 2,07 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 67,65 R$ 0,74
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 3,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16210000 R$ 19,26 R$ 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16210000 R$ 26,48 R$ 4,29
COMPLEMENTARES
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

GOINFRA

RODOV
ORSE

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO
T246 2024/04 COM DESONERA(;AO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,41
Complementares:
VALOR: R$ 10,88

11.1.16. 103951 JOELHO DE RI%DU(;AO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 59,70 R$ 0,48
00003538 |JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,47 R$ 4,47

MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,07 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,65 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16660000 R$ 19,26 R$ 3,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16660000 R$ 26,48 R$ 4,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,61
Complementares:
VALOR: R$ 13,27

11.1.17. 89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

X34,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 59,70 R$ 0,35
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,07 R$ 0,06
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 67,65 R$ 0,47
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 R$ 19,26 R$ 1,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 26,48 R$ 2,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,30
Complementares:
VALOR: R$ 6,49

11.1.18. 89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 59,70 R$ 0,56
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 2,07 R$ 0,08
00003903 |LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,73 R$ 1,73
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 67,65 R$ 0,74

COM 1000 CM3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 3,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12080000 R$ 19,26 R$ 2,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12080000 R$ 26,48 R$ 3,19
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,51
Complementares:
VALOR: R$ 8,62
11.1.19. 89438 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 59,70 R$ 0,42
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 R$ 2,07 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00900000 R$ 67,65 R$ 0,60

COM 1000 CM3
00007138 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 2,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15630000 R$ 19,26 R$ 3,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15630000 R$ 26,48 R$ 4,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,14
Complementares:
VALOR: R$ 9,15
11.1.20. 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 59,70 R$ 0,63
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 2,07 R$ 0,09
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01200000 R$ 67,65 R$ 0,81

COM 1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 2,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18120000 R$ 19,26 R$ 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 26,48 R$ 4,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,27
Complementares:
VALOR: R$ 10,84
11.1.21. 89443 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 59,70 R$ 0,84
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05400000 R$ 2,07 R$ 0,11
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01650000 R$ 67,65 R$ 1,11
COM 1000 CM3
00007140 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,26 R$ 3,26
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 5,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21610000 R$ 19,26 R$ 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21610000 R$ 26,48 R$ 5,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,88
Complementares:
VALOR: R$ 15,20

11.1.22. 89445 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 59,70 R$ 0,74
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05110000 R$ 2,07 R$ 0,10
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01430000 R$ 67,65 R$ 0,96

COM 1000 CM3
00007136 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,77 R$ 5,77
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 7,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19870000 R$ 19,26 R$ 3,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19870000 R$ 26,48 R$ 5,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,08
Complementares:
VALOR: R$ 16,65

11.1.23. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 59,70 R$ 0,35
00020147 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,63 R$ 4,63

25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,07 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 67,65 R$ 0,47
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,51
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13120000 R$ 19,26 R$ 2,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 26,48 R$ 3,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,99

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratagéo de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |oowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
— ~ Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
64 9 9989-7887 | Maveviie (sessenta) dias )
: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 11,50

11.1.24. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 59,70 R$ 0,35
00003524 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,96 R$ 6,96

25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,07 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 67,65 R$ 0,47
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14160000 R$ 19,26 R$ 2,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000 R$ 26,48 R$ 3,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,46
Complementares:
VALOR: R$ 14,30

11.1.25. 103951 JOELHO DE REDUQAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 59,70 R$ 0,48
00003538 [JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,47 R$ 4,47

MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,07 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,65 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16660000 R$ 19,26 R$ 3,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16660000 R$ 26,48 R$ 4,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7,61
Complementares:
VALOR: R$ 13,27

11.1.26. 89385 LUVA SOLDAVE~L E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 59,70 R$ 0,35
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,07 R$ 0,06
00003906 |LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31

FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 67,65 R$ 0,47
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 R$ 19,26 R$ 1,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 26,48 R$ 2,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,30
Complementares:
VALOR: | RS 6,49
11.1.27. 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00660000 R$ 15,77 R$ 0,10
00011825 |TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 98,22 R$ 98,22

AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
TOTAL Material: R$ 98,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25650000 R$ 19,26 R$ 4,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25650000 R$ 26,48 R$ 6,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,73
Complementares:
VALOR: R$ 110,05

11.1.28. 00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001402 [COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,84 R$ 5,84
MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
TOTAL Material: R$ 5,84
VALOR: R$ 5,84
11.1.29. 081350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,3000000 R$ 0,39 R$ 0,11
H171 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAMETRO 20X1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,68 R$ 2,68
TOTAL Material: R$ 2,79
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 13,86 R$ 2,77
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 20,23 R$ 4,04
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,81
VALOR: R$ 9,60

11.1.30. 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2"

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DES
2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

2024/07 - Triang. e A.P:

2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

HORA
87,89%
ONERACAO  82,44%
112,54%
84,44%
aran. COM 81,79%
81,63%
129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 15,77 R$ 0,13
00006020 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2* SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,74 R$ 29,74
(REF 1509)
TOTAL Material: R$ 29,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07190000 R$ 19,26 R$ 1,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 R$ 26,48 R$ 1,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,28
Complementares:
VALOR: R$ 33,15
11.1.31. 080975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,39 R$ 0,21
H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 28,99 R$ 28,99

TOTAL Material: R$ 29,20

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 13,86 R$ 7,48
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 20,23 R$ 10,92

TOTAL Mao de Obra: R$ 18,40
VALOR: R$ 47,60
11.1.32. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 15,77 R$ 0,20
00006019 |[REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,52 R$ 49,52

(REF 1509)
TOTAL Material: R$ 49,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14850000 R$ 19,26 R$ 2,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14850000 R$ 26,48 R$ 3,93
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,79
Complementares:
VALOR: R$ 56,51

11.1.33. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4"

INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOQOS - FORNECIMENTO E

Material

FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 15,77 R$ 0,16
00006005 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 76,53 R$ 76,53

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 76,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 19,26 R$ 4,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,48 R$ 5,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: R$ 86,80

11.1.34. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 15,77 R$ 0,16
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 72,18 R$ 72,18

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)
TOTAL Material: R$ 72,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 19,26 R$ 4,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,48 R$ 5,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: R$ 82,45

11.2.1. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035277 |[CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 326,73 R$ 326,73
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TOTAL Material: R$ 326,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 R$ 27,24 R$ 7,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 R$ 19,60 R$ 4,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M3 0,01410000 R$ 267,34 R$ 3,76
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 3,76
VALOR: R$ 342,59
11.2.2. 081833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAQAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO (m3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 3,3890000 R$ 12,64 R$ 42,83
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Méo de Obra:

RS 42,83|

VALOR: |

RS$ 42,83|

11.2.3. 081831 CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIQAO DE
IMPERMEABILIZANTE) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA GOINFRA CIVIL Kg 0,2702000 R$ 7,28 R$ 1,96
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0572000 R$ 167,01 R$ 9,55
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 8,5631000 R$ 0,96 R$ 8,22
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 6,7550000 R$ 0,63 R$ 4,25
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) GOINFRA CIVIL un 84,0000000 R$ 0,49 R$ 41,16
TOTAL Material: R$ 65,14
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 2,4324000 R$ 20,23 R$ 49,20
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,4190000 R$ 12,64 R$ 30,57
TOTAL Méo de Obra: R$ 79,77
VALOR: R$ 144,91

11.2.4. 081830 CAIXA DE INSPEQAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADI(;AO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,6620000 R$ 148,11 R$ 98,04
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,3620000 R$ 145,45 R$ 52,65
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,3620000 R$ 144,51 R$ 52,31
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 2,9300000 R$ 0,63 R$ 1,84
TOTAL Material: R$ 204,84

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 2,2180000 R$ 15,18 R$ 33,66
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 5,3421000 R$ 20,23 R$ 108,07
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 19,0552000 R$ 12,64 R$ 240,85
TOTAL Méo de Obra: R$ 382,58
VALOR: R$ 587,42

11.2.5. 081829 CAIXA DE INSPEQAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") GOINFRA CIVIL Kg 0,3256000 R$ 6,65 R$ 2,16
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 3,9116000 R$ 8,55 R$ 33,44
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0770000 R$ 13,85 R$ 1,06
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0405000 R$ 148,11 R$ 5,99
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0105000 R$ 145,45 R$ 1,52
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0314000 R$ 144,51 R$ 4,53
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 16,0000000 R$ 0,63 R$ 10,08
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M GOINFRA CIVIL m2 0,2147000 R$ 33,07 R$ 7,10
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0124000 R$ 21,33 R$ 0,26
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 0,2533000 R$ 12,42 R$ 3,14
TOTAL Material: R$ 69,28
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3420000 R$ 13,86 R$ 4,74
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL 0,2726000 R$ 20,23 R$ 5,51
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,0664000 R$ 20,23 R$ 1,34
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,0322000 R$ 20,23 R$ 0,65
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,0322000 R$ 15,18 R$ 0,48
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,3546000 R$ 12,64 R$ 4,48
TOTAL Méao de Obra: R$ 17,20
VALOR: R$ 86,48
11.2.6. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 59,70 R$ 1,74
00005103 [CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,68 R$ 20,68

REDONDA, BRANCA
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000 R$ 2,07 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 67,65 R$ 2,97
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 25,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21750000 R$ 19,26 R$ 4,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21750000 R$ 26,48 R$ 5,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,93
Complementares:
VALOR: R$ 35,33
11.2.7. 081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H335 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Material: R$ 21,14
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 13,86 R$ 3,04
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 20,23 R$ 4,45
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,49
VALOR: R$ 28,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
11.2.8. 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 35,80 R$ 35,80
TOTAL Material: R$ 35,80
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 13,86 R$ 3,04
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 20,23 R$ 4,45
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,49
VALOR: R$ 43,29

11.2.9. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 R$ 59,70 R$ 3,98
00011714 [CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,27 R$ 59,27

QUADRADA, BRANCA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01840000 R$ 2,07 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,10400000 R$ 67,65 R$ 7,03
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 70,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,47770000 R$ 19,26 R$ 9,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47770000 R$ 26,48 R$ 12,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 21,84
Complementares:
VALOR: R$ 92,15
11.2.10. 081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H359 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 29,92 R$ 29,92
TOTAL Material: R$ 29,92
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 13,86 R$ 1,10
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 20,23 R$ 1,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,71
VALOR: R$ 32,63
11.2.11. 081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H360 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 MM (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 49,76 R$ 49,76
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 49,76

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 13,86 R$ 1,10
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 20,23 R$ 1,61
TOTAL Méao de Obra: R$2,71
VALOR: R$ 52,47

11.2.12. 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,28 R$ 0,14
00044945 |SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,24 R$ 8,24

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
TOTAL Material: R$ 8,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 R$ 26,48 R$ 2,23
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 19,60 R$ 0,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,75
Complementares:
VALOR: R$ 11,13
11.2.13. 080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,4200000 R$ 0,39 R$ 0,16
H536 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 16,39 R$ 16,39
TOTAL Material: R$ 16,55
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 13,86 R$ 4,98
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 20,23 R$ 7,28
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,26
VALOR: R$ 28,81
11.2.14. 081084 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H575 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,11 R$ 2,11
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,6300000 R$ 0,39 R$ 0,24
TOTAL Material: R$ 2,35
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 13,86 R$ 1,94
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 20,23 R$ 2,83
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,77 |
VALOR: | RS 7,12|
11.2.15. CE020_CP08 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006154 [VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60
UNHO, COM LADRAO
TOTAL Material: R$ 8,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 26,48 R$ 3,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 19,60 R$ 2,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,91
Complementares:
VALOR: R$ 15,51

11.2.16. 86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04800000 R$ 4,28 R$ 0,20
00006157 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 65,78 R$ 65,78
1.1/2"
TOTAL Material: R$ 65,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17400000 R$ 26,48 R$ 4,60
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 R$ 19,60 R$ 1,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: R$ 71,65

11.2.17. 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04800000 R$ 4,28 R$ 0,20
00037588 |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,59 R$ 60,59

CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
TOTAL Material: R$ 60,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17400000 R$ 26,48 R$ 4,60
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 R$ 19,60 R$ 1,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: R$ 66,46

11.2.18. 103967 BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
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/\

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 59,70 R$ 0,77
00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,94 R$ 4,94

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01610000 R$ 2,07 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01650000 R$ 67,65 R$ 1,11
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07120000 R$ 19,26 R$ 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07120000 R$ 26,48 R$ 1,88
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,25
Complementares:
VALOR: R$ 10,10

11.2.19. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,30 R$ 6,60
(NBR 5688)
00003528 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,93 R$ 7,93
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 24,64 R$ 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 17,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 19,26 R$ 3,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 26,48 R$ 5,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,80
Complementares:
VALOR: R$ 26,16

11.2.20. 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 59,70 R$ 0,70
00001929 |CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,69 R$ 4,69

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01570000 R$ 2,07 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01400000 R$ 67,65 R$ 0,94
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10470000 R$ 19,26 R$ 2,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% ' . DESCRIGAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . ,44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10470000 R$ 26,48 R$ 2,77
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 4,78
Complementares:
VALOR: R$ 11,14

11.2.21. 89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,30 R$ 6,60
(NBR 5688)
00001970 |[CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,60 R$ 50,60
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 24,64 R$ 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 60,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 R$ 19,26 R$ 4,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 R$ 26,48 R$ 5,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,93
Complementares:
VALOR: R$ 69,96

11.2.22. 89804 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,86 R$ 3,72
(NBR 5688)
00001968 |CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,87 R$ 11,87
PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 24,64 R$ 1,23
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 16,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03430000 R$ 19,26 R$ 0,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03430000 R$ 26,48 R$ 0,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,56
Complementares:
VALOR: R$ 18,38

11.2.23. 89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,74 R$ 5,48
(NBR 5688)
00001969 |CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,66 R$ 38,66

PREDIAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 24,64 R$ 1,84
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 45,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 R$ 19,26 R$ 3,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 26,48 R$ 4,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,55
Complementares:
VALOR: R$ 53,53

11.2.24. 89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 59,70 R$ 0,59
00001967 |[CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,00 R$ 6,00

PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,07 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 67,65 R$ 1,01
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 19,26 R$ 2,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,48 R$ 3,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,80
Complementares:
VALOR: R$ 13,41

11.2.25. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,30 R$ 6,60
(NBR 5688)
00001966 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,24 R$ 20,24
PREDIAL
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 24,64 R$ 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 29,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 19,26 R$ 3,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 26,48 R$ 5,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,80
Complementares:
VALOR: R$ 38,47
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO
GOINFRA

RODOV T246 2024/04 COM DESONERAGCAO

HORA
87,89%
82,44%

ORSE

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

11.2.26. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 59,70 R$ 0,59
00001933 [CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,37 R$ 4,37

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,07 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 67,65 R$ 1,01
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 19,26 R$ 2,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,48 R$ 3,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,80
Complementares:
VALOR: R$ 11,78
11.2.27. 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H442 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 3,07 R$ 3,07
TOTAL Material: R$ 3,07
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 13,86 R$ 3,88
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 20,23 R$ 5,66
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,54
VALOR: R$ 12,61

11.2.28. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,86 R$ 3,72
(NBR 5688)
00003526 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,66 R$ 2,66
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 24,64 R$ 1,23
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 7,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13790000 R$ 19,26 R$ 2,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 26,48 R$ 3,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,30
Complementares:
VALOR: R$ 13,91
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
% " DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

a REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
CONSTRUTORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
64 9 9989-7887 | Harrosraky

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI

1 24,62%

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

11.2.29. CE020_CP0O7 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037949 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,93 R$ 1,93
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 1,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28000000 R$ 26,48 R$ 7,41
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 19,60 R$ 5,48
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,89
Complementares:
VALOR: R$ 14,82

11.2.30. 104343 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86
(NBR 5688)
00000297 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,74 R$ 5,48
(NBR 5688)
00003669 [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,83 R$ 11,83
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,10000000 R$ 24,64 R$ 2,46
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 21,63
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20820000 R$ 19,26 R$ 4,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20820000 R$ 26,48 R$ 5,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$9,51
Complementares:
VALOR: R$ 31,14
11.2.31. 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 15,58 R$ 15,58
TOTAL Material: R$ 15,58
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 13,86 R$ 6,37
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 20,23 R$ 9,30
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,67
VALOR: R$ 31,25

11.2.32. 89692 JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 [ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,87 R$ 7,74
ESGOTO PREDIAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,97 R$ 2,97
ESGOTO PREDIAL
00020143 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,18 R$ 60,18
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,15250000 R$ 24,64 R$ 3,75
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 74,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31970000 R$ 19,26 R$ 6,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 26,48 R$ 8,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,61
Complementares:
VALOR: R$ 89,25

11.2.33. 89797 JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,30 R$ 9,90
(NBR 5688)
00003670 [JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,86 R$ 20,86
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 24,64 R$ 4,25
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 35,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25680000 R$ 19,26 R$ 4,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 26,48 R$ 6,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 11,74
Complementares:
VALOR: R$ 46,75

11.2.34. 89561 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 59,70 R$ 0,88
00020140 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44

ESGOTO PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 R$ 2,07 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02250000 R$ 67,65 R$ 1,52
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 9,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06330000 R$ 19,26 R$ 1,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06330000 R$ 26,48 R$ 1,67
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2,88
Complementares:
VALOR: R$ 12,80

11.2.35. 89563 JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020085 |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,44 R$ 7,32
ESGOTO PREDIAL
00020141 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,23 R$ 18,23
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 24,64 R$ 1,84
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 27,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08090000 R$ 19,26 R$ 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000 R$ 26,48 R$ 2,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,69
Complementares:
VALOR: R$ 31,08
11.2.36. 081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H388 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 12,20 R$ 12,20
TOTAL Material: R$ 12,20
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 13,86 R$ 5,12
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 20,23 R$ 7,48
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,60
VALOR: R$ 24,80
11.2.37. CE020_CP06 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020043 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,79 R$ 7,79
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 7,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 26,48 R$ 10,59
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 19,60 R$ 7,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,43

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 26,22
11.2.38. CE020_CP05 REDUCAQO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020042 |[REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,76 R$ 6,76
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 6,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36000000 R$ 26,48 R$ 9,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 19,60 R$ 7,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,58
Complementares:
VALOR: R$ 23,34

11.2.39. 89714 TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,07 R$ 0,05
00009836 |(TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 1,05490000 R$ 12,94 R$ 13,65

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 13,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 R$ 19,26 R$ 8,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 26,48 R$ 11,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,31
Complementares:
VALOR: R$ 34,01

11.2.40. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,07 R$ 0,03
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 5,66 R$ 5,97

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 6,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29300000 R$ 19,26 R$ 5,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 26,48 R$ 7,75
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 13,39
Complementares:
VALOR: R$ 19,39

11.2.41. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)
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/\

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,07 R$ 0,03
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 9,33 R$ 9,84

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 9,87

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31820000 R$ 19,26 R$ 6,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 26,48 R$ 8,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,54
Complementares:
VALOR: R$ 24,41

11.2.42. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 R$ 2,07 R$ 0,04
00009837 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 12,25 R$ 12,92

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 12,96

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38130000 R$ 19,26 R$ 7,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38130000 R$ 26,48 R$ 10,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,43
Complementares:
VALOR: R$ 30,39

11.2.43. 94§78 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVA(;AO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 59,70 R$ 0,98
00003540 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,32 R$ 4,32

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01560000 R$ 2,07 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02200000 R$ 67,65 R$ 1,48
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14010000 R$ 19,26 R$ 2,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14010000 R$ 26,48 R$ 3,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,39
Complementares:
VALOR: R$ 13,20

11.2.44. 104348 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 59,70 R$ 0,43
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,07 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 67,65 R$ 0,74

COM 1000 CM3
00039319 [TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,92 R$ 7,92
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 9,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01140000 R$ 19,26 R$ 0,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01140000 R$ 26,48 R$ 0,30
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,51
Complementares:
VALOR: R$ 9,61

11.2.45. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,86 R$ 5,58
(NBR 5688)
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 24,64 R$ 1,84
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007097 [TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,52 R$ 6,52
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 13,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18390000 R$ 19,26 R$ 3,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 26,48 R$ 4,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 8,40
Complementares:
VALOR: R$ 22,34
11.2.46. 082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H415 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 7,79 R$ 7,79
TOTAL Material: R$ 7,79
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 13,86 R$ 5,12
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 20,23 R$ 7,48
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,60
VALOR: R$ 20,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO
GOINFRA

RODOV T246 2024/04 COM DESONERAGCAO

ORSE

HORA
87,89%
82,44%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

11.3.1. 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,16 R$ 44,16
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08

TOTAL Material: R$ 44,24

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 26,48 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 19,60 R$ 0,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,97
Complementares:
VALOR: R$ 49,21
11.3.2. 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,98 R$ 4,98

1/2" X 30 CM
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08
TOTAL Material: R$ 5,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 26,48 R$ 4,03
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 19,60 R$ 0,94

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,97

Complementares:
VALOR: R$ 10,03

11.3.3. 100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,95 R$ 9,95
BACIA / VASO SANITARIO
00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 474,40 R$ 474,40
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) -
PADRAO ALTO
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 23,08 R$ 46,16
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 95,96 R$ 8,45
TOTAL Material: R$ 538,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,31210000 R$ 26,48 R$ 34,74
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60630000 R$ 19,60 R$ 11,88
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 46,62
Complementares:
VALOR: R$ 585,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
/\ DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica

de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ON& TRU TORA 2024031920.
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias
[ 649 9989-7887 | Mareite

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%

81,79%
81,63%
129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

11.3.4. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,95 R$ 9,95
BACIA / VASO SANITARIO
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 576,82 R$ 576,82
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 23,08 R$ 46,16
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 95,96 R$ 8,45
TOTAL Material: R$ 641,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 R$ 26,48 R$ 30,55
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 19,60 R$ 10,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,45
Complementares:
VALOR: R$ 682,83
11.3.5. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,84 R$ 35,84
TOTAL Material: R$ 35,84
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 26,48 R$ 4,06
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 19,60 R$ 0,94
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,00
Complementares:
VALOR: R$ 40,84
11.3.6. 869Q4 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,00 R$ 83,00
DIMENSOES *40 X 30* CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 2,00000000 R$ 17,11 R$ 34,22
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 95,96 R$ 2,91
TOTAL Material: R$ 120,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 R$ 26,48 R$ 10,24
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 19,60 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,93

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 ta) di g Gaad) 4870
[ 64 9 9989-7887 | iy (sessenta) dias )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 134,06

11.3.7. 86902 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036794 [LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 R$ 146,12 R$ 146,12
*44 X 35* CM (L X C)
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 17,11 R$ 102,66
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07650000 R$ 95,96 R$ 7,34
TOTAL Material: R$ 256,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,87880000 R$ 26,48 R$ 23,27
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44430000 R$ 19,60 R$ 8,70
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 31,97
Complementares:
VALOR: R$ 288,09
11.3.8. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0104000 R$ 167,01 R$ 1,73
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 4,5400000 R$ 0,63 R$ 2,86
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM GOINFRA CIVIL m2 1,2000000 R$ 363,27 R$ 435,92
TOTAL Material: R$ 440,51
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,5372000 R$ 20,23 R$ 31,09
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2844000 R$ 12,64 R$ 16,23
TOTAL Méao de Obra: R$ 47,32
VALOR: R$ 487,83

11.3.9. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 86,25 R$ 86,25
SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 R$ 35,86 R$ 18,90
TOTAL Material: R$ 105,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,84580000 R$ 27,10 R$ 22,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 R$ 19,60 R$ 5,22
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 28,14
Complementares:
VALOR: R$ 133,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo GOINFRA -
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
VALIDADE DA 60 (sessenta) dias : e 457
[ 64 9 9989-7887 | iy ¢ ) )
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3.10. CE020_CP04 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM (UN)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,60000000 R$ 0,39 R$ 0,23
00036790 |TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E SINAPI UN 1,00000000 R$ 320,48 R$ 320,48
ESFREGADOR, *110 X 60* CM
TOTAL Material: R$ 320,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 26,48 R$ 26,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 19,60 R$ 19,60
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 46,08
Complementares:
VALOR: R$ 366,79

11.4.1. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036081 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 213,40 R$ 213,40
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 17,11 R$ 102,66
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 316,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 26,48 R$ 25,11
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 19,60 R$ 5,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 30,96
Complementares:
VALOR: R$ 347,02

11.4.2. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 508,26 R$ 508,26
ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 4,00000000 R$ 17,11 R$ 68,44
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 576,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,63230000 R$ 26,48 R$ 16,74
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19920000 R$ 19,60 R$ 3,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,64
Complementares:
VALOR: R$ 597,34
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

11.4.3. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* SINAPI UN 1,00000000 R$ 924,12 R$ 924,12
CM X 45* CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 8,00000000 R$ 17,11 R$ 136,88
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 1.061,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,26470000 R$ 26,48 R$ 33,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39850000 R$ 19,60 R$ 7,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,29
Complementares:
VALOR: R$ 1.102,29
11.4.4. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 409,32 R$ 409,32
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 9,00000000 R$ 17,11 R$ 153,99
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 563,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,42280000 R$ 26,48 R$ 37,67
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 R$ 19,60 R$ 8,78
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 46,45
Complementares:
VALOR: R$ 609,76
11.4.5. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,34 R$ 21,34
TOTAL Material: R$ 21,34
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 26,48 R$ 8,37
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 19,60 R$ 1,95
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,32
Complementares:
VALOR: R$ 31,66
11.4.6. ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML (U)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
DISPENSER (MAIERI[-\L: PLASTICO|COR: BRANCA|CAPACIDADE RESERVATORIO:
MATED-12313(800ML| APLICACAO: ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO)* VALORES un 1,0000000 R$ 36,3400 R$ 36,3400
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 36,3400
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 R$ 25,1100 R$ 25,1100
TOTAL SERVICOS: R$ 25,1100
Custo Direto Total: | R$ 61,4500|
VALOR: | R$ 61,45|
11.4.7. 080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 39,91 R$ 39,91
C/BUCHAS/PARAFUSOS
TOTAL Material: R$ 39,91
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 13,86 R$ 4,85
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 20,23 R$ 7,08
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,93
VALOR: R$ 51,84
11.4.8. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001368 |CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 73,72 R$ 73,72
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08
TOTAL Material: R$ 73,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44670000 R$ 26,48 R$ 11,82
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 R$ 19,60 R$ 2,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,57
Complementares:
VALOR: R$ 88,37

Mao de Obra com Encargos Complementares

11.4.9. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08
00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,37 R$ 83,37

METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF
1193)
TOTAL Material: R$ 83,45
FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
i1 N ) 0 ) 0
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 26,48 R$ 2,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 19,60 R$ 0,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,13
Complementares:
VALOR: R$ 86,58

11.4.10. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08
00011773 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 144,38 R$ 144,38

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)
TOTAL Material: R$ 144,46

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11640000 R$ 26,48 R$ 3,08
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 19,60 R$ 0,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,79
Complementares:
VALOR: R$ 148,25

11.4.11. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,28 R$ 0,08
00007604 |TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,99 R$ 57,99
BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)
TOTAL Material: R$ 58,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 26,48 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 19,60 R$ 0,94
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,97
Complementares:
VALOR: R$ 63,04
11.4.12. 080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H554 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 412,25 R$ 412,25
TOTAL Material: R$ 412,25
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 13,86 R$ 5,40
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 20,23 R$ 7,88
TOTAL Mao de Obra: R$ 13,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 425,53
11.4.13. CE020_CP03 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H429 CONJUNTO DE FIXAGCAO PARA TANQUE GOINFRA CIVIL un 1,00000000 R$ 14,49 R$ 14,49
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,75000000 R$ 0,39 R$ 0,29

00011688 |TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E SINAPI UN 1,00000000 R$ 406,27 R$ 406,27
VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

TOTAL Material: R$ 421,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,80400000 R$ 26,48 R$ 47,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80400000 R$ 19,60 R$ 35,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 83,11
Complementares:
VALOR: R$ 504,16

11.4.14. C3671 CONE PARA EXPURGO EM AGO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108  |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 115,9900 R$ 1,7399
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,35000000 R$ 0,6900 RS 3,6015
16739 | CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - SEINFRA UN 1,00000000] R$1.032,1100| RS 1.032,1100
L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM
11605  |PEDRISCO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 97,4900 R$ 2,9247
12040  |TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 50MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 0,85000000 RS 23,1500 R$ 19,6775
CM (3,11KG/M2)
12089 | TINTA ASFALTICA SEINFRA KG 0,65000000 R$ 11,0500 R$ 7,1825
TOTAL Material: R$ 1.067,3261
Maéo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 24,1600 RS 24,1600
12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,4600 R$ 21,2290
TOTAL Mo de Obra: R$ 45,3890
VALOR: R$ 1.112,72
11.4.15. ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX (U)
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID | CONSUMO N UNITARIO
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO (TIPO: ADULTOJACABAMENTO: INOX|COR:
MATED-12072| NATURAL|ALTURA*: 110CM|LARGURA*: 35CM|PROFUNDIDADE*: 35CM|PESO*: un 1,0000000 R$1.005,4500| RS 1.005,4500
14 5KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
- ENGATE FLEXIVEL (MATERIAL: PVC| APLICACAO: ENTRADA DE
MATED-11725| £ 5UA|COMPRIMENTO: 30CM| DIAMETRO DA SECAO: 1/2[20MM]) un 1,0000000 R$ 6,2500 R$ 6,2500
- FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM]| APLICACAO: VEDACAO PARA TUBOS E
mATED-11624| £ 00 D e Aver) m 15,0000000 R$ 0,1500 RS 2,2500
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.013,9500
PRECO CusTO
SERVICOS UNID | CONSUMO UNTARTO UNITARIO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000000 R$ 19,6700 R$ 49,1750
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000000 R$ 24,3700 R$ 60,9250
TOTAL SERVIGOS: R$ 110,1000
Custo Direto Total:| R$ 1.124,0500|
VALOR: | RS 1.124,05|
11.4.16. ED-48337 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
BANCADA DE ACO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO FINO E CANTO
MATED-11411 RETO (ALTURA : 40MM) m2 1,0000000 R$ 981,2900 R$ 981,2900
TOTAL MATERIAIS: R$ 981,2900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 6,0000000 R$ 25,1100 R$ 150,6600
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,5000000 R$ 18,3500 R$ 64,2250
ED-48302 |ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0013853 R$ 626,2800 R$ 0,8676
MAO FRANCESA DE ACO PARA BANCADA INOX/ CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM|
ED-26887 ALTURA: 40CM) FORNECIMENTO EXCLUSIVE INSTALACAO un 1,7316017 R$ 30,0500 R$ 52,0346
TOTAL SERVICOS: R$ 267,7872

Custo Direto Total:| R$ 1.249,0772|

vaLor:|  R$1.249,08]
12.1. 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 [BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,65 R$ 1,30
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010892 |[EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO SINAPI UN 1,00000000 R$ 198,85 R$ 198,85
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
TOTAL Material: R$ 200,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45740000 R$ 19,26 R$ 8,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 R$ 26,48 R$ 12,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,91
Complementares:
VALOR: R$ 221,06
12.2. 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 |[BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,65 R$ 1,30
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 596,55 R$ 596,55
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% ' . DESCRIGAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . ,44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 597,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45740000 R$ 19,26 R$ 8,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 R$ 26,48 R$ 12,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,91
Complementares:
VALOR: R$ 618,76

12.3. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material

FONTE

UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037556 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,83 R$ 16,83
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 16,83
VALOR: R$ 16,83

12.4. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037539 [PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,55 R$ 14,55
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 14,55
VALOR: | R$ 14,55|

12.5. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,15 R$ 12,15
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 12,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05515620 R$ 20,22 R$ 1,11
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 27,60 R$ 4,87
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,98
Complementares:
VALOR: R$ 18,13

13.1. 103835 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00039747

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA  GASES
COMBUSTIVEIS E  MEDICINAIS

SINAPI

1,02250000

R$ 45,72

R$ 46,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 46,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29090000 R$ 19,26 R$ 5,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29090000 R$ 26,48 R$ 7,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,30
Complementares:
VALOR: R$ 60,04

13.2. 103836 TUBO EM COBRE~RI'GIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039748 |TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA SINAPI M 1,02250000 R$ 73,97 R$ 75,63
INSTALACOES DE MEDIA  PRESSAO PARA  GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
TOTAL Material: R$ 75,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38760000 R$ 19,26 R$ 7,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38760000 R$ 26,48 R$ 10,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,72
Complementares:
VALOR: R$ 93,35

13.3. 103837 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039749 |TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA SINAPI M 1,02250000 R$ 94,10 R$ 96,21
INSTALACOES DE MEDIA  PRESSAO PARA  GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
TOTAL Material: R$ 96,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,47060000 R$ 19,26 R$ 9,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47060000 R$ 26,48 R$ 12,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 21,52
Complementares:
VALOR: R$ 117,73
13.4.17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
85001 POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR OU VACUO OU N20 SIURB un 1,000000 R$ 91,85 R$ 91,85
SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAQAO
TOTAL Material: R$ 91,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 0,250000 R$ 28,71 R$ 7,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,17 |
VALOR: | RS 99,02|
13.5. 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
85003 PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20 SIURB Un 1,000000 R$ 571,32 R$ 571,32
SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALACAO
TOTAL Material: R$ 571,32
VALOR: R$ 571,32
13.6. CONTRATO PMC n° 069/2024 CAIXA DE SECAO P/3 GASSES (UN)
Outros FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONTRATO |CAIXA DE SEGAO P/3 GASSES UN 1,00000000 R$ 510,00 R$ 510,00
PMC n°
069/2024
TOTAL Outros: R$ 510,00
VALOR: R$ 510,00
13.7. 95250 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 15,77 R$ 0,20
00011746 |VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,47 R$ 69,47

1552-B)
TOTAL Material: R$ 69,67

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14850000 R$ 19,26 R$ 2,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14850000 R$ 26,48 R$ 3,93
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,79
Complementares:
VALOR: R$ 76,46

13.8. 103863 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2",

RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 (UN)

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039865 |CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,65 R$ 23,65
BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2"
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00420000 R$ 15,77 R$ 0,06
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06165000 R$ 2,07 R$ 0,12
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00080000 R$ 51,18 R$ 0,04
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00320000 R$ 279,17 R$ 0,89
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 24,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15920000 R$ 19,26 R$ 3,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15920000 R$ 26,48 R$ 4,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,27
Complementares:
VALOR: R$ 32,03
13.9. 103858 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039864 |CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,78 R$ 16,78
BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4"
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 15,77 R$ 0,08
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05075000 R$ 2,07 R$ 0,10
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00060000 R$ 51,18 R$ 0,03
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00240000 R$ 279,17 R$ 0,67
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 17,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15670000 R$ 19,26 R$ 3,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15670000 R$ 26,48 R$ 4,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,15
Complementares:
VALOR: R$ 24,81

13.10. 103867 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,18500000 R$ 2,07 R$ 0,38
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00240000 R$ 51,18 R$ 0,12

(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00960000 R$ 279,17 R$ 2,68
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
00012735 |TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,65 R$ 23,65
X BOLSA, 28 MM
TOTAL Material: R$ 26,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,49300000 R$ 19,26 R$ 9,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49300000 R$ 26,48 R$ 13,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 22,54
Complementares:
VALOR: R$ 49,37

13.11. 103866 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALAC

AO. AF_04/2022 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,15230000 R$ 2,07 R$ 0,31
00039897 |[PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00180000 R$ 51,18 R$ 0,09
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00720000 R$ 279,17 R$ 2,01
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
00012734 |TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,38 R$ 14,38
X BOLSA, 22 MM
TOTAL Material: R$ 16,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40610000 R$ 19,26 R$ 7,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40610000 R$ 26,48 R$ 10,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 18,57
Complementares:
VALOR: R$ 35,36

13.12. 103865 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,11430000 R$ 2,07 R$ 0,23
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00110000 R$ 51,18 R$ 0,05

(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00420000 R$ 279,17 R$ 1,17
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
00012733 |TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,74 R$ 6,74
X BOLSA, 15 MM
TOTAL Material: R$ 8,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30470000 R$ 19,26 R$ 5,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30470000 R$ 26,48 R$ 8,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,92
Complementares:
VALOR: R$ 22,11

13.13. 103849 CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E

SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039866 |CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,54 R$ 17,54
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07620000 R$ 2,07 R$ 0,15
00039897 |[PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00070000 R$ 51,18 R$ 0,03
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00280000 R$ 279,17 R$ 0,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 18,50
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15240000 R$ 19,26 R$ 2,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15240000 R$ 26,48 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
% " DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
a REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
CONSTRUTORA 2024031920.

64 9 9989-7887 | [oneg

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI : 24,62%

60 (sessenta) dias

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,96
Complementares:
VALOR: R$ 25,46

13.14. 103855 CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E

SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039867 |CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,98 R$ 38,98
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10150000 R$ 2,07 R$ 0,21
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00120000 R$ 51,18 R$ 0,06
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00480000 R$ 279,17 R$ 1,34
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 40,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20310000 R$ 19,26 R$ 3,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20310000 R$ 26,48 R$ 5,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,28
Complementares:
VALOR: R$ 49,87

13.15. 103861 CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E

SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039868 |CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 70,24 R$ 70,24
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12330000 R$ 2,07 R$ 0,25

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00160000 R$ 51,18 R$ 0,08
(EMBALAGEM COM 250 G)

00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00640000 R$ 279,17 R$ 1,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

TOTAL Material: R$ 72,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24650000 R$ 19,26 R$ 4,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24650000 R$ 26,48 R$ 6,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,26
Complementares:
VALOR: R$ 83,61
13.16. 103859 LUVA EM COBRENE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12330000 R$ 2,07 R$ 0,25
00012725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,63 R$ 10,63

BOLSA, 28 MM
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00160000 R$ 51,18 R$ 0,08
(EMBALAGEM COM 250 G)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00640000 R$ 279,17 R$ 1,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 12,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24650000 R$ 19,26 R$ 4,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24650000 R$ 26,48 R$ 6,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,26
Complementares:
VALOR: R$ 24,00
13.17. 103852 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10150000 R$ 2,07 R$ 0,21
00012724 |LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,30 R$ 5,30

BOLSA, 22 MM
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00120000 R$ 51,18 R$ 0,06
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00480000 R$ 279,17 R$ 1,34
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 6,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20310000 R$ 19,26 R$ 3,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20310000 R$ 26,48 R$ 5,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,28
Complementares:
VALOR: R$ 16,19
13.18. 103847 LUVA EM COBRENE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07620000 R$ 2,07 R$ 0,15
00012723 |LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,75 R$ 2,75

BOLSA, 15 MM
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00070000 R$ 51,18 R$ 0,03
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00280000 R$ 279,17 R$ 0,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 3,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15240000 R$ 19,26 R$ 2,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15240000 R$ 26,48 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,96
Complementares:
VALOR: R$ 10,67
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D4

CONSTRUTORA

64 9 9989-7887 | [oneg

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI

1 24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
" DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
a REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

2024031920.

60 (sessenta) dias

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

13.19. 103845 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012716 |COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,23 R$ 19,23
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12330000 R$ 2,07 R$ 0,25
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00160000 R$ 51,18 R$ 0,08
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00640000 R$ 279,17 R$ 1,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 21,34
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36970000 R$ 19,26 R$ 7,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36970000 R$ 26,48 R$ 9,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,90
Complementares:
VALOR: R$ 38,24

13.20. 103877 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO
SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012715 |COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,19 R$ 11,19
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06440000 R$ 2,07 R$ 0,13
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00120000 R$ 51,18 R$ 0,06
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00480000 R$ 279,17 R$ 1,34
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 12,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 R$ 19,26 R$ 5,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 26,48 R$ 7,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,23
Complementares:
VALOR: R$ 25,95
13.21. 103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012714 |COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,96 R$ 4,96
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07620000 R$ 2,07 R$ 0,15
00039897 |[PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00070000 R$ 51,18 R$ 0,03
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00280000 R$ 279,17 R$ 0,78
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 5,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024

BDI :

24,62%

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

VERSAO

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

T246 2024/04 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22860000 R$ 19,26 R$ 4,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22860000 R$ 26,48 R$ 6,05

COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,45
Complementares:
VALOR: R$ 16,37

13.22. 103864 BUCHA DE REDUGCAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039887 |BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,56 R$ 8,56
SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,16865000 R$ 2,07 R$ 0,34
00039897 |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00140000 R$ 51,18 R$ 0,07
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00560000 R$ 279,17 R$ 1,56
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 10,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22480000 R$ 19,26 R$ 4,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22480000 R$ 26,48 R$ 5,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,27
Complementares:
VALOR: R$ 20,80

13.23. 103856 BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,70 R$ 5,70
SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,13330000 R$ 2,07 R$ 0,27
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE SINAPI UN 0,00095000 R$ 51,18 R$ 0,04
(EMBALAGEM COM 250 G)
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 SINAPI UN 0,00380000 R$ 279,17 R$ 1,06
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
TOTAL Material: R$ 7,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17775000 R$ 19,26 R$ 3,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17775000 R$ 26,48 R$ 4,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,12
Complementares:
VALOR: | R$ 15,19
13.24. 00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% ' . DESCRIGAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
/Q de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo
—_— a = COIRA  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
S ONSTRUTORA 2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
64 0 9989-7887 VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00039328 |PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI | M 1,00000000 R$ 4,34 R$ 4,34
TOTAL Material: R$ 4,34
VALOR: R$ 4,34
13.25. 91180 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE O~U ACO, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000397 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 1,66670000 R$ 3,82 R$ 6,36
TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
00004350 |BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,75000000 R$ 0,65 R$ 1,13
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
TOTAL Material: R$ 7,49
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08550000 R$ 19,26 R$ 1,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37630000 R$ 26,48 R$ 9,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,60
Complementares:
VALOR: R$ 19,09
13.26. 00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
TOTAL Material: R$ 1,23
VALOR: R$ 1,23

13.27. 100726 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE §INTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01780000 R$ 21,57 R$ 0,38
00007293 [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO SINAPI L 0,17760000 R$ 41,85 R$ 7,43

GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
TOTAL Material: R$ 7,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67790000 R$ 28,74 R$ 19,48
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,48
Complementares:
VALOR: R$ 27,29

13.28. CONTRATO PMC n° 069/2024 SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUGCAO RDC

50 DA ANVISA. (Kg)

Outros

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% " DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
/Q de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% 48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
CONTRATO |SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR Kg 1,00000000 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
PMC n° 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUCAO RDC 50 DA ANVISA.
069/2024
TOTAL Outros: R$ 3.400,00
VALOR: R$ 3.400,00

13.29. CONTRATO PMC n°® 069/~2025 CENTRAL DE OXIGENIO COMPLETA (4+4) DEFINICAO NO DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGENIO
SEMIAUTOMATICA, CAP. VAZAO 50 M3/HR. - CONFIG. 4+4+4 (UN)
Outros FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
CONTRATO [CENTRAL DE OXIGENIO COMPLETA (4+4) DEFINICAO NO UN 1,00000000 R$ 9.870,00 R$ 9.870,00
PMC n° DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGENIO
069/2025 SEMIAUTOMATICA, CAP. VAZAO 50 M3¥HR. - CONFIG. 4+4+4
TOTAL Outros: R$ 9.870,00
VALOR: R$ 9.870,00
14.1. 112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 1,00000000 R$ 46,80 R$ 46,80
TOTAL Servigo: R$ 46,80
VALOR: R$ 46,80
14.2. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,65000000 R$ 14,52 R$ 9,43
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ SINAPI M 0,65000000 R$ 7,48 R$ 4,86
DISTRIBUICAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
TOTAL Servico: R$ 14,29
VALOR: R$ 14,29

14.3. 97327 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039738 |TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI M 1,02110000 R$ 3,73 R$ 3,80
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00039662 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,02110000 R$ 18,64 R$ 19,03
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 22,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05200000 R$ 19,26 R$ 1,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05200000 R$ 26,48 R$ 1,37
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes

Proprias

VERSAO HORA
87,89%
T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%

2024/06 112,54%

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

84,44%
81,79%
81,63%
129,17%
0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,37
Complementares:
VALOR: R$ 25,20

14.4. 97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039741 [TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA SINAPI M 1,02110000 R$ 9,39 R$ 9,58
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00039664 |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- SINAPI M 1,02110000 R$ 28,68 R$ 29,28
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 38,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05700000 R$ 19,26 R$ 1,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05700000 R$ 26,48 R$ 1,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,59
Complementares:
VALOR: R$ 41,45

14.5. 104315 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01350000 R$ 2,07 R$ 0,02
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 3,18 R$ 3,35

TOTAL Material: R$ 3,37

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24250000 R$ 19,26 R$ 4,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24250000 R$ 26,48 R$ 6,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,09
Complementares:
VALOR: R$ 14,46
14.6. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 59,70 R$ 0,42
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 R$ 2,07 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00800000 R$ 67,65 R$ 0,54
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,60
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11060000 R$ 19,26 R$ 2,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11060000 R$ 26,48 R$ 2,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
VALOR: R$ 6,65
14.7. C1477 INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11143 EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 215,7900 R$ 215,7900
TOTAL Material: R$ 215,7900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 19,1000 R$ 15,2800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1500 R$ 19,3200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 34,6000
VALOR: R$ 250,39
14.8. 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1234 |CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,6667000 R$ 24,70 R$ 41,16
TOTAL Material: R$ 41,16
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0020 |CALHEIRO GOINFRA CIVIL h 2,8333000 R$ 18,16 R$ 51,45
TOTAL Méo de Obra: R$ 51,45
VALOR: R$ 92,61
14.9. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042425 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.660,77 R$ 2.660,77
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 2.660,77
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,65 R$ 5,85
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,23 R$ 7,38
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
00013246 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,46 R$ 1,84
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,50 R$ 39,00
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 |[TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 10,00000000 R$ 0,93 R$ 9,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 63,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CcoOM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 R$ 20,10 R$ 46,90
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 R$ 27,32 R$ 63,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 110,64
Complementares:
VALOR: R$ 2.834,78
14.10. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042422 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.950,00 R$ 3.950,00
18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
TOTAL Equipamento: R$ 3.950,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,65 R$ 5,85
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00011976 |CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,23 R$ 7,38
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
00013246 |[PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,46 R$ 1,84
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,50 R$ 39,00
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 10,00000000 R$ 0,93 R$ 9,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 63,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 2,52300000 R$ 20,10 R$ 50,71
COMPLEMENTARES
100308 MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS SINAPI H 2,52300000 R$ 27,32 R$ 68,92
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 119,63
Complementares:
VALOR: R$ 4.133,00
15.1. 271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2670 LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 750,31 R$ 750,31
LETRAS)
TOTAL Material: R$ 750,31
VALOR: | R$ 750,31
15.2. C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% 48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM | UN 1,00000000 R$ 14.362,47 R$ 14.362,47
TOTAL Material: R$ 14.362,47
VALOR: R$ 14.362,47

15.3. 00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010851 ([PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 80,08 R$ 80,08
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 80,08
VALOR: R$ 80,08
16.1. 96130 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,04140000 R$ 0,76 R$ 0,03
COR VERMELHA
00043651 [MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 0,75500000 R$ 4,04 R$ 3,05
TOTAL Material: R$ 3,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43220000 R$ 28,74 R$ 12,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07060000 R$ 19,60 R$ 1,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,80
Complementares:
VALOR: R$ 16,88

16.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,76 R$ 0,06
COR VERMELHA
00043626 [MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,25 R$ 3,01
INTERNOS
TOTAL Material: R$ 3,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 28,74 R$ 10,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 19,60 R$ 2,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 12,72
Complementares:
VALOR: R$ 15,79
16.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOQOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 27,16 R$ 6,20
TOTAL Material: R$ 6,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 28,74 R$ 4,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 19,60 R$ 1,06

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,74
Complementares:

VALOR: | R$ 11,94
16.4. 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 [TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 17,77 R$ 4,20
TOTAL Material: R$ 4,20

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 28,74 R$ 6,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 19,60 R$ 1,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,00

Complementares:

VALOR: R$ 12,20

16.5. 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 17,77 R$ 4,20
TOTAL Material: R$ 4,20

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 28,74 R$ 4,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 19,60 R$ 1,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,74

Complementares:

| VALOR: R$ 9,94

16.6. 100745 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO gESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06200000 R$ 21,57 R$ 1,33
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,20670000 R$ 37,83 R$ 7,81

TOTAL Material: R$9,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52660000 R$ 28,74 R$ 15,13
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 15,13
Complementares:

| VALOR: | R$ 24,27

16.7. 102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO| TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°

ORSE 2024/06 112,54%  70,11%

ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%

= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%

o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,00700000 R$ 21,57 R$ 0,15
00007311 [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,07020000 R$ 39,07 R$ 2,74
TOTAL Material: R$ 2,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19030000 R$ 28,74 R$ 5,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,46
Complementares:
VALOR: R$ 8,35
16.8. 102500 PINTURA DE DEMARCAQAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E =10 CM, APLICAQAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 8,46 R$ 0,33
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,04300000 R$ 18,22 R$ 0,78

TOTAL Material: R$ 1,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 28,74 R$ 2,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 19,60 R$ 0,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,06
Complementares:
VALOR: R$ 4,17
16.9. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAQAO). AF_05/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011161 |CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 R$ 2,15 R$ 0,22
TOTAL Material: R$ 0,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 28,74 R$ 1,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 R$ 19,60 R$ 0,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,37
Complementares:
VALOR: R$ 1,59
17.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003322 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM SINAPI M2 1,00000000 R$ 12,61 R$ 12,61
PLACAS, SEM PLANTIO
TOTAL Material: R$ 12,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 24,89 R$ 0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 19,60 R$ 2,71
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 3,39
Complementares:
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OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
/\ de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
% ' . DESCRIGAO: Contrqtagéq de servigos para construgaE) de 01 (uma) Unidade Basica  |soweraciviL T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
P de Saude Tipo I, no municipio de Catalao GOINFRA -
e — — Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
FONSTRUISR o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84 44ﬂ/D 47 48“/0
- . ,44% ,48%
64 9 9989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: R$ 16,00
17.2. 00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 [ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 344,80 R$ 344,80
TOTAL Material: R$ 344,80
VALOR: R$ 344,80

17.3. ED-15446 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO
200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA (un)
PRECO cusTO
SERVICOS UNID | CONSUMO URNARID UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6666667 R$ 25,1100 RS 16,7400
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6666667 R$ 18,3500 R$ 12,2333
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO . POLIDO COM ACABAMENTO EM
ED-15345 |VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM un 1,0000000 R$ 296,5200 R$ 296,5200
(FABRICACAO)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
ED-51107 | N s m3 0,0032000 R$ 62,5900 R$ 0,2003
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
ED-49784 |BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,0032000 RS 658,4300 R$ 2,1070
ACABAMENTO (FUNDACAO)
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO,
ED-51133 | coM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 0,0041600 R$ 21,7000 R$0,0903
Ebo1105 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL | 00041600 RS 72,7500 R% 03026
OU MECANICA
TOTAL SERVICOS: R$ 328,1935
Custo Direto Total: | R$ 328,1935|
VALOR: | R$ 328,19|
17.4. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0110  |ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGIL) GOINFRA CIVIL | 0,0500000 R$ 9,33 RS 0,46
2840 | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KGIL) GOINFRA CIVIL | 0,1084000 R$ 11,81 R$ 1,28
1971  |SABAO EM PO GOINFRA CIVIL Kg 0,0100000 R$ 11,09 R$ 0,11
TOTAL Material: R$ 1,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0005 | SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 12,64 RS 1,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,89
VALOR: R$ 3,74

17.5. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 135,80 R$ 0,89
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00041679 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, SINAPI UN 1,00500000 R$ 30,09 R$ 30,24
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920. ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
ON& TRUTORA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
- . 44% ,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias 3
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 31,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 27,24 R$ 5,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 19,60 R$ 4,21
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00120000 R$ 641,68 R$ 0,77
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,77
VALOR: R$ 41,96

17.6. 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000359 [MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SINAPI UN 1,00000000 R$ 127,10 R$ 127,10
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
H=*2* M
TOTAL Material: R$ 127,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24210000 R$ 24,89 R$ 6,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,21030000 R$ 19,60 R$ 23,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,74
Complementares:
VALOR: R$ 156,84
17.7. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,87810000 R$ 63,94 R$ 56,14
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,24740000 R$ 227,57 R$ 56,30
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 112,44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038641 |MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M SINAPI UN 1,00000000 R$ 125,43 R$ 125,43
TOTAL Material: R$ 125,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61130000 R$ 24,89 R$ 15,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05670000 R$ 19,60 R$ 59,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 75,12
Complementares:
VALOR: R$ 312,99
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo Il, no municipio de Cataléo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Robov. 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ONS TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
= 9 9989 7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
17.8. 98505 PLANTIO DE FORRAQAO. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000360 |MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE SINAPI UN 25,00000000 R$ 2,91 R$ 72,75
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: R$ 72,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000 R$ 24,89 R$ 1,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25340000 R$ 19,60 R$ 4,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,22
Complementares:
VALOR: R$ 78,97
17.9. 020801 ABERTURA DE POGCOS (CISTERNA) - AGUA POTAVEL (m)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0013 POCEIRO GOINFRA CIVIL h 5,1300000 R$ 20,23 R$ 103,77
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,1300000 R$ 12,64 R$ 64,84
TOTAL Mao de Obra: R$ 168,61
VALOR: R$ 168,61
17.10. 020807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) COM TUBOS (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H681 TUBO DE CONCRETO D=1.10 M COMPRIMENTO 0,50 M GOINFRA CIVIL un 2,0000000 R$ 155,20 R$ 310,40
TOTAL Material: R$ 310,40
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0013 POCEIRO GOINFRA CIVIL h 1,4000000 R$ 20,23 R$ 28,32
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,8000000 R$ 12,64 R$ 35,39
TOTAL Mao de Obra: R$ 63,71
VALOR: R$ 374,11
17.11. 270806 PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 0,45 R$ 1,80
2774 PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1.350,73 R$ 1.350,73
TOTAL Material: R$ 1.352,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 20,23 R$ 5,05
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,05
VALOR: R$ 1.357,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
/\ de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
= VALIDADE DA 60 (sessenta) dias - 44% 48%
64 9 9989-7887 PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
17.12. 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 0,45 R$ 1,80
2413 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X60CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1.013,75 R$ 1.013,75
TOTAL Material: R$ 1.015,55
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 20,23 R$ 5,05
TOTAL Méao de Obra: R$ 5,05
VALOR: R$ 1.020,60
17.13. 180325 VEDA(;AO DE JUNTA DE DILATA(;AO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 GOINFRA CIVIL un 3,9076000 R$ 0,45 R$ 1,75
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 1,4037000 R$ 8,90 R$ 12,49
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU GOINFRA CIVIL | 0,0025000 R$ 23,67 R$ 0,05
EQUIVALENTE
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0089000 R$ 10,21 R$ 0,09
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0071000 R$ 13,61 R$ 0,09
2911 FABRICACAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 5,76 R$ 5,76
2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - GOINFRA CIVIL | 0,0163000 R$ 42,62 R$ 0,69
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 20,92
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0125000 R$ 13,86 R$ 0,17
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,4302000 R$ 20,23 R$ 8,70
TOTAL Méao de Obra: R$ 8,87
VALOR: R$ 29,79

17.14. ED-49583 PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RiGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE
FIXACAO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSORIOS (m)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
BATE MACA E PROTETOR DE PAREDE ( MATERIAL: PVC|TIPO: CURVO|LARGURA:
MATED-13052 [ 20CM| ESPESSURA: 3CM|ACESSORIOS: INCLUSOS)*VALORES REFERENCIAIS m 1,0000000 R$ 105,3800 R$ 105,3800
APROXIMADOS
BUCHA DE NYLON (DIAMETRO NOMINAL: 5SMM|COMPRIMENTO DA BUCHA:
MATED-34308 25MM|DIAMETRO DO PARAFUSO: 2,8-3,8MM) un 4,0000000 R$ 0,1300 R$ 0,5200
~ PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: CHATA PHILIPS|COMPRIMENTO:
MATED-4389 9,5MM| DIAMETRO: 3.5MM) un 2,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,1600
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABECA: TROMBEATA|MATERIAL:
MATED-8135 AQO|ACA~BAMENTO: FOSFATIZADO|COMPRIMENTO: 25MM|DIAMETRO: 3,5MM| un 2,0000000 R$ 0,0700 R$ 0,1400
APLICACAO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)
TOTAL MATERIAIS: R$ 106,2000
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 25,1100 R$ 10,0440
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 18,3500 R$ 7,3400
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ONS TRUTORA

| 649 9989-7887 |

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Bésica
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
2024031920.

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

ORSE
SEINFRA
SETOP
SINAPI
SIURB

Composicdes
Proprias

VERSAO

T246 2024/04 COM DESONERACAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO
2024/07 - Triang. e A.Paran. COM
2024/09 COM DESONERAGAO
2024/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%

112,54%
84,44%
81,79%
81,63%

129,17%

0,00%

MES
50,45%

70,11%
47,48%
45,83%
45,28%
98,72%

0,00%

TOTAL SERVIGOS: | R$ 17,3840|
Custo Direto Total:| R$ 123,5840|
VALOR: | R$ 123,58|
18.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043462 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,13
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 99,66 R$ 99,66
TOTAL Mao de Obra: R$ 99,66
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,69 R$ 1,69
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 1,69
VALOR: R$ 103,48
18.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,25 R$ 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043463 |[FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,73
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 27,24 R$ 27,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 27,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL SINAPI H 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,66
VALOR: R$ 30,63

18.3. 250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servigos para construgéo de 01 (uma) Unidade Bésica DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
de Saude Tipo II, no municipio de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRIGAO: Contratag&o de servicos para construgéo de 01 (uma) Unidade Basica  |sowrracivi T258 2024/06 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
de Sadde Tipo I, no municipio de Cataldo COINERA B ' '
- Ropoy 1246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N°
ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
ON& TRUTORA o i SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
64 9 0989-7887 VALIDADE pA 60 (sessenta) dias g 3 44% 48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  4583%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63% 45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGCAO 12917%  98,72%
o onages PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0036 VIGIA DE OBRA NOTURNO (SALARIO X 1,1773) GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 11,65 R$ 11,65
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,65
VALOR: R$ 11,65
18.4. 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043505 |EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 132,94 R$ 132,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 252,08 R$ 252,08
COMPLEMENTARES)
00043481 |[FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 R$ 12,77 R$ 12,77
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 7,31 R$ 7,31
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 405,10
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040820 |TOPOGRAFO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 R$ 3.442,26 R$ 3.442,26
TOTAL Méo de Obra: R$ 3.442,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95424 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 24,64 R$ 24,64
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servigo: R$ 24,64
VALOR: R$ 3.872,00

ANDRE LUIZ DA

7120

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIZ
SILVA:8727688 DASILVA:87276887120
Dados: 2024.11.20
19:44:38 -03'00'
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
LONS //\U!U/\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Q&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
ED-50407 MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 SETOP Servigo m 127,84 R$ 752,66 R$ 96.220,05 5,68% 5,68% A
M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA, 50 x 55 CM
103324 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE SINAPI Servigo M2 1.009,72 R$ 82,68 R$ 83.483,65 4,93% 10,60% A
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mé&o de Obra H 700,00 R$ 103,48 R$ 72.436,00 4,27% 14,88%
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, SINAPI Servico M2 439,11 R$ 153,70 R$ 67.491,21 3,98% 18,86% A
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
103247 AR CONDICIONADO SPLIT INV~ERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - SINAPI Servigo UN 18,00 R$ 2.834,78 R$ 51.026,04 3,01% 21,87% A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
061101 FORRO EM I:A.]E PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE GOINFRA Servigo m2 430,95 R$ 117,36 R$ 50.576,29 2,98% 24,85% A
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
92404 EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X SINAPI Servico M2 482,30 R$ 96,77 R$ 46.672,17 2,75% 27,61% A
11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
CE020_CP01 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVA(;/:\O MANUAL COM Composicde Servigo UN 114,00 R$ 390,72 R$ 44.542,08 2,63% 30,24% A
TRADO CONCHA, COM ARMADURA (3,00M PROFUNDIDADE)
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM SINAPI Servigo M2 402,53 R$ 93,08 R$ 37.467,49 2,21% 32,45% A
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS,
APLICA(;AO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022
92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE SINAPI Servigo M2 235,24 R$ 153,17 R$ 36.031,71 2,13% 34,57% A
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020
92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI Servigo M2 319,21 R$ 107,62 R$ 34.353,38 2,03% 36,60% A
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI Servico M2 398,31 R$ 84,08 R$ 33.489,90 1,98% 38,58% A
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mé&o de Obra H 980,00 R$ 30,63 R$ 30.017,40 1,77% 40,35%
87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM SINAPI Servico M2 569,76 R$ 52,62 R$ 29.980,77 1,77% 42,12%
BETQNEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
102177 INSTALA(;AO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. SINAPI Servigo M2 19,95 R$ 1.447,85 R$ 28.884,61 1,70% 43,82% A
AF_01/2021_PS
00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI Material M3 599,69 R$ 48,06 R$ 28.821,10 1,70% 45,52%
081882 RESERVATORIO~ METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3- COLUNA SECA GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 26.319,60 R$ 26.319,60 1,55% 47,07% A
H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
CE020_CP02 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Composicoe Servigo [\ 35,62 R$ 736,90 R$ 26.248,38 1,55% 48,62% A
ACABAMENTO
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n r~ = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU !Ol\’A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C",’,“&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM SINAPI Servigo M3 32,75 R$ 729,52 R$ 23.891,78 1,41% 50,03% B
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI Servigo M2 317,34 R$ 67,15 R$ 21.309,38 1,26% 51,29% B
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE
104951 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA SINAPI Servigo M2 640,42 R$ 32,62 R$ 20.890,50 1,23% 52,52% B
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI Servigco UN 19,00 R$ 1.087,34 R$ 20.659,46 1,22% 53,74% B
MEDIO, 90X2~10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSQS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,~FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA SINAPI Servigco M2 439,11 R$ 44,07 R$ 19.351,58 1,14% 54,88% B
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI Servigo M2 264,76 R$ 70,23 R$ 18.594,09 1,10% 55,98% B
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
94990 EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI Servigco M3 23,95 R$ 748,34 R$ 17.922,74 1,06% 57,04% B
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022
94228 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, SINAPI Servigo M 246,64 R$ 68,20 R$ 16.820,85 0,99% 58,03% B
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
92602 FABRICAQAO E INSTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA SINAPI Servigco UN 25,00 R$ 651,13 R$ 16.278,25 0,96% 58,99% B
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. - SINAPI Servigo M2 23,73 R$ 685,12 R$ 16.257,90 0,96% 59,95% B
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, SINAPI Servigo M2 993,56 R$ 15,79 R$ 15.688,31 0,93% 60,87% B
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
020807 REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) COM TUBOS GOINFRA Servico m 40,00 R$ 374,11 R$ 14.964,40 0,88% 61,76% B
87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO }:4 (CIMENTO E AREIA), PREPA~RO MECANICO SINAPI Servigo M2 366,91 R$ 40,25 R$ 14.768,13 0,87% 62,63% B
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE ACM Material UN 1,00 R$ 14.362,47 R$ 14.362,47 0,85% 63,48% B
180305 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS GOINFRA Servigo m2 24,52 R$ 513,21 R$ 12.583,91 0,74% 64,22% B
92762 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servico KG 1.182,30 R$ 10,63 R$ 12.567,85 0,74% 64,96% B
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
~ — - — - — ~ - — - FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONS TRU !Ol\’A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C",’,“&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, SINAPI Servigo M3 16,61 R$ 709,00 R$ 11.776,49 0,69% 65,65% B
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS GOINFRA Servigo H 960,00 R$ 11,65 R$ 11.184,00 0,66% 66,31% B
92759 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 818,82 R$ 13,54 R$ 11.086,82 0,65% 66,97% B
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
99059 LOCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZ~ANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS SINAPI Servigo M 177,41 R$ 58,70 R$ 10.413,97 0,61% 67,58% B
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI Servico M 622,80 R$ 16,60 R$ 10.338,48 0,61% 68,19% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ED-48337 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL SETOP Servigo m2 8,04 R$ 1.249,08 R$ 10.042,60 0,59% 68,79% B
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI Servigo M2 993,56 R$ 9,94 R$ 9.875,99 0,58% 69,37% B
DEMAOS. AF_04/2023
CONTRATO CENTRAL DE OXIGENIO COMPLETA (4+4) DEFINIQAO NO DETALHE DO PROJETO QOutros UN 1,00 R$ 9.870,00 R$ 9.870,00 0,58% 69,95% B
PMC n° CENTRAL DE OXIGENIO SEMIAUTOMATICA, CAP. VAZAO 50 M3/HR. - CONFIG. 4+4+4
069/2025
96130 APLI(;A(;AO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA SINAPI Servigo M2 569,75 R$ 16,88 R$ 9.617,38 0,57% 70,52% B
DEMAO. AF_03/2024
91180 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC SINAPI Servigco M 500,00 R$ 19,09 R$ 9.545,00 0,56% 71,08% B
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM ~E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGCADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 2 1/2",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI Servigco M 3.235,90 R$ 2,92 R$ 9.448,83 0,56% 71,64% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023
87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA SINAPI Servigo M2 353,15 R$ 25,62 R$ 9.047,70 0,53% 72,17% B
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, SINAPI Servigco M2 25,30 R$ 355,06 R$ 8.983,02 0,53% 72,70% B
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE ~E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
103836 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM SINAPI Servico M 93,52 R$ 93,35 R$ 8.730,09 0,52% 73,22% B
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigco KG 718,43 R$ 11,95 R$ 8.585,24 0,51% 73,72% B
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, SINAPI Servigo M 57,75 R$ 148,16 R$ 8.556,24 0,50% 74,23% B
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - SINAPI Servico UN 2,00 R$ 4.133,00 R$ 8.266,00 0,49% 74,72% B
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n r~ = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
LUNb II\LHOI\’A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERACAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C",T&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 1.014,54 R$ 8.116,32 0,48% 75,20% B
MEDIO, 80X2~10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSQS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,NFECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PAR/:\ BLOCO DE SINAPI Servigo M2 99,32 R$ 80,42 R$ 7.987,31 0,47% 75,67% B
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
103835 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM SINAPI Servigo M 131,91 R$ 60,04 R$ 7.919,88 0,47% 76,13% B
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
98505 PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 SINAPI Servigco M2 100,00 R$ 78,97 R$ 7.897,00 0,47% 76,60% B
104918 ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 568,49 R$ 13,73 R$ 7.805,37 0,46% 77,06% B
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA GOINFRA Servico m 10,20 R$ 750,31 R$ 7.653,16 0,45% 77,51% B
ED-49583 PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO~EM PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, SETOP Servigo m 61,52 R$ 123,58 R$ 7.602,64 0,45% 77,96% B
LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXACAO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E
ACESSORIOS
94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM SINAPI Servigco M 179,50 R$ 41,96 R$ 7.531,82 0,44% 78,41% B
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
91831 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 510,30 R$ 14,73 R$ 7.516,72 0,44% 78,85% B
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA
98557 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. SINAPI Servigco M2 175,95 R$ 41,29 R$ 7.264,98 0,43% 79,28% B
AF_09/2023
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM GOINFRA Servigo m 322,79 R$ 22,48 R$ 7.256,32 0,43% 79,71% B
160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA Servico m2 80,27 R$ 89,46 R$ 7.180,95 0,42% 80,13% C
88489 PINTl~JRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI Servigo M2 569,76 R$ 11,94 R$ 6.802,93 0,40% 80,53% ©
DEMAOS. AF_04/2023
020801 ABERTURA DE POCOS (CISTERNA) - AGUA POTAVEL GOINFRA Servico m 40,00 R$ 168,61 R$ 6.744,40 0,40% 80,93% ©
180507 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MOVEL) GOINFRA Servigo m2 19,92 R$ 333,58 R$ 6.644,91 0,39% 81,32% (©
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS
100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FiOLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA SINAPI Servigo UN 19,00 R$ 347,02 R$ 6.593,38 0,39% 81,71% ©
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
87527 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO SINAPI Servico M2 156,84 R$ 38,59 R$ 6.052,46 0,36% 82,07% ©
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL I§OLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE SINAPI Servigo M 154,40 R$ 38,53 R$ 5.949,03 0,35% 82,42% ©
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALA(;AO. AF_12/2021
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,ONb //\U!UI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C”Q&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS GOINFRA Servigo m2 14,70 R$ 402,02 R$ 5.909,69 0,35% 82,77% ©
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI Equipamento MES 7,00 R$ 832,50 R$ 5.827,50 0,34% 83,11% ©
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
87531 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO SINAPI Servigo M2 160,50 R$ 34,47 R$ 5.532,44 0,33% 83,44% ©
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
103837 TUBO EM COBRE RIGIDO, D[\l 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INST/:\LADO EM SINAPI Servigo M 46,32 R$ 117,73 R$ 5.453,25 0,32% 83,76% (©
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI Servigo M2 1.285,98 R$ 4,18 R$ 5.375,40 0,32% 84,08% ©
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigo M 109,20 R$ 49,00 R$ 5.350,80 0,32% 84,39% (©
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. SINAPI Servico M2 329,51 R$ 16,00 R$ 5.272,16 0,31% 84,70% ©
AF_07/2024
104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAQAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. SINAPI Servico M2 425,69 R$ 12,20 R$ 5.193,42 0,31% 85,01% (©
AF_04/2023
103330 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI Servigo M2 59,36 R$ 87,19 R$ 5.175,60 0,31% 85,31% ©
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
92606 FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA SINAPI Servico UN 6,00 R$ 846,22 R$ 5.077,32 0,30% 85,61% (©
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE SINAPI Servico M2 31,19 R$ 161,16 R$ 5.026,58 0,30% 85,91% ©
ARGAMASSA. AF_03/2024
104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servico KG 309,37 R$ 16,00 R$ 4.949,92 0,29% 86,20% (©
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
071648 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS GOINFRA Servigo un 32,00 R$ 151,96 R$ 4.862,72 0,29% 86,49% ©
APROXIMADAS)
98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 SINAPI Servico UN 15,00 R$ 312,99 R$ 4.694,85 0,28% 86,77% ©
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA Servigo m2 49,50 R$ 92,61 R$ 4.584,20 0,27% 87,04% (©
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM SINAPI Equipamento MES 7,00 R$ 650,39 R$ 4.552,73 0,27% 87,31% C
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
87411 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE SINAPI Servigo M2 297,84 R$ 15,00 R$ 4.467,60 0,26% 87,57% ©
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%  50,45%

REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%

(,(JNb TRUT L)I\A ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 8163%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI Servigo M2 569,76 R$ 7,65 R$ 4.358,66 0,26% 87,83% C

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Servigo KG 228,38 R$ 19,04 R$ 4.348,36 0,26% 88,08% C
94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SINAPI Servigo M 103,16 R$ 41,57 R$ 4.288,36 0,25% 88,34% C
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 475,24 R$ 8,93 R$ 4.243,89 0,25% 88,59% C
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ED-15446 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM SETOP Servigo un 12,00 R$ 328,19 R$ 3.938,28 0,23% 88,82% C

VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE
CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Ma&o de Obra MES 1,00 R$ 3.872,00 R$ 3.872,00 0,23% 89,05% C
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 413,20 R$ 9,23 R$ 3.813,84 0,23% 89,27% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
86902 LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 288,09 R$ 3.457,08 0,20% 89,48% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
17.010.076 PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO SIURB Servigo UN 6,00 R$ 571,32 R$ 3.427,92 0,20% 89,68% C
(E)
CONTRATO SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E Outros Kg 1,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 0,20% 89,88% C
PMC n° ARESOLUCAO RDC 50 DA ANVISA.
069/2024
180307 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 GOINFRA Servigo m2 8,82 R$ 375,61 R$ 3.312,88 0,20% 90,07% C
C/FERRAGENS
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigo M 133,60 R$ 24,41 R$ 3.261,18 0,19% 90,27% C
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI Servigo M 153,00 R$ 21,31 R$ 3.260,43 0,19% 90,46% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, SINAPI Material UN 40,00 R$ 80,08 R$ 3.203,20 0,19% 90,65% C
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E SINAPI Servigo UN 20,00 R$ 156,84 R$ 3.136,80 0,19% 90,83% C
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
17.010.074 POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 SIURB Servigo UN 31,00 R$ 99,02 R$ 3.069,62 0,18% 91,01% C
(E)
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 390,80 R$ 7,85 R$ 3.067,78 0,18% 91,20% C
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 GOINFRA Servigo Un 7,00 R$ 425,53 R$ 2.978,71 0,18% 91,37% C
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,()Nb H\U!UI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE 5 SINAPI Servigo M2 925,47 R$ 3,14 R$ 2.905,98 0,17% 91,54% ©
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO GOINFRA Servico m2 5,95 R$ 487,83 R$ 2.902,59 0,17% 91,71% (©
96527 ESCAVAQ@O MANUAL PARA VI~GA BALI;)RAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO SINAPI Servigo M3 29,19 R$ 96,23 R$ 2.808,95 0,17% 91,88% ©
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. SINAPI Servico M 72,75 R$ 37,67 R$ 2.740,49 0,16% 92,04% ©
AF_03/2024
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM EURO FRONTAL COM SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 682,83 R$ 2.731,32 0,16% 92,20% (©
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
081831 CAIXA DE INSPE(;AO - ALVENARIA D~E 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM GOINFRA Servigo m2 18,72 R$ 144,91 R$ 2.712,72 0,16% 92,36% C
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 SINAPI Servico UN 23,00 R$ 110,11 R$ 2.532,53 0,15% 92,51% ©
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
96523 ESCAVAQ/E\O MANUAL PARA BI:OCO DI§ COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO SINAPI Servigo M3 27,90 R$ 87,57 R$ 2.443,20 0,14% 92,66% (©
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/f1", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigo UN 27,00 R$ 86,80 R$ 2.343,60 0,14% 92,79% ©
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - SINAPI Servico UN 4,00 R$ 585,58 R$ 2.342,32 0,14% 92,93% ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
98297 CABO ELETRONICO CATEGOFSIA 6, INSTALADO EM EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - SINAPI Servigo M 253,00 R$ 8,92 R$ 2.256,76 0,13% 93,07% (©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX SETOP Servigo U 2,00 R$ 1.124,05 R$ 2.248,10 0,13% 93,20% ©
96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SINAPI Servico M3 2,83 R$ 772,93 R$ 2.187,39 0,13% 93,33% C
SAPATAS. AF_01/2024
071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS GOINFRA Servigo un 49,00 R$ 44,39 R$ 2.175,11 0,13% 93,46% ©
APROXIMADAS)
87412 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE SINAPI Servico M2 91,84 R$ 22,51 R$ 2.067,32 0,12% 93,58% ©
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M?2 E 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
98680 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 SINAPI Servico M2 43,70 R$ 44,56 R$ 1.947,27 0,11% 93,69% (©
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
103845 COTOVELO EM COBRE, DN ?8 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INST~ALADO EM SINAPI Servigo UN 50,00 R$ 38,24 R$ 1.912,00 0,11% 93,81% ©
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (~1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servico UN 68,00 R$ 28,00 R$ 1.904,00 0,11% 93,92% ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAQAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE SINAPI Servico M 27,25 R$ 67,31 R$ 1.834,20 0,11% 94,03% (©
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%  50,45%

REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%

(,(JNb TRUT L)I\A ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 8163%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo M 84,83 R$ 21,53 R$ 1.826,39 0,11% 94,13% C
INSTALAGAO. AF_12/2019
101509 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA| TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO SINAPI Servico UN 1,00 R$ 1.760,92 R$1.760,92  0,10% 94,24% C
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO SINAPI Servigo M2 35,62 R$ 47,40 R$ 1.688,39 0,10% 94,34% C

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM A~REAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM SINAPI Servigo UN 100,00 R$ 16,37 R$ 1.637,00 0,10% 94,43% C
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI Servigo M 88,50 R$ 18,47 R$ 1.634,60 0,10% 94,53% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE SINAPI Servigo M2 43,70 R$ 37,21 R$ 1.626,08 0,10% 94,63% C
ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
92764 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 187,78 R$ 8,64 R$ 1.622,42 0,10% 94,72% C
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CE020_CP03 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22*  Composi¢de Servigo UN 3,00 R$ 504,16 R$ 1.512,48 0,09% 94,81% C
CM
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI Material M2 4,32 R$ 344,80 R$ 1.489,54 0,09% 94,90%
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM SINAPI Servigo M2 26,53 R$ 55,50 R$ 1.472,42 0,09% 94,99%

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - SINAPI Servigo UN 17,00 R$ 86,58 R$ 1.471,86 0,09% 95,07% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

180325 VEDAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA GOINFRA Servigo M 48,00 R$ 29,79 R$ 1.429,92 0,08% 95,16% C
30 CM - PINTADA

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Servigo M 13,75 R$ 102,95 R$ 1.415,56 0,08% 95,24% C

96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Servigo KG 91,68 R$ 15,42 R$ 1.413,71 0,08% 95,32% C

97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI Servigo TXKM 715,78 R$ 1,95 R$ 1.395,77 0,08% 95,41% C
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

270806 PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 1.357,58 R$ 1.357,58 0,08% 95,49% C

103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servigo M2 3,00 R$ 448,84 R$ 1.346,52 0,08% 95,57% C
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Servigo KG 98,23 R$ 13,45 R$ 1.321,19 0,08% 95,64% C

89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI Servigo M 77,40 R$ 16,85 R$ 1.304,19 0,08% 95,72% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA SINAPI Material UN 8,00 R$ 162,54 R$ 1.300,32 0,08% 95,80% C

DE *90* KA (TIPO AC)
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%  50,45%

REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%

(,(JNb TRUT L)I\A ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 8163%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 1.254,88 R$ 1.254,88 0,07% 95,87% C
97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servigo M 30,00 R$ 41,45 R$ 1.243,50 0,07% 95,95% C

ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES SINAPI Servigo M2 2.086,83 R$ 0,59 R$ 1.231,23 0,07% 96,02% C
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SETOP Servigo U 20,00 R$ 61,45 R$ 1.229,00 0,07% 96,09% C
RESERVATORIO 800 ML
100745 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) SINAPI Servigo M2 48,04 R$ 24,27 R$ 1.165,93 0,07% 96,16% C

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL  GOINFRA Servigo m3 12,42 R$ 90,22 R$1.120,53  0,07% 96,23% C

C3671 CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, SEINFRA Servigo UN 1,00 R$ 1.112,72 R$1.112,72  0,07% 96,29% C
ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM

89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI Servigo UN 94,00 R$ 11,75 R$1.10450 0,07% 96,36% C
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

100875  BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 1.102,29 R$1.102,29  0,07% 96,42% C
E INSTALAGAO. AF_01/2020

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  SINAPI Servigo UN 81,00 R$ 13,05 R$ 1.057,05  0,06% 96,48% C
AF_03/2023

101882  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 1.040,87 R$ 1.040,87  0,06% 96,54% C

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 148,25 R$ 1.037,75 0,06% 96,61% C
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 1.020,60 R$1.020,60  0,06% 96,67% ©
CONTRATO CAIXA DE SECAO P/3 GASSES Outros UN 2,00 R$ 510,00 R$ 1.020,00 0,06% 96,73% (@
PMC n°
069/2024
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servico M 52,20 R$ 19,39 R$ 1.012,16 0,06% 96,79% C
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. SINAPI Servigo M3 43,78 R$ 22,69 R$ 993,37 0,06% 96,84% (@
AF_08/2023
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE Servigo un 20,00 R$ 46,80 R$ 936,00 0,06% 96,90% C
92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM SINAPI Servico M2 3,10 R$ 292,18 R$ 905,76 0,05% 96,95% C
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020
170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 100X210 GOINFRA Servigo un 1,00 R$ 898,13 R$ 898,13 0,05% 97,01% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA :

21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

GOINFRA CIVIL

REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

ORSE

LT T [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

VERSAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

HORA

T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO 82,44%

112,54%
84,44%

MES
50,45%

70,11%
47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%

C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
071199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 75MM GOINFRA Servigo M 25,90 R$ 34,66 R$ 897,69 0,05% 97,06% C
101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - SINAPI Servico UN 4,00 R$ 221,06 R$ 884,24 0,05% 97,11% C

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI Servigo UN 22,00 R$ 40,04 R$ 880,88 0,05% 97,16% C
021400 CONSUMO DE AGUA GOINFRA Servico m3 82,11 R$ 10,72 R$ 880,22 0,05% 97,22% C
104315 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - SINAPI Servigo M 60,00 R$ 14,46 R$ 867,60 0,05% 97,27% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI Material M 196,00 R$ 4,34 R$ 850,64 0,05% 97,32% C

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO SINAPI Servigo M2 141,57 R$ 5,94 R$ 840,93 0,05% 97,37% C
NATURAL). AF_08/2020

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 30,00 R$ 26,72 R$ 801,60 0,05% 97,41% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

C0-27389 COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP Servico m2 887,05 R$ 0,90 R$ 798,34 0,05% 97,46% C

101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 389,71 R$ 779,42 0,05% 97,51% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI Servigo UN 23,00 R$ 32,88 R$ 756,24 0,04% 97,55% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

97327 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servico M 30,00 R$ 25,20 R$ 756,00 0,04% 97,60% C
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

041007 ESPALHAMENTO MECANICO GOINFRA Servigo m2 2.086,83 R$ 0,36 R$ 751,26 0,04% 97,64% C

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI Material UN 6,00 R$ 125,12 R$ 750,72 0,04% 97,68% C

103867 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 49,37 R$ 740,55 0,04% 97,73% C
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM GOINFRA Servico Un 14,00 R$ 52,47 R$ 734,58 0,04% 97,77% C

102607 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 365,60 R$ 731,20 0,04% 97,81% C
AF_06/2021

103866 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL SINAPI Servico UN 20,00 R$ 35,36 R$ 707,20 0,04% 97,86% C
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

86904 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 134,06 R$ 670,30 0,04% 97,90% C
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo m2 177,41 R$ 3,74 R$ 663,51 0,04% 97,94%

86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - SINAPI Servico UN 9,00 R$ 71,65 R$ 644,85 0,04% 97,97%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,()Nb H\U!UI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M~M2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 25,90 R$ 23,98 R$ 621,08 0,04% 98,01% ©
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
101907 EXTINTOR DE INCENDIO POR:I'ATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - SINAPI Servico UN 1,00 R$ 618,76 R$ 618,76 0,04% 98,05% ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI Servico UN 1,00 R$ 609,76 R$ 609,76 0,04% 98,08% (©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 49,73 R$ 12,22 R$ 607,70 0,04% 98,12% ©
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL SINAPI Servico UN 46,00 R$ 13,20 R$ 607,20 0,04% 98,15% ©
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
87413 APLICAQAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE SINAPI Servico M2 22,50 R$ 26,82 R$ 603,45 0,04% 98,19% (©
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, CpM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 597,34 R$ 597,34 0,04% 98,23% ©
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Servico M2 13,51 R$ 42,28 R$ 571,20 0,03% 98,26% ©
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI Material UN 440,00 R$ 1,23 R$ 541,20 0,03% 98,29% (©
98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 SINAPI Servico UN 20,00 R$ 26,95 R$ 539,00 0,03% 98,32% ©
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GOINFRA Servigo KWH 584,60 R$ 0,90 R$ 526,14 0,03% 98,35% (©
103877 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM SINAPI Servico UN 20,00 R$ 25,95 R$ 519,00 0,03% 98,38% C
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA~CIRCUITOS SINAPI Servigo M 33,54 R$ 15,44 R$ 517,86 0,03% 98,41% ©
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA
103861 CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, SINAPI Servico UN 6,00 R$ 83,61 R$ 501,66 0,03% 98,44% ©
BOLSA X BOLSA, INSTALADO ~EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
103856 BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X SINAPI Servigo UN 30,00 R$ 15,19 R$ 455,70 0,03% 98,47% ©
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022
92760 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servico KG 35,28 R$ 12,76 R$ 450,17 0,03% 98,50% (©
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA SINAPI Servigo KG 42,76 R$ 10,36 R$ 442,99 0,03% 98,52% ©
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 GOINFRA Servico Un 10,00 R$ 43,29 R$ 432,90 0,03% 98,55% ©
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 19,00 R$ 22,34 R$ 424,46 0,03% 98,57% (©
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA :

21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

GOINFRA CIVIL

REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

ORSE

LT T [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

VERSAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

HORA

T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO 82,44%

112,54%
84,44%

MES
50,45%

70,11%
47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
91843 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI Servigo M 75,90 R$ 5,49 R$ 416,69 0,02% 98,60% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GOINFRA Servigo Un 8,00 R$ 51,84 R$ 414,72 0,02% 98,62% C
92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA SINAPI Servigo M2 26,53 R$ 15,56 R$ 412,81 0,02% 98,65% C
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 13,00 R$ 31,58 R$ 410,54 0,02% 98,67% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
104921 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA SINAPI Servigo KG 41,82 R$ 9,76 R$ 408,16 0,02% 98,70% C
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM GOINFRA Servico m2 4,68 R$ 86,48 R$ 404,73 0,02% 98,72% C
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 133,29 R$ 399,87 0,02% 98,74% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E SINAPI Servico UN 7,00 R$ 56,51 R$ 395,57 0,02% 98,77% C
INSTALACAO. AF_08/2021
86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 49,21 R$ 393,68 0,02% 98,79% C
00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI Material UN 3,00 R$ 127,35 R$ 382,05 0,02% 98,81%
103849 CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 25,46 R$ 381,90 0,02% 98,84%
BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E SINAPI Servico UN 4,00 R$ 92,15 R$ 368,60 0,02% 98,86% C
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,'PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 - SINAPI Servigo UN 32,00 R$ 11,50 R$ 368,00 0,02% 98,88% C
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servico UN 9,00 R$ 40,87 R$ 367,83 0,02% 98,90% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CE020_CP04 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* Composi¢de Servigo UN 1,00 R$ 366,79 R$ 366,79 0,02% 98,92% C
CM
102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM SINAPI Servico M2 42,16 R$ 8,35 R$ 352,04 0,02% 98,94% C
MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 342,59 R$ 342,59 0,02% 98,96% C
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI Servigo UN 57,00 R$ 5,95 R$ 339,15 0,02% 98,98% C
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 P&gina: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887. Pagina: 12



ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= = n = = — —~ — — — FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,()Nb H\U!UI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
103865 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, IN§TALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 22,11 R$ 331,65 0,02% 99,00% ©
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E SINAPI Servico UN 3,00 R$ 110,05 R$ 330,15 0,02% 99,02% ©
INSTALACAO. AF_08/2021
89797 JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SINAPI Servico UN 7,00 R$ 46,75 R$ 327,25 0,02% 99,04% (©
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Servico UN 8,00 R$ 40,84 R$ 326,72 0,02% 99,06% ©
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 38,47 R$ 307,76 0,02% 99,08% (©
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89445 TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servico UN 18,00 R$ 16,65 R$ 299,70 0,02% 99,10% ©
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
103855 CURVA DE TRANSPOSIQAO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM, S,EM ANEL DE SOLDA, SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 49,87 R$ 299,22 0,02% 99,11% (©
BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
CE020_CP08 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO Composicde Servico UN 19,00 R$ 15,51 R$ 294,69 0,02% 99,13% ©
081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM GOINFRA Servigo Un 9,00 R$ 32,63 R$ 293,67 0,02% 99,15% ©
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servico M 9,50 R$ 30,39 R$ 288,70 0,02% 99,17% ©
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A SINAPI Servigo UN 20,00 R$ 14,29 R$ 285,80 0,02% 99,18% (©
24000 BTUS/H. AF_11/2021
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 35,33 R$ 282,64 0,02% 99,20% ©
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
CE020_CP07 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composicde Servico UN 19,00 R$ 14,82 R$ 281,58 0,02% 99,22% C
081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servigo Un 9,00 R$ 31,25 R$ 281,25 0,02% 99,23% ©
89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servico UN 4,00 R$ 69,96 R$ 279,84 0,02% 99,25% ©
ELASTICA,~FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
89563 JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 31,08 R$ 279,72 0,02% 99,27% ©
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Servico UN 20,00 R$ 13,91 R$ 278,20 0,02% 99,28% ©
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALLADO EM RAMAL E SUB- SINAPI Servigo UN 25,00 R$ 10,67 R$ 266,75 0,02% 99,30% C
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA :

21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

GOINFRA CIVIL

REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

ORSE

LT T [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

VERSAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

HORA

T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO 82,44%

112,54%
84,44%

MES
50,45%

70,11%
47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 88,37 R$ 265,11 0,02% 99,31% C
INSTALACAO. AF_01/2020
103859 LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- SINAPI Servico UN 11,00 R$ 24,00 R$ 264,00 0,02% 99,33% C
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC GOINFRA Servigo Un 9,00 R$ 28,81 R$ 259,29 0,02% 99,34% C
C1477 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR SEINFRA Servigo UN 1,00 R$ 250,39 R$ 250,39 0,01% 99,36%
103864 BUCHA DE REDUGCAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 20,80 R$ 249,60 0,01% 99,37%
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI Servico UN 23,00 R$ 10,84 R$ 249,32 0,01% 99,39% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 82,45 R$ 247,35 0,01% 99,40% C
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 245,80 R$ 245,80 0,01% 99,42% C
DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 21,00 R$ 11,13 R$ 233,73 0,01% 99,43% C
AF_01/2020
00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI Material UN 16,00 R$ 14,55 R$ 232,80 0,01% 99,45% C
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 33,15 R$ 232,05 0,01% 99,46% C
INSTALAGAO. AF_08/2021
92768 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Servigo KG 17,56 R$ 13,04 R$ 228,98 0,01% 99,47% C
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,’PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 - SINAPI Servico UN 16,00 R$ 14,30 R$ 228,80 0,01% 99,49% C
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 19,00 R$ 11,78 R$ 223,82 0,01% 99,50% C
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 22,69 R$ 9,82 R$ 222,82 0,01% 99,51% C
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
104348 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 23,00 R$ 9,61 R$ 221,03 0,01% 99,53% C
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 22,00 R$ 10,03 R$ 220,66 0,01% 99,54% C
INSTALAGAO. AF_01/2020
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA :

21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

GOINFRA CIVIL

REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

ORSE

LT T [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

VERSAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

HORA

T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO 82,44%

112,54%
84,44%

MES
50,45%

70,11%
47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MQDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 54,57 R$ 218,28 0,01% 99,55% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MQDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servico UN 5,00 R$ 40,64 R$ 203,20 0,01% 99,56% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM SINAPI Servigo UN 30,00 R$ 6,49 R$ 194,70 0,01% 99,57% C
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 38,76 R$ 193,80 0,01% 99,59% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
95635 KIT CAVALETE PARA MEDIC;AQ DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - SINAPI Servico UN 1,00 R$ 189,87 R$ 189,87 0,01% 99,60% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 22,36 R$ 8,48 R$ 189,61 0,01% 99,61% C
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VED/—\QZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", SINAPI Servigo UN 11,00 R$ 17,22 R$ 189,42 0,01% 99,62% C
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, SINAPI Material JG 1,00 R$ 189,15 R$ 189,15 0,01% 99,63% C
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 63,04 R$ 189,12 0,01% 99,64% C
E INSTALACAO. AF_01/2020
S11944 Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro ORSE Servigo m2 0,66 R$ 284,53 R$ 187,79 0,01% 99,65%
89692 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servico UN 2,00 R$ 89,25 R$ 178,50 0,01% 99,66%
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
102162 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU SINAPI Servigo M2 0,66 R$ 261,67 R$ 172,70 0,01% 99,67% C
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - SINAPI Servico UN 6,00 R$ 27,50 R$ 165,00 0,01% 99,68% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
103852 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 16,19 R$ 161,90 0,01% 99,69% C
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 53,53 R$ 160,59 0,01% 99,70% C
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 9,06 R$ 17,71 R$ 160,45 0,01% 99,71% C
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA
00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W SINAPI Material UN 13,00 R$ 12,07 R$ 156,91 0,01% 99,72% C
95250 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 76,46 R$ 152,92 0,01% 99,73% C
INSTALAGAO. AF_08/2021
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA : 21/11/2024 BDI :

24,62%

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

FONTE VERSAO
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO

HORA
87,89%
82,44%

ORSE

LT T [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

112,54%
84,44%

MES
50,45%

70,11%
47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, SINAPI Material M 32,80 R$ 4,63 R$ 151,86 0,01% 99,74% C
LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL
89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI Servico UN 20,00 R$ 7,24 R$ 144,80 0,01% 99,75% C
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA SINAPI Servigo M 21,20 R$ 6,83 R$ 144,80 0,01% 99,76% C
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
102500 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO SINAPI Servigo M 33,80 R$ 4,17 R$ 140,95 0,01% 99,76% C
MANUAL. AF_05/2021
081830 CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) GOINFRA Servico m3 0,23 R$ 587,42 R$ 135,11 0,01% 99,77% C
20 MPA E=5CM PARA O FUNDO
89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 11,14 R$ 133,68 0,01% 99,78% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 GOINFRA Servigo Un 42,00 R$ 3,18 R$ 133,56 0,01% 99,79% C
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- SINAPI Servico UN 20,00 R$ 6,65 R$ 133,00 0,01% 99,80% C
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 66,46 R$ 132,92 0,01% 99,80% C
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
92770 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Servigo KG 11,46 R$ 11,47 R$ 131,45 0,01% 99,81% C
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89443 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI Servico UN 8,00 R$ 15,20 R$ 121,60 0,01% 99,82% C
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
081833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGCAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO GOINFRA Servigo m3 2,81 R$ 42,83 R$ 120,35 0,01% 99,83% C
102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 SINAPI Servico M 75,39 R$ 1,59 R$ 119,87 0,01% 99,83% C
030118 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER GOINFRA Servigo UNXKM 12,80 R$ 9,18 R$ 117,50 0,01% 99,84% C
030117 MOBILIZACAO DE CONTAINER GOINFRA Servico UNXKM 12,80 R$ 9,18 R$ 117,50 0,01% 99,85% C
89561 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 12,80 R$ 115,20 0,01% 99,85% C
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
00043612 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX SINAPI Material CcJ 1,00 R$ 112,90 R$ 112,90 0,01% 99,86% C
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
95674 HIDROMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 109,87 R$ 109,87 0,01% 99,87% C
103951 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM SINAPI Servico UN 8,00 R$ 13,27 R$ 106,16 0,01% 99,87% C
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 26,16 R$ 104,64 0,01% 99,88% C
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
~ — - — - — . - S— - FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV 245 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%
(,()Nb H\U!UI\A ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERA(;AO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigo M 3,00 R$ 34,01 R$ 102,03 0,01% 99,89% ©
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 SINAPI Servico UN 3,00 R$ 31,66 R$ 94,98 0,01% 99,89% ©
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI Material UN 5,00 R$ 16,83 R$ 84,15 0,00% 99,90% (©
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 20,39 R$ 81,56 0,00% 99,90% C
CE020_CP06 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composicde Servigo UN 3,00 R$ 26,22 R$ 78,66 0,00% 99,91%
89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI Servico UN 15,00 R$ 5,12 R$ 76,80 0,00% 99,91%
20MM X 1/2~ , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
89413 JOELHO 90 gRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALA~DO EM RAMAL DE SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 10,88 R$ 76,16 0,00% 99,91% ©
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89804 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Servico UN 4,00 R$ 18,38 R$ 73,52 0,00% 99,92% ©
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_08/2022
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA,~COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 18,13 R$ 72,52 0,00% 99,92% ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI Servico UN 14,00 R$ 5,07 R$ 70,98 0,00% 99,93% ©
32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
103967 BUCHA DE REDU(;AO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN~50 X 32 MM, INSTALADO EM SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 10,10 R$ 70,70 0,00% 99,93% ©
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servico UN 2,00 R$ 33,42 R$ 66,84 0,00% 99,94% ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER GOINFRA Servigo un 2,00 R$ 32,77 R$ 65,54 0,00% 99,94% (©
91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servico M 6,04 R$ 10,69 R$ 64,57 0,00% 99,94% ©
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
103863 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI Servico UN 2,00 R$ 32,03 R$ 64,06 0,00% 99,95% (©
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2022
91850 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servico M 7,62 R$ 8,13 R$ 61,95 0,00% 99,95% ©
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI Material UN 42,00 R$ 1,37 R$ 57,54 0,00% 99,95% (©
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI Material UN 2,00 R$ 28,39 R$ 56,78 0,00% 99,96% C
91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servico M 5,08 R$ 10,85 R$ 55,12 0,00% 99,96% (©
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgdo de 01 (uma) Unidade Béasica de Saude Tipo I, no municipio de Catalédo DATA : 21/11/2024 BDI : 24,62%
= FONTE VERSAO HORA MES
/\ DESCRICAO: |Contratagao de servicos para construcéo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%  50,45%

REFERENCIA: |CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920. GOINFRARODOV  T246 2024/04 COM DESONERAGAO  82,44%

(,(JNb TRUT L)I\A ORSE 2024/06 112,54%  70,11%
[ 649 9989-7887 | /AL (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 8163%  4528%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C"Qm” PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 12,61 R$ 50,44 0,00% 99,96% C
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 50,39 R$ 50,39 0,00% 99,97% C
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
103858 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 24,81 R$ 49,62 0,00% 99,97% C

ROSCAF, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

081971  JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servigo Un 2,00 R$ 24,80 R$ 49,60  0,00% 99,97% c

080975  REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 47,60 R$ 47,60  0,00% 99,98%

89438  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 9,15 R$ 45,75  0,00% 99,98%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

92008  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 43,17 R$ 43,17  0,00% 99,98% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 13,93 R$ 41,79  0,00% 99,98% C
INSTALAGAO. AF_10/2020

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 32,53 R$ 32,53  0,00% 99,98% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 10,73 R$32,19  0,00% 99,99% C
INSTALAGAO. AF_10/2020

104343  JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 31,14 R$ 31,14  0,00% 99,99% C

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

081662  CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 28,63 R$ 28,63  0,00% 99,99% C
91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 25,78 R$ 25,78  0,00% 99,99% C
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CE020_CP05 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composigde Servigo UN 1,00 R$ 23,34 R$ 23,34  0,00% 99,99% C
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 11,32 R$ 22,64  0,00% 99,99% C
INSTALAGAO. AF_10/2020
081084  ADAPTADOR PVC PARA SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" GOINFRA Servigo Un 2,00 R$ 7,12 R$ 14,24  0,00% 100,00% C
89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 13,41 R$ 13,41  0,00% 100,00% C

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 12,50 R$ 12,50  0,00% 100,00% C
INSTALAGAO. AF_10/2020

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 12,50 R$ 12,50  0,00% 100,00% C
INSTALACAO. AF_10/2020

081350  JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 9,60 R$9,60  0,00% 100,00% C
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Y

CONSTRUTORA

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servigos para construgédo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo I, no municipio de Cataldo

DATA :

21/11/2024

BDI :

24,62%

FONTE

" DESCRICAO: |Contratagdo de servicos para construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Saude Tipo Il, no municipio de Cataldo

GOINFRA CIVIL

a REFERENCIA: [CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO N° 2024031920.

ORSE

EEEELT4 V@ [VALIDADE DA |60 (sessenta) dias

SEINFRA

VERSAO

2024/06

028.1 COM DESONERAGAO

HORA

T258 2024/06 COM DESONERACAO 87,89%
GOINFRA RODOV ~ T246 2024/04 COM DESONERAGAO 82,44%

112,54%
84,44%

MES

50,45%

70,11%

47,48%

PROPOSTA: SETOP 2024/07 - Triang. e A.Paran. COM 81,79%  45,83%
SINAPI 2024/09 COM DESONERAGAO 81,63%  45,28%
SIURB 2024/01 COM DESONERAGAO 129,17%  98,72%
C",T&fges PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 8,62 R$ 8,62 0,00% 100,00% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
103948 BUCHA DE REDUQAQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servico UN 1,00 R$ 7,08 R$ 7,08 0,00% 100,00% C
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X SINAPI Material UN 1,00 R$ 5,84 R$ 5,84 0,00% 100,00% C
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
104917 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 0,39 R$ 14,83 R$ 5,78 0,00% 100,00% C
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
100726 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO SINAPI Servico M2 0,09 R$ 27,29 R$ 2,46 0,00% 100,00% C

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

ANDRE LUIZ Assinado de forma

digital por ANDRE

DA

887120

LUIZ DA
SILVA:87276 SILVA:87276887120

Dados: 2024.11.20

19:45:07 -03'00'

Subtotal até 100,00%%

QOutros

Valor total do Orgcamento

R$ 1.694.849,86

-R$ 0,01

R$ 1.694.849,85
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