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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.625.241,21 1.376.631,29 1.615.830,59 597.773,55 1.438.108,46 878.856,30 1.277.320,76

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Recapeamento de diversas ruas no municipío de Catalão

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO 2023 945648 1088519-20 Sec Transportes

2. LOTE II (B. LIZ; B. FLAMBOYANT; B. ELDORADO; B. BELA VISTA) - .
2.1. Serviço preliminar - .

2.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                  

M2    10,00 

QUANTIDADE DE PLACAS X 
ALTURA X LARGURA= 1 qtde x 
2,5m x 2m X 4 FRENTES= 
20,00m² .

Serviço preliminar 5,00 5,00 

2.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                              

MES   1,17 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Serviço preliminar 0,17 0,42 0,25 0,33 

2.2. Administração Local - .

2.2.1. ADM OBRA MES   1,17 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Administração Local 0,17 0,42 0,25 0,33 

2.3. Recapeamento - .

2.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 
SINAPI 08/2023 .

M2 57.679,30 
ÁREA DE RECAPEAMENTO DO 
TRECHO  - ÁREA DA SARJETA.= 
61.186,57 - 3.507,27 = 57.679,30

.

Recapeamento 8.279,63 19.899,59 12.355,01 17.145,07 

2.3.2. EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024. T 28,84 
ÁREA DE RECAPEAMENTO  X 
0,5 KG= (57.679,30m² X 0,5KG)= 
28,84T .

Recapeamento 4,14 9,95 6,18 8,57 

2.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.730,38 
ÁREA DE RECAPEAMENTO  X 
ESPESSURA DA CAMADA = 
57.679,30m² X 0,03m=1.730,38M3

.

Recapeamento 248,40 596,98 370,65 514,35 

2.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.543,16 
VOLUME DO CBUQ X 
DISTANCIA= 1.730,38 X 37,3KM 
=64.543,16 .

Recapeamento 9.265,32 22.267,35 13.825,24 19.185,25 

2.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.488,98 
VOLUME DE EMULSÃO (T) * 
DISTANCIA = 28,84  X 257,00 = 
7.488,98

.

Recapeamento 1.063,98 2.557,15 1.588,26 2.279,59 

2.4. Sinalização Horizontal e Vertical - .

2.4.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO . 

M2 1.208,40 CONFORME PROJETO
.
Sinalização Horizontal e Vertical 148,85 393,20 247,85 418,50 

2.4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01 UNI 88,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 10,00 28,00 16,00 34,00 
2.4.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA UND 8,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 6,00 
2.4.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO UND 8,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 6,00 
2.4.5. SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND 86,00 . Sinalização Horizontal e Vertical 10,00 27,00 13,00 36,00 
2.5. Meio fio e Sarjeta - .

2.5.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL 
COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024

M2 3.507,27 
PERIMETRO DE SARJETA E 
MEIO FIO X A LARGURA 
(11.690,92 x 0,30)= 3507,27 .

Meio fio e Sarjeta 519,21 1.177,08 666,37 1.144,61 

2.5.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. 
SINAPI 08/2023

M3XKM 2.004,56 

ÁREA DE DEMOLIÇÃO X A 
EXPESSURA DA DEMOLIÇÃO X 
DT ATERRO(519,21 X 0,07X 7,9 
KM) = 290,75 .

Meio fio e Sarjeta 290,75 675,64 373,16 665,01 

2.5.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 585,00 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 84,00 239,00 71,00 191,00 

2.5.4.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 224,00 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 30,00 48,00 20,00 126,00 

2.5.5.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 10.207,92 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 1.586,72 3.322,62 1.980,24 3.318,34 

2.5.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 674,00 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 30,00 314,00 150,00 180,00 

2.5.7.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 451,00 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 33,00 178,00 40,00 200,00 

2.5.8.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 131,00 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 6,00 60,00 16,00 49,00 
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