

QUANTITATIVOS DE VOLUME - FUNDAÇÃO DAS ADUELAS					
DESCRIÇÃO	LARGURA(m)	COMPRIMENTO(m)	ÁREA(m2)	ALTURA(m)	VOLUME(m3)
CONCRETO MAGRO	6,00	111,51	669,06	0,10	66,91
BRITA 01	6,00	111,51	669,06	0,20	133,81
PEDRA DE MÃO OU RACHÃO	6,00	111,51	669,06	1,50	1003,59

QUANTITATIVOS DE VOLUMES - FUNDAÇÃO DA CANALIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO(m)	LARGURA(m)	ÁREA(m2)	ALTURA(m)	VOLUME(m3)
CONCRETO USINADO - LAJE DE FUNDO	111,51	6,00	669,06	0,30	200,72

QUANTITATIVOS DE VOLUMES - FUNDAÇÃO DA CANALIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO	ÁREA DA SEÇÃO(m2)	COMPRIMENTO(m)	VOLUME(m3)
CONCRETO USINADO PAREDE DO CANAL	1,15	111,51	128,24

QUANTITATIVOS DE VOLUME - FUNDAÇÃO DA CANALIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO(m)	LARGURA(m)	ALTURA	UNIDADE	VOLUME(m3)
CONCRETO USINADO -DEGRAUS	0,30	4,40	0,44	5,00	2,90


QUANTITATIVOS DE MEIO FIO : TIPO - MFU02 - RUA JEREMIAS ZOZETI		
TRECHO	MEIO FIO COM SARJETA(M)	MEIO FIO SEM SARJETA(M)
EST:0,00 + A EST:13+3,88	263,88	263,88
EST:0,00 + A EST:13+3,88	264,69	264,69
TOTAL:	528,57	528,57

QUANTITATIVOS DE MEIO FIO : TIPO - MFU02 - RUA SANTA LUZIA		
TRECHO	MEIO FIO COM SARJETA(M)	MEIO FIO SEM SARJETA(M)
EST:0,00 + A EST:0+10,00	80,00	80,00
TOTAL:	80,00	80,00

MEIO FIO SOMA TOTAL	MEIO FIO COM SARJETA(M)	MEIO FIO SEM SARJETA(M)
RUA JEREMIAS ZOZET	528,57	528,57
RUA SANTA LUZIA	80,00	80,00
TOTAL:	608,57	608,57

QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES - RUA JEREMIAS ZOZETI - LADO DIREITO							
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M3)	VOLUME DE ATERRO(M3)
EST:0+0,0 A EST:13+4,69	PAVIMENTO	264,69	1.852,83	7,00	0,03	0	55,58
EST:0+0,0 A EST:13+4,69	BASE	264,69	2.117,52	8,00	0,20	0	423,50
EST:0+0,0 A EST:13+4,69	SUB-BASE	264,69	2.382,21	9,00	0,20	0	476,44
EST:0+0,0 A EST:13+4,69	TERRAPLANAGEM	264,69	VARIÁVEL	VARIÁVEL	VARIÁVEL	14.450,10	24.597,41

QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES - RUA JEREMIAS ZOZETI - LADO ESQUERDO							
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M3)	VOLUME DE ATERRO(M3)
EST:0+0,0 A EST:13+3,88	PAVIMENTO	263,88	1.847,16	7,00	0,03	0	55,41
EST:0+0,0 A EST:13+3,88	BASE	263,88	2.111,04	8,00	0,20	0	422,21
EST:0+0,0 A EST:13+3,88	SUB-BASE	263,88	2.374,92	9,00	0,20	0	474,98
EST:0+0,0 A EST:13+3,88	TERRAPLANAGEM	263,88	VARIÁVEL	VARIÁVEL	VARIÁVEL	14.450,10	24.597,41

 <div>PREFEITURA DE CATALÃO Cidade que sonha e faz.</div>	Conteúdo: TABELAS DE VOLUME Título: QUANTITATIVOS	Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão	Desenho: Hagamenon	Data: Abril/2023	Assinaturas: _____ Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão	Resp. Técnico: Hagamenon P. dos Reis CFT-BR nº 005784741-07	observação e outros:	Aprovação:
	Local:	Cidade: Catalão - GO	Escalas: 1/200	Folha: 08/08				
	Continuação da Canalização Existente na RUA JEREMIAS ZOZETI, Entre a AV. JOÃO LUIZ e a RUA SANTA LUZIA no Bairro - SÃO JOSÉ							