

Obra:

Contratação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ (e = 3,00 cm – via não-abaulada), incluso terraplenagem, meio-fio e sarjetas (drenagem superficial), no Bairro Conquista, município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SESI	1,50%	1,50%
A4	SENAI	1,00%	1,00%
A5	INCRA	0,20%	0,20%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	SEBRAE	0,60%	0,60%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%
A	TOTAL	18,00%	18,00%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,79%	0,00%
B2	FERIADOS	3,69%	0,00%
B3	AUXILIO- ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	FÉRIAS GOZADAS	12,65%	9,58%
B8	LICENÇA MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B9	13º SALARIO	11,01%	8,33%
B10	DIAS DE CHUVA	1,18%	0,00%

B	TOTAL	48,20%	19,33%
GRUPO C - ENCARGOS INDENIZADOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,54%	5,71%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,44%	0,34%
C3	MULTA POR RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA	4,78%	3,62%
C4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,63%	0,48%
C5	FÉRIAS INDENIZADAS	1,69%	1,28%
C	TOTAL	15,08%	11,43%
GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS			
D1	INCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,68%	3,48%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,68%	0,52%
D	TOTAL	9,36%	4,00%
	TOTAL (A+B+C+D)	90,64%	52,76%

WM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.
WANDERSON ALVES MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
ADMINISTRADOR
CREA: 212445D-MG