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 1 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.867.670,31

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45410 GOINFRA 
RODOVIARIA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m³ 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA 

RODOVIARIA
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

1,0000000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 142,5500

142,5500

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2000000 20,7600 4,1500

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

27,5700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 2,64

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,30

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,32

4,26

174,3800

0,0000

0,0000

17,0000

10,2500

Obra Encargos Sociais
Contratação de serviços de execução de drenagem pluvial e conservação de 
pavimento asfáltico (Tapa Buracos), com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente), no Bairro Paineiras, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Transportes de Catalão.

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
4541

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45580 GOINFRA 
RODOVIARIA

LASTRO DE BRITA (GAP) m³ 1,0000000 133,96 133,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30048 GOINFRA 

RODOVIARIA
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 25,4300 17,7600 25,4300

25,4300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 1,5000000 12,8200 19,2300

Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 20,7600 6,2200

25,4500

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA 

RODOVIARIA
ALIMENTAÇÃO 9,60% 2,44

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,28

Insumo 14 GOINFRA 
RODOVIARIA

FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,27

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,21

5,20

56,0800

0,0000

0,0000

1,5000

37,3800

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,0500000 m³ 96,5800

96,5800

Tipo
4558

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
91,9900

Custo Total do Material =>
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 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45440 GOINFRA 
RODOVIARIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M m 1,0000000 145,46 145,46

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2300000 20,7600 4,7700

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 0,4000000 17,0900 6,8300

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 1,9400000 11,7100 22,7100

34,3100

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 3,29

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,38

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,64

5,31

39,6200

0,0000

0,0000

1,0000

39,6200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0023000 m³ 0,2400

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,9100000 Kg 0,5900

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11043 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1 1,0500000 m 105,0105

105,8405

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45445 GOINFRA 
RODOVIARIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 1,0000000 253,26 253,26

Tipo
4544

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

100,0100

Custo Total do Material =>

Tipo
4544
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3900000 20,7600 8,0900

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 0,7000000 17,0900 11,9600

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 3,1700000 11,7100 37,1200

57,1700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 5,48

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,64

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,73

8,85

66,0200

0,0000

0,0000

1,0000

66,0200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0042000 m³ 0,4400

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1,8500000 Kg 1,2000

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 1,0500000 m 185,6033

187,2433

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45450 GOINFRA 
RODOVIARIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M m 1,0000000 516,89 516,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA 

RODOVIARIA
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

0,1500000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 21,3800

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

176,77

Custo Total do Material =>

Tipo
4545

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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21,3800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5500000 20,7600 11,4100

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 1,0000000 17,0900 17,0900

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 4,5200000 11,7100 52,9200

81,4200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 7,81

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,91

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,90

12,62

115,4200

0,0000

0,0000

1,0000

115,4200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0084000 m³ 0,8900

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 3,6200000 Kg 2,3500

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,0500000 m 398,2300

401,4700

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45455 GOINFRA 
RODOVIARIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 1,0000000 773,71 773,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

379,2700

Custo Total do Material =>

Tipo
4545

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

 
Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Catalão / GO

Insumo 30008 GOINFRA 
RODOVIARIA

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

0,1500000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 21,3800

21,3800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8600000 20,7600 17,8500

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 1,5000000 17,0900 25,6300

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 7,0500000 11,7100 82,5500

126,0300

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 12,09

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 1,41

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 6,03

19,53

166,9400

0,0000

0,0000

1,0000

166,9400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0157000 m³ 1,6700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 6,8000000 Kg 4,4200

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,0500000 m 600,6800

606,7700

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45435 GOINFRA 
RODOVIARIA

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 1,0000000 10,50 10,50

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

572,0800

Custo Total do Material =>

Tipo
4543
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 31018 GOINFRA 

RODOVIARIA
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,0610000 1,00 0,00 4,2700 0,6800 0,2600

0,2600

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0570000 20,7600 1,1800

Insumo 20001 GOINFRA 
RODOVIARIA

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 0,0610000 16,9100 1,0300

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 0,5700000 11,7100 6,6700

8,8800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,85

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,09

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,42

1,36

10,5000

0,0000

0,0000

1,0000

10,5000

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45480 GOINFRA 
RODOVIARIA

POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE 
ALTURA (AC/BC)

un 1,0000000 1.816,54 1.816,54

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 2,2700000 12,8200 29,1000

Insumo 20018 GOINFRA 
RODOVIARIA

ARMADOR 2,2400000 17,0000 38,0800

Insumo 20016 GOINFRA 
RODOVIARIA

CARPINTEIRO 0,3500000 17,0500 5,9600

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4548

Salário Hora
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Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 5,0500000 20,7600 104,8300

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 12,4500000 17,0900 212,7700

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 33,5700000 11,7100 393,1000

783,8400

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA 

RODOVIARIA
ALIMENTAÇÃO 9,60% 75,24

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 8,77

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 37,54

121,55

905,3900

0,0000

0,0000

1,0000

905,3900

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10069 AÇO CA - 50 32,2000000 Kg 211,5500

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,8000000 m³ 85,3400

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,8000000 m³ 165,5800

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 320,0000000 Kg 208,0000

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10044 PREGO 0,0500000 Kg 1,0600

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11037 TÁBUA 1 X 6 0,2300000 m 1,1200

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11036 TIJOLO COMUM 530,0000000 un 238,5000

911,1500

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,5700

106,6800

91,9900

0,6500

21,2700

4,8700

0,4500

Custo Total do Material =>

Tipo
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Composiçã
o

 45490 GOINFRA 
RODOVIARIA

POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE 
ALTURA (AC/BC)

un 1,0000000 3.905,33 3.905,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA 

RODOVIARIA
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

1,0000000 0,20 0,00 142,5500 64,2100 28,5100

28,5100

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 6,3800000 12,8200 81,7900

Insumo 20018 GOINFRA 
RODOVIARIA

ARMADOR 6,2000000 17,0000 105,4000

Insumo 20016 GOINFRA 
RODOVIARIA

CARPINTEIRO 0,8100000 17,0500 13,8100

Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 9,8700000 20,7600 204,9000

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 22,4700000 17,0900 384,0100

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 62,7800000 11,7100 735,1500

1.525,0600

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 146,40

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 17,08

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 73,05

236,53

1.790,1000

0,0000

0,0000

1,0000

1.790,1000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10069 AÇO CA - 50 88,5500000 Kg 581,7700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 1,7000000 m³ 181,3500

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 3,1000000 m³ 285,1600

4549

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,5700

106,6800

91,9900



 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

 
Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Catalão / GO

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 720,0000000 Kg 468,0000

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10044 PREGO 0,1100000 Kg 2,3300

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11037 TÁBUA 1 X 6 0,5400000 m 2,6200

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11036 TIJOLO COMUM 1.120,0000000 un 504,0000

2.025,2300

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 
RODOVIARIA

47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) 22,5000000 tkm 90,0000

90,0000

 1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45500 GOINFRA 
RODOVIARIA

POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE 
ALTURA (AC/BC)

un 1,0000000 4.548,03 4.548,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA 

RODOVIARIA
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

1,0000000 0,25 0,00 142,5500 64,2100 35,6300

35,6300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 8,4100000 12,8200 107,8100

Insumo 20018 GOINFRA 
RODOVIARIA

ARMADOR 8,3200000 17,0000 141,4400

Insumo 20016 GOINFRA 
RODOVIARIA

CARPINTEIRO 0,8900000 17,0500 15,1700

Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,0500000 20,7600 229,3900

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 23,1700000 17,0900 395,9700

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 69,4900000 11,7100 813,7200

1.703,5000

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 163,53

0,6500

21,2700

4,8700

0,4500

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
4,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4550

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 19,07

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 81,59

264,19

2.003,3200

0,0000

0,0000

1,0000

2.003,3200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10069 AÇO CA - 50 119,6000000 Kg 785,7700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 2,0000000 m³ 213,3600

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 3,6000000 m³ 331,1600

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 840,0000000 Kg 546,0000

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10044 PREGO 0,1200000 Kg 2,5500

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11037 TÁBUA 1 X 6 0,5900000 m 2,8700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11036 TIJOLO COMUM 1.240,0000000 un 558,0000

2.439,7100

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 
RODOVIARIA

47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) 26,2500000 tkm 105,0000

105,0000

 1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45530 GOINFRA 
RODOVIARIA

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) m 1,0000000 1.192,36 1.192,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30035 GOINFRA 

RODOVIARIA
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,15 0,00 244,9800 49,2800 36,7400

36,7400

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,5700

106,6800

91,9900

0,6500

21,2700

4,8700

0,4500

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
4,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4553

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 0,1700000 12,8200 2,1700

Insumo 20018 GOINFRA 
RODOVIARIA

ARMADOR 0,1700000 17,0000 2,8900

Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,5000000 20,7600 31,1400

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 6,2700000 17,0900 107,1500

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 8,3800000 11,7100 98,1200

241,4700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 23,18

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 2,70

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 11,56

37,44

315,6500

0,0000

0,0000

1,0000

315,6500

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10069 AÇO CA - 50 2,4500000 Kg 16,0900

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11036 TIJOLO COMUM 283,0000000 un 127,3500

143,4400

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 
RODOVIARIA

47004 FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA) 1,0000000 un 733,2700

733,2700

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,5700

0,4500

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
733,2700

Custo Total das Atividades =>
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 1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45535 GOINFRA 
RODOVIARIA

BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) un 1,0000000 1.151,17 1.151,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30035 GOINFRA 

RODOVIARIA
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,40 0,00 244,9800 49,2800 97,9900

97,9900

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 3,5400000 20,7600 73,4900

Insumo 20017 GOINFRA 
RODOVIARIA

PEDREIRO 10,2500000 17,0900 175,1700

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 25,1800000 11,7100 294,8500

543,5100

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 52,17

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 6,08

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 26,03

84,28

725,7800

0,0000

0,0000

1,0000

725,7800

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,3000000 m³ 32,0000

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,1200000 m³ 11,0300

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 110,1000000 Kg 71,5600

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

11036 TIJOLO COMUM 462,0000000 un 207,9000

322,4900

Tipo
4553

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

91,9900

0,6500

0,4500

Custo Total do Material =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 
RODOVIARIA

47005 FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) 1,0500000 un 52,4600

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 
RODOVIARIA

47006 FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) 1,0500000 un 50,4400

102,9000

 1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41350 GOINFRA 
RODOVIARIA

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 1,0000000 301,42 301,42

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,4000000 20,7600 49,8200

49,8200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 4,78

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,55

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,38

7,71

57,5300

0,0000

0,0000

1,0000

57,5300

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

AGETOP 
RODOVIARIA

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,3500000 m³ 1,9000

Atividade 
Auxiliar

AGETOP 
RODOVIARIA

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,3700000 m³ 159,2300

Atividade 
Auxiliar

AGETOP 
RODOVIARIA

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,7000000 m³ 34,1800

Atividade 
Auxiliar

AGETOP 
RODOVIARIA

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,8700000 m² 48,5800

Preço Unitário
49,9700

48,0400

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4135

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
5,4400

430,3600

48,8300

55,8400
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243,8900

 2 TAPA BURACOS (VALETAS) 94.475,31

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 42496 GOINFRA 
RODOVIARIA

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA C

m³ 1,0000000 339,51 339,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30022 GOINFRA 

RODOVIARIA
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,0000000 1,00 0,00 51,3600 30,8700 51,3600

Insumo 30007 GOINFRA 
RODOVIARIA

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,91 0,09 412,2500 172,5300 390,6700

Insumo 30043 GOINFRA 
RODOVIARIA

GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000000 1,00 0,00 134,5200 6,2300 134,5200

Insumo 30020 GOINFRA 
RODOVIARIA

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 48,3100

Insumo 30025 GOINFRA 
RODOVIARIA

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000000 1,00 0,00 443,5500 212,1300 443,5500

1.068,4100

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 4,0000000 11,7100 46,8400

67,6000

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 6,48

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,75

Insumo 14 GOINFRA 
RODOVIARIA

FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 3,38

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,23

13,84

1.149,8500

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4249

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

27,6700

41,5500

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 

RODOVIARIA
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,7506000 m³ 80,0700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,2998000 m³ 27,5700

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10020 FILLER 134,8800000 Kg 36,4100

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,6608000 Kg 119,5300

Insumo GOINFRA 
RODOVIARIA

10094 PEDRISCO 0,3297000 m³ 34,3800

297,9600

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40455 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,17 1,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA 

RODOVIARIA
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

292,8300

292,8300

0,0000

0,0000

250,0000

1,1700

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 44201 GOINFRA 
RODOVIARIA

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) m² 1,0000000 0,34 0,34

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

91,9900

0,2700

6,0800

104,2800

Custo Total do Material =>

Tipo
4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4420

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30021 GOINFRA 

RODOVIARIA
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 233,2200 48,7100 233,2200

Insumo 30020 GOINFRA 
RODOVIARIA

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 96,6200

Insumo 30005 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 133,4900 37,5600 82,6400

Insumo 30017 GOINFRA 
RODOVIARIA

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,47 0,53 10,3300 6,2100 8,1400

420,6200

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA 

RODOVIARIA
ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA 
RODOVIARIA

SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

44,1800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 4,24

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA 
RODOVIARIA

FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,11

9,04

473,8400

0,0000

0,0000

1.355,4217

0,3400

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40460 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4046

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo 30037 GOINFRA 
RODOVIARIA

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

292,8300

292,8300

0,0000

0,0000

375,0000

0,7800

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 42400 GOINFRA 
RODOVIARIA

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m³ 1,0000000 212,89 212,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30033 GOINFRA 

RODOVIARIA
CARRINHO DE MÃO 80L 2,0000000 1,00 0,00 0,7000 0,4700 1,4000

Insumo 30048 GOINFRA 
RODOVIARIA

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 0,20 0,80 25,4300 17,7600 19,2900

20,6900

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA 

RODOVIARIA
AJUDANTE 6,0000000 12,8200 76,9200

Insumo 20002 GOINFRA 
RODOVIARIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

97,6800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
Total

Insumo 12 GOINFRA 
RODOVIARIA

ALIMENTAÇÃO 9,60% 9,37

Insumo 11 GOINFRA 
RODOVIARIA

EPI 1,12% 1,09

Insumo 14 GOINFRA 
RODOVIARIA

FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 4,88

Insumo 13 GOINFRA 
RODOVIARIA

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 4,67

20,01

138,3800

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4240

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

0,0000

0,6500

212,8900

Concorrência 005/2023
22/04/2024 09:00
2024010341

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

_________________________________________________________________________
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  - CNPJ: 40.614.438/0001-84 
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