
OBRA: B.D.I.

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS) ONERADO ( ) DESONERADO (x)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      

Material

Valor          

Mão de Obra
Total Peso (%)

G.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.127,02 2,54 %

G.1.1 20190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m2 2.050,72 0,22 0,00 451,16 0,05 %

G.1.2 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2 3,00 380,61 2,77 1.150,14 0,13 %

G.1.3 20230 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 

ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO ( 

EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,00 1.102,34 0,00 5.511,70 0,61 %

G.1.4 20231 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA 

ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,00 2.296,02 0,00 11.480,10 1,26 %

G.1.5 20400 GOINFRA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 

SANITÁRIO) - PD. GOINFRA
Un 0,14 1.375,23 1.647,26 427,18 0,05 %

G.1.6 20501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 0,14 3.998,10 622,56 653,05 0,07 %

G.1.7 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m3 196,23 11,05 0,00 2.168,31 0,24 %

G.1.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1.397,15 0,92 0,00 1.285,38 0,14 %

G.2 TRANSPORTES 6.652,91 0,73 %

G.2.1 30101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 143,55 35,21 8,68 6.300,43 0,69 %

G.2.2 30117 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 %

G.2.3 30118 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 %

G.2.4 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un 2,00 29,93 3,09 66,04 0,01 %

G.3 SERVIÇO EM TERRA 103.650,62 11,38 %

G.3.3 41146 GOINFRA
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 

OBRA
m3 1.478,40 18,71 0,00 27.660,86 3,04 %

G.3.4 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 29.568,00 2,57 0,00 75.989,76 8,35 %

G.4 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 26.298,00 2,89 %

G.4.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 100,00 0,00 82,07 8.207,00 0,90 %

G.4.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 700,00 0,00 21,43 15.001,00 1,65 %

G.4.3 250110 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 200,00 0,00 15,45 3.090,00 0,34 %

G.5 COMPOSIÇÃO 750.802,96 82,46 %

G.5.1 ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL Un 8,00 750.802,96 82,46 %

910.531,51 100,00 %

TOTAL COM BDI

224.172,86

1.134.704,37

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024                                            

SINAPI - 08/2024 -  GO 24,62%
Data

04/09/2024

____________________________________________________________________

Orçamento Sintético - Geral

COMPOSIÇÃO 93.850,37

TOTAL

BDI (24,62%)
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