SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO

O I_ S E I OBRA: Bancos BDJ  ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE HABITACIONAL PADRAO POPULAR (08 CASAS) ONERADO () DESONERADO (x)

CONSTRUTORA ENDEREGO: GOINFRA T249 - 04/2024 Data
SINAPI - 08/2024 - GO 24,62%

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/n°, QD. UNICA, 122 AREA ATE 192 AREA, 0410912024
LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALAO/GO

Orgamento Sintético - Geral

Valor Valor

-, s o
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Material Mo de Obra Total Peso (%)
G.1 SERVICOS PRELIMINARES 23.127,02 2,54 %
G.1l1 20190 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 2.050,72 0,22 0,00 451,16 0,05 %
G12 21301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM m2 3,00 380,61 277 1.150,14 0.13%

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA
G.13 20230 GOINFRA  ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO ( MES 5,00 1.102,34 0,00 5.511,70 0,61 %
EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)

LOCAGAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM SANITARIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR

G.14 20231 GOINFRA CONDICIONADO E MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZAGAO / MES 5,00 2.296,02 0,00 11.480,10 1,26 %
DESMOBILIZACAO)

G.1.5 20400 GOINFRA ;fm$ﬁglg$0:ésgg|®E§AAGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO Un 0,14 1.375,23 1.647,26 427,18 0,05 %
G.1.6 20501 GOINFRA LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 0,14 3.998,10 622,56 653,05 0,07 %
G.1.7 21400 GOINFRA CONSUMO DE AGUA m3 196,23 11,05 0,00 2.168,31 0,24 %
G.1.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 1.397,15 0,92 0,00 1.285,38 0,14 %
G.2 TRANSPORTES 6.652,91 0,73 %

G.2.1 30101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 143,55 35,21 8,68 6.300,43 0,69 %
G.2.2 30117 GOINFRA MOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 %
G.2.3 30118 GOINFRA DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 %
G.24 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un 2,00 29,93 3,09 66,04 0,01 %
G.3 SERVICO EM TERRA 103.650,62 11,38 %

33 41146 GOINFRA EI;EQECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA m3 1.478,40 18,71 0,00 27.660,86 3,04%
G.34 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 29.568,00 2,57 0,00 75.989,76 8,35 %
G.4 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 26.298,00 2,89 %

G.4.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 100,00 0,00 82,07 8.207,00 0,90 %
G.4.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 700,00 0,00 21,43 15.001,00 1,65 %
G.4.3 250110 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 200,00 0,00 15,45 3.090,00 0,34 %
G.5 COMPOSICAO 750.802,96 82,46 %

G.5.1 COMPOSIGAO ORGAMENTO SINTETICO - POR UNIDADE HABITACIONAL Un 8,00 93.850,37 750.802,96 82,46 %
TOTAL 910.531,51 100,00 %

BDI (24,62%) 224.172,86
TOTAL COM BDI 1.134.704,37
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