
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL MÊS R$ 20.904,54 1,0 R$ 20.904,54

TOPÓGRAFO MÊS R$ 5.529,84 1,0 R$ 5.529,84

AUXILIAR TOPOGRAFIA MÊS R$ 2.460,26 1,0 R$ 2.460,26

LABORATORISTA DE SOLOS MÊS R$ 5.529,84 1,0 R$ 5.529,84

AUXILIAR DE LABORATORISTA MÊS R$ 2.460,26 2,0 R$ 4.920,52

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS R$ 3.194,35 1,0 R$ 3.194,35

 SUBTOTAL: R$ 42.539,35

VIGIA MÊS R$ 2.475,59 3,00 R$ 7.426,77

ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR MÊS R$ 7.055,04 3,00 R$ 21.165,12

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS R$ 5.165,78 1,00 R$ 5.165,78

SUBTOTAL: R$ 33.757,67

VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) MÊS R$ 3.191,26 2,00 R$ 6.382,52

SUBTOTAL: R$ 6.382,52

CUSTO TOTAL: R$ 82.679,54

BDI (20,60%): R$ 17.031,99

PREÇO TOTAL: R$ 99.711,53
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