PLANUM

ENGENHARIA

TIPO DE SERVICO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM

ORCAMENTO

REFERENCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL / 2024 - COM DESONERAGAO - T232 - BDI: 26,67%

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T240 - FEVEREIRO DE 2024 - BDI: 28,28%

SINAPI INSUMOS - JUNHO 2024 - DESONERADA

TABELA ANP PRODUTO/REGIAO MAIO/2024

LOCAL: ESTRADA DE LIGACAO ENTRE ARCO VIARIO MAURO DE CAMPOS NETTO E ESTRADA DOS COQUEIROS

1.0 FONTE CODIGO TERRAPLENAGEM UNID. QUANT. RS/UNID. TOTAL (RS)
11 GOINFRA 45801 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO ONDULADA Km 0,44 RS 18.632,490 RS 8.198,30
1.2 GOINFRA 40804 REMOGAO DE CERCA m 896,88 RS 5,28 RS 4.735,53
13 GOINFRA 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 896,88 RS 19,00 RS 17.040,72
14 GOINFRA 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m?3 7,20 RS 762,23 RS 5.488,06
1.5 GOINFRA 44001 LIMPEZA (PAV.URB.) m? 15.348,52 RS 0,27 RS 4.144,10
1.6 GOINFRA 44010 CARGA DE ENTULHOS m?3 1.841,82 RS 2,91 RS 5.359,70
1.7 GOINFRA 44011 TRANSPORTE DE ENTULHO m3x Km 12.340,21 RS 3,81 RS 47.016,20
18 SINAPI 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m? 10.066,35 RS 38,00 RS 382.521,30
TRANSPORTE)

19 GOINFRA 40090 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 12CATEGORIA - SEM TRANSPORTE m?3 10.066,35 RS 2,20 RS 22.145,97
1.10 GOINFRA 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3 x Km 80.933,45 RS 2,93 RS 237.135,02
111 GOINFRA 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 10.066,35 RS 5,85 RS 58.888,15

SUBTOTAL: RS 792.673,04

2.0 FONTE CcODIGO PAVIMENTAGAO UNID. QUANT. RS/UNID. TOTAL (RS)

2.1 GOINFRA 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m? 7.491,24 RS 2,97 RS 22.248,98




2.2 | GOINFRA 40315 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 2.741,48 RS 4,73 R$ 12.967,20
2.3 | GOINFRA 40317 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 2.741,48 RS 23,69 R$ 64.945,66
2.4 | GOINFRA 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 x Km 49.346,64 RS 2,93 RS 144.585,66
s | commma 10336 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES . 274148 RS 2163 RS 59.208.21
(100% P.IM.)
2.6 | GOINFRA 40380 |IMPRIMACAO m? 6.617,61 RS 0,48 RS 3.176,45
2.7 | GOINFRA 40385 |PINTURA DE LIGACAO m? 5.818,66 R$ 0,39 RS 2.269,28
2.8 | GOINFRA 40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) m? 290,93 RS 503,48 RS 146.478,95
2.9 | GOINFRA 40460 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA tx Km 20.528,23 R$ 0,95 R$ 19.501,82
2.10 | GOINFRA 40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m? x Km 13.900,55 RS 1,43 R$ 19.877,78
2.11 | GOINFRA 44450  |MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 m 669,44 RS 10,31 R$ 6.901,93
2.12 | GOINFRA 44455  |MEIO FIO COM SARJETA - MFUO2 m 879,44 RS 33,22 R$ 29.215,00
SUBTOTAL: R$ 531.466,91
3.0 FONTE CODIGO DRENAGEM UNID QUANT. R$/UNID. TOTAL (RS)
3.1 | GOINFRA 45410 |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m? 184,00 RS 12,61 RS 2.320,24
3.2 | GOINFRA 45580  |LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m3 9,20 RS 162,87 RS 1.498,40
3.3 | GOINFRA 45455 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m 46,00 R$ 896,29 R$ 41.229,34
3.4 | GOINFRA 45435 |REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m? 92,00 RS 13,38 RS 1.230,96
3.5 | GOINFRA 41856  |BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 2,00 RS 1.307,28 RS 2.614,56
3.6 | GOINFRA 41385 |ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNID. 5,00 RS 64,93 RS 324,65
3.7 | GOINFRA 41372 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 6,00 R$ 498,78 RS 2.992,68
3.8 | GOINFRA 41414 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 32,00 RS 109,67 RS 3.509,44
3.9 | GOINFRA 41210 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 80,00 RS 61,85 RS 4.948,00
SUBTOTAL: R$ 60.668,27




4.0 FONTE CcODIGO OBRAS COMPLEMENTARES UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (RS)
4.1 GOINFRA 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 953,49 RS 8,37 RS 7.980,71
SUBTOTAL: R$ 7.980,71
5.0 FONTE cODIGO INSUMOS UNID QUANT. R$/UNID. TOTAL (RS)
5.1 ANP - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO T 7,940 RS 4.080,52 RS 32.399,31
5.2 ANP - EMULSBOES ASFALTICA RR2C T 2,900 RS 4.576,07 RS 13.270,62
5.3 ANP - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 36,300 RS 5.202,31 RS 188.844,00
SUBTOTAL: R$ 234.513,93
6.0 FONTE CcODIGO SERVCOS PRELIMINARES UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (RS)
6.1 GOIFRA |COMP 01 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 RS 94.632,41 RS 94.632,41
6.2 GOIFRA |COMP 02 CANTEIRO DE OBRAS UNID. 1,00 RS 34.450,22 RS 34.450,22
SUBTOTAL: R$ 129.082,63
7.0 FONTE CcODIGO ADMINISTRAGAO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (RS)
7.1 GOIFRA |COMP 03 ADMINISTRAGAO UNID. 1,00 RS 99.711,53 RS 99.711,53
SUBTOTAL: R$99.711,53
ESTRADA DE LIGACAO
CUSTO TOTAL DA OBRA: R$1.856.097,02 4,81%
RODRIGO FONSECA Assinado de forma digital por RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157 g:dcoif\ztzgﬁgiiz?g:l% 3-0300'

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
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