
1.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

1.1 GOINFRA 45801 Km 0,44 R$ 18.632,490 R$ 8.198,30

1.2 GOINFRA 40804 m 896,88 R$ 5,28 R$ 4.735,53

1.3 GOINFRA 40800 m 896,88 R$ 19,00 R$ 17.040,72

1.4 GOINFRA 42825 m³ 7,20 R$ 762,23 R$ 5.488,06

1.5 GOINFRA 44001 m² 15.348,52 R$ 0,27 R$ 4.144,10

1.6 GOINFRA 44010 m³ 1.841,82 R$ 2,91 R$ 5.359,70

1.7 GOINFRA 44011 m³ x Km 12.340,21 R$ 3,81 R$ 47.016,20

1.8 SINAPI 6077 m³ 10.066,35 R$ 38,00 R$ 382.521,30

1.9 GOINFRA 40090 m³ 10.066,35 R$ 2,20 R$ 22.145,97

1.10 GOINFRA 40320 m³ x Km 80.933,45 R$ 2,93 R$ 237.135,02

1.11 GOINFRA 40101 m³ 10.066,35 R$ 5,85 R$ 58.888,15

R$ 792.673,04

2.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

2.1 GOINFRA 40310 m² 7.491,24 R$ 2,97 R$ 22.248,98

             

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL / 2024 - COM DESONERAÇÃO - T232 - BDI: 26,67%

TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

LOCAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE ARCO VIÁRIO MAURO DE CAMPOS NETTO E ESTRADA DOS COQUEIROS

ORÇAMENTO 

REMOÇÃO DE CERCA

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTAL:

TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA

 TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO MAIO/2024

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T240 - FEVEREIRO DE 2024 -  BDI: 28,28%

SINAPI INSUMOS - JUNHO 2024 - DESONERADA

CARGA DE ENTULHOS

TRANSPORTE DE ENTULHO 

LIMPEZA (PAV.URB.)



2.2 GOINFRA 40315 m³ 2.741,48 R$ 4,73 R$ 12.967,20

2.3 GOINFRA 40317 m³ 2.741,48 R$ 23,69 R$ 64.945,66

2.4 GOINFRA 40320 m³ x Km 49.346,64 R$ 2,93 R$ 144.585,66

2.5 GOINFRA 40336 m³ 2.741,48 R$ 21,63 R$ 59.298,21

2.6 GOINFRA 40380 m² 6.617,61 R$ 0,48 R$ 3.176,45

2.7 GOINFRA 40385 m² 5.818,66 R$ 0,39 R$ 2.269,28

2.8 GOINFRA 40602 m³ 290,93 R$ 503,48 R$ 146.478,95

2.9 GOINFRA 40460 t x Km 20.528,23 R$ 0,95 R$ 19.501,82

2.10 GOINFRA 40455 m³ x Km 13.900,55 R$ 1,43 R$ 19.877,78

2.11 GOINFRA 44450 m 669,44 R$ 10,31 R$ 6.901,93

2.12 GOINFRA 44455 m 879,44 R$ 33,22 R$ 29.215,00

R$ 531.466,91

3.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

3.1 GOINFRA 45410 m³ 184,00 R$ 12,61 R$ 2.320,24

3.2 GOINFRA 45580 m³ 9,20 R$ 162,87 R$ 1.498,40

3.3 GOINFRA 45455 m 46,00 R$ 896,29 R$ 41.229,34

3.4 GOINFRA 45435 m³ 92,00 R$ 13,38 R$ 1.230,96

3.5 GOINFRA 41856 UNID. 2,00 R$ 1.307,28 R$ 2.614,56

3.6 GOINFRA 41385 UNID. 5,00 R$ 64,93 R$ 324,65

3.7 GOINFRA 41372 UNID. 6,00 R$ 498,78 R$ 2.992,68

3.8 GOINFRA 41414 m 32,00 R$ 109,67 R$ 3.509,44

3.9 GOINFRA 41210 m 80,00 R$ 61,85 R$ 4.948,00

R$ 60.668,27

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES 

(100% P.IM.) 

MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO 

SUBTOTAL:

DRENAGEM

MEIO FIO COM SARJETA - MFU02

SUBTOTAL:

ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)



4.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

4.1 GOINFRA 40890 m² 953,49 R$ 8,37 R$ 7.980,71

R$ 7.980,71

5.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

5.1 ANP - T 7,940 R$ 4.080,52 R$ 32.399,31

5.2 ANP - T 2,900 R$ 4.576,07 R$ 13.270,62

5.3 ANP - T 36,300 R$ 5.202,31 R$ 188.844,00

R$ 234.513,93

6.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

6.1 GOIFRA COMP 01 UNID. 1,00 R$ 94.632,41 R$ 94.632,41

6.2 GOIFRA COMP 02 UNID. 1,00 R$ 34.450,22 R$ 34.450,22

R$ 129.082,63

7.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

7.1 GOIFRA COMP 03 UNID. 1,00 R$ 99.711,53 R$ 99.711,53

R$ 99.711,53

R$1.856.097,02 4,81%

OBRAS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

 CNPJ: 40.614.438/0001-84 

ESTRADA DE LIGAÇÃO

CUSTO TOTAL DA OBRA:

ADMINISTRAÇÃO

SUBTOTAL:

____________________________________________

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

INSUMOS

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C

ADMINISTRAÇÃO

SUBTOTAL:

SERVÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70
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