Obra

Contratacdo de servigos para execucdo de pavimentacéo asfaltica em CBUQ (e = 3,00 cm
— via ndo-abaulada), incluso terraplenagem, meio-fio e sarjetas (drenagem superficial), na
estrada de ligacdo entre o Arco Viario Mauro de Campos Netto e a Estrada Municipal dos

Coqueiros

Planilha Or¢camentaria Analitica
1 TERRAPLENAGEM 505.655,45
11 Codigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 29 Préprio PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO ONDULADA SERT - SERVIGCOS TECNICOS Km 1,0000000 14.524,86 14.524,86
Insumo 00010776 Préprio SERVICOS DE ESCRITORIO P/ PEE Servigos Km 1,0000000 9.326,67 9.326,67
Insumo 00010777 Préprio SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO ONDULADA P/ PEE Servigos Km 1,0000000 2.632,20 2.632,20
Insumo 00010778 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO ONDULADA P/ PEE Servigos Km 1,0000000 2.565,99 2.565,99
Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 14.524,86
Quant. => 0,4400000 Preco Total => 6.390,93
1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 40804 GOINFRA REMOCAO DE CERCA 4080 m 1,0000000 4,17 4,17
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 0,2500000 13,1300 3,2800
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 20,9600 0,2000
Custo Horério da Mao de Obra => 3,4800
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario
Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% _0,133
Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03
Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16
Custo horério total de itens de incidéncia => 0,69
Custo Horario de Execugdo => 4,1700
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000



Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 4,1700

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 4,17

Quant. => 896,8800000 Prego Total => 3.739,98

1.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40800 GOINFRA  CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 4080 M 1,0000000 15,00 15,00
B Cdédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario
Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 0,2500000 13,1300 3,2800
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 20,9600 0,2000
Custo Horério da Mao de Obra => 3,4800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario
Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% 0,33
Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,03
Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16
Custo horério total de itens de incidéncia => 0,69

Custo Horario de Execucgao => 4,1700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execucgao => 4,1700

C Banco /Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Insumo GOINFRA 10002 ARAME LISO 5,1250000 m 0,6900 3,5300
Insumo GOINFRA 10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,2188000 un 21,4900 4,7000
Insumo GOINFRA 10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,0313000 un 83,2200 2,6000
Custo Total do Material => 10,8300

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 15,00



Quant. => 896,8800000 Prego Total => 13.453,20

14 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 42825 GOINFRA DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 4282 m? 1,0000000 601,75 601,75

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horéario
Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,0500000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 14,2400

Insumo 30027 GOINFRA COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000000 1,00 0,00 122,2800 26,1000 122,2800

Insumo 30028 GOINFRA  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000000 1,00 0,00 21,5900 22,1200 64,7700

Custo Horario de Equipamentos => 201,2900

B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 1,0000000 11,7600 11,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 32,7200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _3,14

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,63

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,56

Custo horario total de itens de incidéncia => 6,69

Custo Horéario de Execugéo => 240,7000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 0,4000

Custo Unitéario de Execugéo => 601,7500

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 601,75

Quant. => 7,2000000 Preco Total => 4.332,60

15 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicao 44001 GOINFRA  LIMPEZA (PAV.URB.) 4400 m2 1,0000000 0,22 0,22

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,3800 116,8900 270,3800

Custo Horario de Equipamentos => 270,3800

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 2,0000000 13,1300 26,2600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000 20,9600 8,3800

Custo Horario da Mao de Obra => 34,6400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% _3,‘32

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,38

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,65

Custo horério total de itens de incidéncia => 5,35

Custo Horario de Execucgao => 310,3700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1.353,0000

Custo Unitario de Execucgao => 0,2200

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 0,22

Quant. => 15.348,5200000 Preg¢o Total => 3.376,67

1.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 44010 GOINFRA  CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 4401 m?3 1,0000000 2,30 2,30

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&do Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30010 GOINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 267,4100 114,3700 267,4100

Custo Horério de Equipamentos => 267,4100

B Cdédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 3,0000000 13,1300 39,3900



Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Custo Horario da M&o de Obra => 60,3500

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _5,7é

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,67

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,89

Custo horério total de itens de incidéncia => 9,35

Custo Horario de Execucgao => 337,1100

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 146,1000

Custo Unitario de Execucgao => 2,3000

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 2,30

Quant. =>  1.841,8200000 Prego Total => 4.236,18

1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 44011 GOINFRA  TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 4401 m3km 1,0000000 3,01 3,01

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&do Custo Operacional Custo Horéario
; Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 284,9300

Custo Horario de Equipamentos => 284,9300

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _0,0d

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,00

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,00

Custo horério total de itens de incidéncia => 0,00

Custo Horéario de Execugédo => 284,9300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéo de Equipe => 94,5000



Custo Unitéario de Execugéo => 3,0100

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 3,01

Quant. => 12.340,2100000 Prego Total => 37.144,03

1.8 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 30 Proéprio ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 1,0000000 30,00 30,00
SEM TRANSPORTE)

Insumo 00010779 Préprio ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, Material m?3 1,0000000 30,00 30,00
SEM TRANSPORTE)

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 30,00

Quant. => 10.066,3500000 Preg¢o Total => 301.990,50

1.9 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40090 GOINFRA  ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 4009 m?3 1,0000000 1,74 1,74

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&do Custo Operacional Custo Horéario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30057 GOINFRA  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 264,5500 121,1200 264,5500

Custo Horario de Equipamentos => 264,5500

B Cdédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 3,0000000 13,1300 39,3900

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Custo Horario da Mao de Obra => 60,3500

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _5,79

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,67

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,89

Custo horério total de itens de incidéncia => 9,35

Custo Horario de Execucgdo => 334,2500

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 191,7300

38,001



Custo Unitéario de Execugéo => 1,7400

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 1,74

Quant. => 10.066,3500000 Prego Total => 17.515,44

1.10 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40320 GOINFRA  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4032 m3km 1,0000000 2,32 2,32

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 284,9300

Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 282,5800 62,1000 7,0600

Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 270,3800 116,8900 6,7500

Custo Horario de Equipamentos => 298,7400

Custo Horario de Execugdo => 298,7400

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 128,3333

Custo Unitério de Execugédo => 2,3200

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 2,32

Quant. => 80.933,4500000 Prego Total => 187.765,60

1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 40101 GOINFRA  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 4,65 4,65

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horéario
Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 282,5800 62,1000 280,3700

Insumo 30013 GOINFRA  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,9500 3,4300 4,2200

Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 270,3800 116,8900 161,4000

Insumo 30009 GOINFRA  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 206,8100 93,8200 206,8100

Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 132,5600 45,5300 90,7800

Custo Horério de Equipamentos => 743,5800



B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 1,0000000 11,7600 11,7600

Custo Horério da Mao de Obra => 32,7200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horério Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _3,14

Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,63

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,56

Custo horaério total de itens de incidéncia => 6,69

Custo Horéario de Execugéo => 782,9900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 168,2000

Custo Unitéario de Execugéo => 4,6500

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 4,65

Quant. => 10.066,3500000 Prego Total => 46.808,52

2 PAVIMENTACAO 420.805,59

21 Codigo Banco Descricéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 40310 GOINFRA  REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 4031 m2 1,0000000 2,36 2,36

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario
. Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 282,5800 62,1000 192,1800

Insumo 30013 GOINFRA  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,9500 3,4300 4,1900

Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 270,3800 116,8900 222,7900

Insumo 30009 GOINFRA  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 206,8100 93,8200 206,8100

Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 132,5600 45,5300 89,0400

Custo Horario de Equipamentos => 715,0100



B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 4,0000000 13,1300 52,5200
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,9600 10,4800
Insumo 20013 GOINFRA  GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700
Custo Horario da Mao de Obra => 79,8700
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
B Cédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horério
Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _7,66
Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,89
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,82
Custo horario total de itens de incidéncia => 12,37
Custo Horéario de Execugéo => 807,2500
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 341,0000
Custo Unitéario de Execugéo => 2,3600
Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 2,36
Quant. =>  7.491,2400000 Prego Total => 17.679,32
2.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40315 GOINFRA ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 4031 m3 1,0000000 3,74 3,74
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo 30011 GOINFRA  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 259,0300 120,6500 259,0300
Custo Horério de Equipamentos => 259,0300
B Cdédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario
Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,9600 10,4800
Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 1,0000000 11,7600 11,7600
Custo Horéario da M&o de Obra => 22,2400
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario

Custo Horéario



Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% 2,13
Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,24
Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,11
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,06
Custo horério total de itens de incidéncia => 4,54

Custo Horério de Execugdo => 285,8100

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 76,2900

Custo Unitério de Execugédo => 3,7400

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 3,74

Quant. =>  2.741,4800000 Prego Total => 10.253,13

2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 40317 GOINFRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4031 m3 18,71 18,71
Custo Horario de Execucgdo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execucgdo => 0,0000

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Insumo GOINFRA 10146 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO 1,2500000 14,9700 18,7100
Custo Total do Material => 18,7100

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 18,71

Quant. =>  2.741,4800000 Prego Total => 51.293,09

2.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composicao 40320 GOINFRA  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4032 m3km 2,32 2,32
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢&do Custo Operacional Custo Horéario

Operativa Improdutiva

Improdutiva



Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 284,9300
Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 282,5800 62,1000 7,0600
Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 270,3800 116,8900 6,7500
Custo Horario de Equipamentos => 298,7400
Custo Horario de Execugdo => 298,7400
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 128,3333
Custo Unitario de Execucgdo => 2,3200
Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 2,32
Quant. => 49.346,6400000 Prego Total => 114.484,20
25 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 40336 GOINFRA  ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR 4033 m? 1,0000000 17,30 17,30
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&do Custo Operacional Custo Horéario

; Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,26 0,74 282,5800 62,1000 119,4200
Insumo 30013 GOINFRA  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,15 0,85 4,9500 3,4300 3,6500
Insumo 30046 GOINFRA  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,24 0,76 270,3800 116,8900 153,7200
Insumo 30014 GOINFRA  ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 235,3700 102,7500 161,1000
Insumo 30009 GOINFRA  ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 206,8100 93,8200 206,8100
Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,15 0,85 132,5600 45,5300 58,5800
Custo Horario de Equipamentos => 703,2800
B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario
Insumo 20003 GOINFRA  AJUDANTE 6,0000000 13,1300 78,7800
Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,9600 10,4800
Insumo 20013 GOINFRA  GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700
Custo Horario da Mao de Obra => 106,1300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horério

Custo Horério



Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% 10,18

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,18

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 5,08

Custo horério total de itens de incidéncia => 16,44

Custo Horario de Execugdo => 825,8500

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 47,7300

Custo Unitario de Execucgdo => 17,3000

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 17,30

Quant. =>  2.741,4800000 Prego Total => 47.427,60

2.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 40380 GOINFRA  IMPRIMAGAO 4038 m? 1,0000000 0,38 0,38

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horério
; Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 282,5800 62,1000 14,1200

Insumo 30021 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 225,0300 57,7600 225,0300

Insumo 30020 GOINFRA  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 51,4000 34,6100 51,4000

Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 132,5600 45,5300 75,9900

Insumo 30017 GOINFRA  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 12,2600 7,8500 9,3900

Custo Horério de Equipamentos => 375,9300

B Cdédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario

Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 2,0000000 11,7600 23,5200

Custo Horéario da M&o de Obra => 44,4800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTAGCAO 9,60% T427

Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,49



Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,22

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,13

Custo horério total de itens de incidéncia => 9,11

Custo Horario de Execugéo => 429,5200

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1.125,0000

Custo Unitario de Execugao => 0,3800

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 0,38

Quant. =>  6.617,6100000 Prego Total => 2.514,69

2.7 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40385 GOINFRA  PINTURA DE LIGACAO 4038 m? 1,0000000 0,31 0,31

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
; Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30021 GOINFRA  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 225,0300 57,7600 225,0300

Insumo 30020 GOINFRA  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 51,4000 34,6100 102,8000

Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 132,5600 45,5300 86,4300

Insumo 30017 GOINFRA  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,47 0,53 12,2600 7,8500 9,9200

Custo Horério de Equipamentos => 424,1800

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 2,0000000 11,7600 23,5200

Custo Horario da Mao de Obra => 44,4800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% T427

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,22

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,13



Custo horaério total de itens de incidéncia => 9,11

Custo Horario de Execugao => 477,7700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1.500,0000

Custo Unitario de Execucgao => 0,3100

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 0,31

Quant. =>  5.818,6600000 Prego Total => 1.803,78

2.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 4060 m?3 1,0000000 397,79 397,79

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30015 GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,47 0,53 241,7500 118,8600 176,6100

Insumo 30012 GOINFRA  ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 242,2300 121,3100 178,1400

Insumo 30005 GOINFRA  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 132,5600 45,5300 63,8000

Insumo 30017 GOINFRA  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,21 0,79 12,2600 7,8500 8,7700

Insumo 30023 GOINFRA  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 571,7800 266,4100 483,2200

Custo Horario de Equipamentos => 910,5400

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 8,0000000 11,7600 94,0800

Custo Horario da Mao de Obra => 115,0400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% El,Oéi

Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 1,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,75

Insumo 13 GOINFRA  TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% sl

Custo horario total de itens de incidéncia => 23,58



Custo Horério de Execugéo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producéo de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéo =>

1.049,1600
0,0000
0,0000

27,6700
37,9100

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 1,0200000 m3 352,8300 359,8800
Auxiliar FAIXA C

Custo Total das Atividades => 359,8800

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 397,79

Quant. => 290,9300000 Prego Total => 115.729,04

2.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 4046 TKM 1,0000000 0,75 0,75

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 284,9300

Custo Horario de Equipamentos => 284,9300

Custo Horério de Execugéo => 284,9300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 375,0000

Custo Unitéario de Execugéo => 0,7500

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 0,75

Quant. => 20.528,2300000 Prego Total => 15.396,17

2.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 4045 m3km 1,0000000 1,13 1,13

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 284,9300 72,7500 284,9300
Custo Horério de Equipamentos => 284,9300



Custo Horério de Execugéo => 284,9300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 250,0000

Custo Unitario de Execucao => 1,1300

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 1,13

Quant. => 13.900,5500000 Prego Total => 15.707,62

2.11 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 44450 GOINFRA  MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 4445 m 1,0000000 8,14 8,14

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30115 GOINFRA  EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,9300 25,5300 34,9300

Custo Horério de Equipamentos => 34,9300

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 20,9600 5,2400

Custo Horéario da M&o de Obra => 5,2400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTAGAO 9,60% 0,50

Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,25

Custo horério total de itens de incidéncia => 0,80

Custo Horério de Execugao => 40,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 167,9100

Custo Unitario de Execucgao => 0,2400

D Banco /Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0188000 m? 420,2800 7,9000
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 7,9000



Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 8,14

Quant. => 669,4400000 Prego Total => 5.449,24

2.12 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 44455 GOINFRA  MEIO FIO COM SARJETA - MFUO2 4445 m 1,0000000 26,23 26,23

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30115 GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,9300 25,5300 34,9300

Custo Horario de Equipamentos => 34,9300

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 20,9600 5,2400

Custo Horéario da M&o de Obra => 5,2400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% 0,50

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,25

Custo horaério total de itens de incidéncia => 0,80

Custo Horario de Execugao => 40,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 57,6100

Custo Unitario de Execucgao => 0,7100

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0548000 m3 420,2800 23,0300
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,0500000 m3 49,9700 2,4900
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 25,5200

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 26,23

Quant. => 879,4400000 Precgo Total => 23.067,71

8 DRENAGEM 47.896,80



3.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 45410 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 4541 m3 1,0000000 9,96 9,96

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horéario
Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30008 GOINFRA  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 137,3200 66,4000 137,3200

Custo Horério de Equipamentos => 137,3200

B Cdédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 20,9600 4,1900

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 2,0000000 11,7600 23,5200

Custo Horario da Mao de Obra => 27,7100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _2,66

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,31

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,32

Custo horério total de itens de incidéncia => 4,29

Custo Horéario de Execugéo => 169,3200

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 17,0000

Custo Unitério de Execugéo => 9,9600

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 9,96

Quant. => 184,0000000 Prego Total => 1.832,64

3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 45580 GOINFRA  LASTRO DE BRITA (GAP) 4558 m? 1,0000000 128,58 128,58

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horério
Operativa) Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30048 GOINFRA COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000000 1,00 0,00 25,5700 17,8700 25,5700

Custo Horério de Equipamentos => 25,5700

B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario



Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000000 20,9600 6,2800

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 1,5000000 11,7600 17,6400

Custo Horario da Mao de Obra => 23,9200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _2,29

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,26

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,19

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,14

Custo horério total de itens de incidéncia => 4,88

Custo Horério de Execugdo => 54,3700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,7896

Custo Unitério de Execugédo => 30,3800

C Banco Cdodigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,0500000 m3 93,5300 98,2000

Custo Total do Material => 98,2000

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 128,58

Quant. => 9,2000000 Preco Total => 1.182,93

3.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45455 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 4545 m 1,0000000 707,58 707,58

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizag&do Custo Operacional Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30008 GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,1500000 1,00 0,00 137,3200 66,4000 20,5900

Custo Horario de Equipamentos => 20,5900

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,8600000 20,9600 18,0200

Insumo 20017 GOINFRA  PEDREIRO 1,5000000 17,4200 26,1300



Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 7,0500000 11,7600 82,9000

Custo Horario da M&o de Obra => 127,0500

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% EZ,lé

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,42

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 6,08

Custo horario total de itens de incidéncia => 19,69

Custo Horario de Execucgao => 167,3300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execucgao => 167,3300

C Banco /Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0157000 m3 106,6600 1,6700

Insumo GOINFRA 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,8000000 Kg 0,6500 4,4200

Insumo GOINFRA 10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,0500000 m 508,7300 534,1600

Custo Total do Material => 540,2500

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 707,58

Quant. => 46,0000000 Prego Total => 32.548,68

3.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45435 GOINFRA REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA 4543 m?3 1,0000000 10,57 10,57

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢&do Custo Operacional Custo Horéario
] Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 31018 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,0610000 1,00 0,00 4,5500 0,8800 0,2700

Custo Horario de Equipamentos => 0,2700

B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0570000 20,9600 1,1900

Insumo 20001 GOINFRA  MOTORISTA DE VEICULO LEVE 0,0610000 17,0900 1,0400



Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 0,5700000 11,7600 6,7000
Custo Horéario da Méo de Obra => 8,9300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario
Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% _0,85
Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,10
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,42
Custo horario total de itens de incidéncia => 1,37

Custo Horario de Execucgao => 10,5700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execucgao => 10,5700

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 10,57

Quant. => 92,0000000 Preco Total => 972,44

35 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41856 GOINFRA BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 4185 un 1,0000000 1.032,06 1.032,06
B Cdédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horéario
Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600
Custo Horario da Mao de Obra => 20,9600

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério
Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTAGAO 9,60% “201
Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 0,23
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,00
Custo horério total de itens de incidéncia => 3,24

Custo Horério de Execugao => 24,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000



Producgéo de Equipe =>

Custo Unitério de Execugéo =>

1,0000
24,2000

D Banco /Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m3 434,3200 26,0500
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,2780000 m3 318,3200 725,1300
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,6200000 m? 55,5600 256,6800
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1.007,8600

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 1.032,06

Quant. => 2,0000000 Prego Total => 2.064,12

3.6 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 41385 GOINFRA ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 4138 un 1,0000000 51,27 51,27

B Cdédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,1400000 20,9600 2,9300

Custo Horario da Mao de Obra => 2,9300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _0,28

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,14

Custo horério total de itens de incidéncia => 0,45

Custo Horario de Execucgdo => 3,3800

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitéario de Execugédo => 3,3800

D Banco Cdodigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m3 420,2800 46,2300
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m? 55,5600 1,6600
Auxiliar

Custo Total das Atividades =>

47,8900



Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 51,27

Quant. => 5,0000000 Prego Total => 256,35

3.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 41372 GOINFRA  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 393,78 393,78

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 3,7000000 20,9600 77,5500

Custo Horério da Mao de Obra => 77,5500

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horério Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _7,44

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,86

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,71

Custo horario total de itens de incidéncia => 12,01

Custo Horéario de Execugédo => 89,5600

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitéario de Execugéo => 89,5600

D Banco Cdodigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,3000000 m3 5,4700 1,6400
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,4400000 m3 420,2800 184,9200
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,2200000 m3 244,8500 53,8600
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,7000000 m3 49,9700 34,9700
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,5190000 m?2 55,5600 28,8300
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 304,2200

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 393,78

Quant. => 6,0000000 Preco Total => 2.362,68

3.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicao 41414 GOINFRA  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 4141 m 1,0000000 86,58 86,58

B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,9600 10,4800

Custo Horario da Mao de Obra => 10,4800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Horéario Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA  ALIMENTACAO 9,60% _1,06

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,11

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,50

Custo horério total de itens de incidéncia => 1,61

Custo Horério de Execucgdo => 12,0900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitério de Execugédo => 12,0900

D Banco Cdodigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 40102 COMPACTAGCAO MANUAL 0,1500000 m3 5,4700 0,8200

ﬁ#\);ilvl;lizrde GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m3 420,2800 57,5700

ﬁz\):ilgz';ie GOINFRA 47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,2000000 m3 49,9700 9,9900

ﬁz\);illclizzie GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m? 55,5600 6,1100
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 74,4900

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 86,58

Quant. => 32,0000000 Preco Total => 2.770,56

3.9 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 41210 GOINFRA  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 4121 m 1,0000000 48,83 48,83

Custo Horario de Execucgao => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1,0000



Custo Unitério de Execucédo =>

0,0000

D Banco /Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horéario

Atividade GOINFRA 41293 APILOAMENTO MANUAL 1,1917000 m? 3,7500 4,4600
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0893000 m3 443,6500 39,6100
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47021 CONFECGCAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,5959000 M 3,0100 1,7900
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,1773000 m3 16,7600 2,9700
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 48,8300

Valor do BDI => 26,67 Valor sem BDI => 48,83

Quant. => 80,0000000 Prego Total => 3.906,40

4 OBRAS COMPLEMENTARES 6.302,56

41 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40890 GOINFRA  REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 4089 m2 1,0000000 6,61 6,61

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo 30053 GOINFRA  CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,0000000 1,00 0,00 282,6000 87,1700 282,6000

Custo Horario de Equipamentos => 282,6000

B Cdédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo 20002 GOINFRA  ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,9600 20,9600

Insumo 20031 GOINFRA  SERVENTE 8,0000000 11,7600 94,0800

Custo Horério da Mao de Obra => 115,0400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Horario Custo Horério

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAQAO 9,60% 11,04

Insumo 11 GOINFRA  EPI 1,12% 1,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,75

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 5,51

Custo horério total de itens de incidéncia => 23,58

Custo Horario de Execugao => 421,2200

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000



C

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Banco Cédigo
GOINFRA 10400

GOINFRA 10000
GOINFRA 10404
GOINFRA 10401
GOINFRA 10406
GOINFRA 10041

GOINFRA 10049

Material
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA

ADUBO NPK
ADUBO ORGANICO

ENXOFRE

MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
PO CALCARIO

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

Quantidade
0,0280000

0,0600000
0,2000000
0,0030000
0,5000000
0,1750000

0,0250000

Valor do BDI =>

Unidade
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg

26,67
Quant. =>

Custo do FIC =>
Producéo de Equipe =>
Custo Unitério de Execugéo =>
Preco Unitario
107,0200

4,1800

0,4000

5,0000

2,6400

0,1500

37,4500

Custo Total do Material =>

Valor sem BDI =>
953,4900000 Prego Total =>

0,0000
415,0000
1,0100

Custo Horério
2,9900

0,2500
0,0800
0,0100
1,3200
0,0200
0,9300
5,6000

6,61
6.302,56

Tipo de Licitagho CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2024

Abertura da Licitagao

Numero do Processo Licitatério PROCESSO N° 2024033261.

Assinado de forma digital por

RODRIGO FONSECA RODRIGO FONSECA
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