
 
 
 
 
 
 

Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 579, Centro, Município de Cumari – GO 
andreluizsilva79@hotmail.com  /  (64) 9. 9989-7887 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Concorrência Eletrônica nº 020/2024. Edital Retificado.  
Processo nº 2024031920.  

Secretaria Municipal de Saúde.  
Município de Catalão. 

Ao Município de Catalão – GO 
Ref: Concorrência nº 020/2024. 
Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços 
relativa ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos. 

Nome da Empresa Participante: ALS CONSTUTORA LTDA 
Local e Data:Catalão, 26 de novembro de 2024. 
Razão Social: ALS CONSTUTORA LTDA 
CNPJ nº 29.102.287/0001-42 
Referências Bancárias para pagamento: Conta nº Agência Banco 
Endereço Completo: R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO 
Telefone: (64) 9 9989-7887 
Dados do 
Representante 
Legal 

Nome:ANDRÉ LUIZ DA SILVA 
Endereço: R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO 
Profissão:Engenheiro Civil RG nº587602 CPF nº099.675.651-01 
E-mail: andreluizsilva79@hotmail.com   Tel.: Tel.: 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 

Declaramos que,  
a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.  
b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, 
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de 
garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos 
de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, 
relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto.  
c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos 
nossa proposta.  
d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.  
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital. 

Catalão, 26 de novembro de 2024. 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA 
Sócio Administrador 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

1 RELATÓRIO TÉCNICO R$ 798,35 

1.1 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67 

1.2 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67 

1.3 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67 

1.4 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67 

1.5 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP m2 177,41 R$ 0,86 R$ 0,04 R$ 0,90 R$ 159,67 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.267,60 

2.1 98525 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 

SINAPI M2 2.086,83 R$ 0,15 R$ 0,42 R$ 0,57 R$ 1.189,49 

2.2 103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

SINAPI M2 3,00 R$ 25,88 R$ 389,10 R$ 414,98 R$ 1.244,94 

2.3 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI M2 398,31 R$ 21,75 R$ 57,94 R$ 79,69 R$ 31.741,32 

2.4 99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

SINAPI M 177,41 R$ 24,36 R$ 32,39 R$ 56,75 R$ 10.068,02 

2.5 00010775 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

SINAPI MES 7,00 R$ 0,00 R$ 780,47 R$ 780,47 R$ 5.463,29 

2.6 00010776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

SINAPI MES 7,00 R$ 0,00 R$ 609,74 R$ 609,74 R$ 4.268,18 

2.7 021400 CONSUMO DE ÁGUA GOINFRA 
CIVIL m3 82,11 R$ 0,00 R$ 9,83 R$ 9,83 R$ 807,14 

2.8 021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GOINFRA 
CIVIL KWH 584,60 R$ 0,00 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 485,22 

3 TRANSPORTES R$ 2.637,22 

3.1 97918 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

SINAPI TXKM 715,78 R$ 0,31 R$ 1,54 R$ 1,85 R$ 1.324,19 

3.2 030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL GOINFRA 
CIVIL m3 12,42 R$ 8,21 R$ 75,25 R$ 83,46 R$ 1.036,57 

3.3 030117 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER GOINFRA 
CIVIL UNXKM 12,80 R$ 0,00 R$ 8,43 R$ 8,43 R$ 107,90 

3.4 030118 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER GOINFRA 
CIVIL UNXKM 12,80 R$ 0,00 R$ 8,43 R$ 8,43 R$ 107,90 

3.5 030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER GOINFRA 
CIVIL un 2,00 R$ 3,22 R$ 27,11 R$ 30,33 R$ 60,66 

4 SERVIÇO EM TERRA R$ 30.031,70 

4.1 00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI M3 599,69 R$ 0,00 R$ 44,10 R$ 44,10 R$ 26.446,33 
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4.2 97083 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

SINAPI M2 925,47 R$ 2,00 R$ 1,13 R$ 3,13 R$ 2.896,72 

4.3 041007 ESPALHAMENTO MECANICO GOINFRA 
CIVIL m2 2.086,83 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 0,33 R$ 688,65 

5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 491.872,48 

5.1 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 121.999,50 

5.1.1 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

SINAPI M3 29,19 R$ 64,10 R$ 32,13 R$ 96,23 R$ 2.808,95 

5.1.2 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 

SINAPI M2 141,57 R$ 4,06 R$ 1,88 R$ 5,94 R$ 840,93 

5.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI M3 43,78 R$ 12,78 R$ 9,68 R$ 22,46 R$ 983,30 

5.1.4 CE020_CP01 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA (3,00M PROFUNDIDADE) 

Composiçõe 
s Próprias 

UN 114,00 R$ 143,21 R$ 232,09 R$ 375,30 R$ 42.784,20 

5.1.5 96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

SINAPI M3 27,90 R$ 58,46 R$ 29,11 R$ 87,57 R$ 2.443,20 

5.1.6 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI M3 2,83 R$ 224,19 R$ 510,68 R$ 734,87 R$ 2.079,68 

5.1.7 96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

SINAPI M2 264,76 R$ 28,54 R$ 39,21 R$ 67,75 R$ 17.937,49 

5.1.8 96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

SINAPI M2 99,32 R$ 34,67 R$ 43,13 R$ 77,80 R$ 7.727,10 

5.1.9 CE020_CP02 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Composiçõe 
s Próprias M³ 35,62 R$ 16,95 R$ 661,15 R$ 678,10 R$ 24.153,92 

5.1.10 104916 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 309,37 R$ 5,36 R$ 9,95 R$ 15,31 R$ 4.736,45 

5.1.11 104917 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 0,39 R$ 3,89 R$ 10,18 R$ 14,07 R$ 5,49 

5.1.12 104918 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 568,49 R$ 2,86 R$ 10,08 R$ 12,94 R$ 7.356,26 

5.1.13 104919 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 49,73 R$ 2,17 R$ 9,30 R$ 11,47 R$ 570,40 

5.1.14 104920 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 42,76 R$ 1,67 R$ 8,04 R$ 9,71 R$ 415,20 

5.1.15 104921 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 41,82 R$ 1,25 R$ 7,85 R$ 9,10 R$ 380,56 

5.1.16 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 228,38 R$ 7,47 R$ 10,87 R$ 18,34 R$ 4.188,49 

5.1.17 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 91,68 R$ 4,03 R$ 10,59 R$ 14,62 R$ 1.340,36 
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5.1.18 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 98,23 R$ 3,02 R$ 9,68 R$ 12,70 R$ 1.247,52 

5.2 ESTRUTURA R$ 194.438,52 

5.2.1 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 109,20 R$ 13,63 R$ 32,93 R$ 46,56 R$ 5.084,35 

5.2.2 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 72,75 R$ 8,59 R$ 26,99 R$ 35,58 R$ 2.588,45 

5.2.3 92421 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- 
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 319,21 R$ 39,70 R$ 63,90 R$ 103,60 R$ 33.070,16 

5.2.4 92448 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 235,24 R$ 51,37 R$ 95,00 R$ 146,37 R$ 34.432,08 

5.2.5 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 818,82 R$ 3,59 R$ 9,26 R$ 12,85 R$ 10.521,84 

5.2.6 92760 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 35,28 R$ 2,40 R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 423,36 

5.2.7 92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 718,43 R$ 1,57 R$ 9,58 R$ 11,15 R$ 8.010,49 

5.2.8 92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 1.182,30 R$ 1,03 R$ 8,85 R$ 9,88 R$ 11.681,12 

5.2.9 92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 475,24 R$ 0,65 R$ 7,63 R$ 8,28 R$ 3.934,99 

5.2.10 92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 187,78 R$ 0,46 R$ 7,53 R$ 7,99 R$ 1.500,36 

5.2.11 92765 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 22,69 R$ 0,35 R$ 8,71 R$ 9,06 R$ 205,57 

5.2.12 92768 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 17,56 R$ 3,08 R$ 9,26 R$ 12,34 R$ 216,69 

5.2.13 92770 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 11,46 R$ 1,22 R$ 9,45 R$ 10,67 R$ 122,28 

5.2.14 103674 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

SINAPI M3 32,75 R$ 41,01 R$ 633,21 R$ 674,22 R$ 22.080,71 

5.2.15 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

SINAPI M3 16,61 R$ 25,76 R$ 627,96 R$ 653,72 R$ 10.858,29 

5.2.16 92482 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

SINAPI M2 3,10 R$ 91,88 R$ 186,68 R$ 278,56 R$ 863,54 

5.2.17 061101 
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA 

GOINFRA 
CIVIL 

m2 430,95 R$ 18,58 R$ 90,64 R$ 109,22 R$ 47.068,36 

5.2.18 98575 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 

SINAPI M 27,25 R$ 29,95 R$ 35,22 R$ 65,17 R$ 1.775,88 
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FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

5.3 ALVENARIA - VEDAÇÃO R$ 175.434,46 

5.3.1 103324 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

SINAPI M2 1.009,72 R$ 23,21 R$ 55,40 R$ 78,61 R$ 79.374,09 

5.3.2 103330 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

SINAPI M2 59,36 R$ 32,06 R$ 51,74 R$ 83,80 R$ 4.974,37 

5.3.3 ED-50407 
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE 
SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM 

SETOP m 127,84 R$ 273,50 R$ 439,00 R$ 712,50 R$ 91.086,00 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 6.863,81 

6.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI M2 175,95 R$ 9,86 R$ 29,15 R$ 39,01 R$ 6.863,81 

7 COBERTURA R$ 132.653,51 

7.1 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI M2 439,11 R$ 1,89 R$ 139,37 R$ 141,26 R$ 62.028,68 

7.2 92602 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI UN 25,00 R$ 84,18 R$ 524,61 R$ 608,79 R$ 15.219,75 

7.3 92606 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI UN 6,00 R$ 84,18 R$ 703,61 R$ 787,79 R$ 4.726,74 

 
7.4 

 
92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
SINAPI 

 
M2 

 
439,11 

 
R$ 4,52 

 
R$ 36,49 

 
R$ 41,01 

 
R$ 18.007,90 

 
7.5 

 
94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
SINAPI 

 
M2 

 
26,53 

 
R$ 4,72 

 
R$ 46,78 

 
R$ 51,50 

 
R$ 1.366,30 

7.6 92544 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M2 26,53 R$ 2,64 R$ 11,94 R$ 14,58 R$ 386,81 

7.7 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M 103,16 R$ 5,11 R$ 33,65 R$ 38,76 R$ 3.998,48 

7.8 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA 
CIVIL m2 80,27 R$ 42,60 R$ 43,01 R$ 85,61 R$ 6.871,91 

7.9 94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M 246,64 R$ 10,38 R$ 53,43 R$ 63,81 R$ 15.738,10 

7.10 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA 
CIVIL m2 48,30 R$ 51,44 R$ 37,77 R$ 89,21 R$ 4.308,84 

8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 233.722,53 

8.1 PISOS R$ 127.354,78 

 
8.1.1 

 
104162 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

 
SINAPI 

 
M2 

 
402,53 

 
R$ 28,00 

 
R$ 60,63 

 
R$ 88,63 

 
R$ 35.676,23 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
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DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 

 

8.1.2 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM GOINFRA 
CIVIL m 322,79 R$ 0,00 R$ 20,63 R$ 20,63 R$ 6.659,16 

8.1.3 98680 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

SINAPI M2 43,70 R$ 12,43 R$ 29,84 R$ 42,27 R$ 1.847,20 

8.1.4 97097 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021 

SINAPI M2 43,70 R$ 1,75 R$ 32,58 R$ 34,33 R$ 1.500,22 

 
8.1.5 

 
87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
SINAPI 

 
M2 

 
35,62 

 
R$ 17,90 

 
R$ 27,62 

 
R$ 45,52 

 
R$ 1.621,42 

 
8.1.6 

 
87680 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 

 
SINAPI 

 
M2 

 
366,91 

 
R$ 9,49 

 
R$ 28,48 

 
R$ 37,97 

 
R$ 13.931,57 

8.1.7 92404 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
8 CM. AF_10/2022 

SINAPI M2 482,30 R$ 6,48 R$ 83,08 R$ 89,56 R$ 43.194,79 

8.1.8 94990 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

SINAPI M3 23,95 R$ 160,56 R$ 544,25 R$ 704,81 R$ 16.880,20 

8.1.9 104658 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 

SINAPI M2 31,19 R$ 28,80 R$ 122,61 R$ 151,41 R$ 4.722,48 

8.1.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 13,75 R$ 14,29 R$ 81,82 R$ 96,11 R$ 1.321,51 

8.2 PAREDE R$ 98.773,11 

8.2.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

SINAPI M2 1.285,98 R$ 1,87 R$ 2,18 R$ 4,05 R$ 5.208,22 

 
8.2.2 

 
87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

 
SINAPI 

 
M2 

 
569,76 

 
R$ 4,36 

 
R$ 3,16 

 
R$ 7,52 

 
R$ 4.284,60 

8.2.3 87527 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

SINAPI M2 156,84 R$ 16,07 R$ 21,18 R$ 37,25 R$ 5.842,29 

8.2.4 87531 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

SINAPI M2 160,50 R$ 13,16 R$ 19,97 R$ 33,13 R$ 5.317,37 

 
8.2.5 

 
87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
M2 

 
569,76 

 
R$ 23,74 

 
R$ 27,33 

 
R$ 51,07 

 
R$ 29.097,64 

8.2.6 87547 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

SINAPI M2 353,15 R$ 10,96 R$ 13,81 R$ 24,77 R$ 8.747,53 

8.2.7 104951 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

SINAPI M2 640,42 R$ 11,84 R$ 19,44 R$ 31,28 R$ 20.032,34 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
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8.2.8 104611 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

SINAPI M2 317,34 R$ 19,21 R$ 44,58 R$ 63,79 R$ 20.243,12 

8.3 TETO R$ 7.594,64 

8.3.1 87411 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 

SINAPI M2 297,84 R$ 5,55 R$ 8,87 R$ 14,42 R$ 4.294,85 

8.3.2 87412 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 

SINAPI M2 91,84 R$ 10,80 R$ 11,13 R$ 21,93 R$ 2.014,05 

8.3.3 87413 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 

SINAPI M2 22,50 R$ 13,81 R$ 12,43 R$ 26,24 R$ 590,40 

8.3.4 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI M2 13,51 R$ 19,75 R$ 21,40 R$ 41,15 R$ 555,94 

8.3.5 00039428 
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA 
HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL 

SINAPI M 32,80 R$ 0,00 R$ 4,25 R$ 4,25 R$ 139,40 

9 ESQUADRIAS R$ 114.498,16 

9.1 MADEIRA R$ 28.149,41 

 
9.1.1 

 
90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
SINAPI 

 
UN 

 
19,00 

 
R$ 204,45 

 
R$ 816,98 

 
R$ 1.021,43 

 
R$ 19.407,17 

 
9.1.2 

 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
SINAPI 

 
UN 

 
8,00 

 
R$ 200,81 

 
R$ 753,39 

 
R$ 954,20 

 
R$ 7.633,60 

9.1.3 170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 GOINFRA 
CIVIL un 1,00 R$ 90,05 R$ 741,45 R$ 831,50 R$ 831,50 

 
9.1.4 

 
00000183 

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA 
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA 
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

 
SINAPI 

 
JG 

 
1,00 

 
R$ 0,00 

 
R$ 173,55 

 
R$ 173,55 

 
R$ 173,55 

9.1.5 00043612 
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

SINAPI CJ 1,00 R$ 0,00 R$ 103,59 R$ 103,59 R$ 103,59 

9.2 ALUMÍNIO R$ 59.577,73 

 
9.2.1 

 
94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
SINAPI 

 
M2 

 
25,30 

 
R$ 13,63 

 
R$ 313,77 

 
R$ 327,40 

 
R$ 8.283,22 

9.2.2 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M2 23,73 R$ 44,86 R$ 589,06 R$ 633,92 R$ 15.042,92 

9.2.3 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI M 84,83 R$ 9,34 R$ 11,50 R$ 20,84 R$ 1.767,86 

9.2.4 S11944 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro ORSE m2 0,66 R$ 32,92 R$ 231,50 R$ 264,42 R$ 174,52 
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  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
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9.2.5 101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

SINAPI M 57,75 R$ 17,21 R$ 120,73 R$ 137,94 R$ 7.966,04 

9.2.6 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS GOINFRA 
CIVIL m2 14,70 R$ 40,40 R$ 331,83 R$ 372,23 R$ 5.471,78 

9.2.7 180507 
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MÓVEL) C/BASCULA 
SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS 

GOINFRA 
CIVIL 

m2 19,92 R$ 42,09 R$ 267,54 R$ 309,63 R$ 6.167,83 

9.2.8 180305 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS GOINFRA 
CIVIL m2 24,52 R$ 42,69 R$ 431,77 R$ 474,46 R$ 11.633,76 

9.2.9 180307 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS GOINFRA 
CIVIL m2 8,82 R$ 40,42 R$ 307,63 R$ 348,05 R$ 3.069,80 

9.3 VIDRO R$ 26.771,02 

9.3.1 102162 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

SINAPI M2 0,66 R$ 22,94 R$ 219,96 R$ 242,90 R$ 160,31 

9.3.2 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 19,95 R$ 44,38 R$ 1.289,49 R$ 1.333,87 R$ 26.610,71 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 66.919,62 

10.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO R$ 1.654,00 

10.1.1 101509 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 331,65 R$ 1.322,35 R$ 1.654,00 R$ 1.654,00 

10.2 PONTOS ELÉTRICOS R$ 55.445,36 

10.2.1 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 81,00 R$ 7,41 R$ 5,44 R$ 12,85 R$ 1.040,85 

10.2.2 101632 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

SINAPI UN 5,00 R$ 0,55 R$ 35,08 R$ 35,63 R$ 178,15 

10.2.3 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) GOINFRA 
CIVIL un 49,00 R$ 10,99 R$ 30,64 R$ 41,63 R$ 2.039,87 

10.2.4 071648 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) GOINFRA 
CIVIL un 32,00 R$ 10,99 R$ 129,34 R$ 140,33 R$ 4.490,56 

10.2.5 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 3.235,90 R$ 0,76 R$ 2,00 R$ 2,76 R$ 8.931,08 

10.2.6 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 413,20 R$ 1,69 R$ 6,97 R$ 8,66 R$ 3.578,31 

10.2.7 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 622,80 R$ 2,52 R$ 13,00 R$ 15,52 R$ 9.665,86 

10.2.8 91934 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 25,90 R$ 3,81 R$ 18,63 R$ 22,44 R$ 581,20 

10.2.9 92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

SINAPI M 154,40 R$ 2,31 R$ 33,31 R$ 35,62 R$ 5.499,73 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
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10.2.10 91852 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 340,20 R$ 4,14 R$ 3,54 R$ 7,68 R$ 2.612,74 

10.2.11 91831 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

SINAPI M 510,30 R$ 7,49 R$ 6,86 R$ 14,35 R$ 7.322,81 

10.2.12 91854 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 22,36 R$ 4,47 R$ 3,84 R$ 8,31 R$ 185,81 

10.2.13 91834 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

SINAPI M 33,54 R$ 7,87 R$ 7,18 R$ 15,05 R$ 504,78 

10.2.14 91856 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 6,04 R$ 4,97 R$ 5,43 R$ 10,40 R$ 62,82 

10.2.15 91836 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

SINAPI M 9,06 R$ 8,33 R$ 8,86 R$ 17,19 R$ 155,74 

10.2.16 91860 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 5,08 R$ 5,55 R$ 5,06 R$ 10,61 R$ 53,90 

10.2.17 91850 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 7,62 R$ 3,43 R$ 4,43 R$ 7,86 R$ 59,89 

10.2.18 97667 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

SINAPI M 21,20 R$ 2,24 R$ 4,29 R$ 6,53 R$ 138,44 

10.2.19 071199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM GOINFRA 
CIVIL M 25,90 R$ 27,26 R$ 6,79 R$ 34,05 R$ 881,90 

10.2.20 97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI UN 23,00 R$ 14,10 R$ 88,54 R$ 102,64 R$ 2.360,72 

10.2.21 103782 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI UN 6,00 R$ 11,81 R$ 14,77 R$ 26,58 R$ 159,48 

10.2.22 00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 2,00 R$ 0,00 R$ 26,05 R$ 26,05 R$ 52,10 

10.2.23 00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W SINAPI UN 13,00 R$ 0,00 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ 143,91 

10.2.24 91985 
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 12,03 R$ 13,05 R$ 25,08 R$ 25,08 

10.2.25 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 4,00 R$ 23,38 R$ 29,45 R$ 52,83 R$ 211,32 

10.2.26 91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 14,86 R$ 16,74 R$ 31,60 R$ 31,60 

10.2.27 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 5,00 R$ 17,70 R$ 21,68 R$ 39,38 R$ 196,90 

10.2.28 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 30,00 R$ 12,03 R$ 13,91 R$ 25,94 R$ 778,20 

10.2.29 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 9,00 R$ 21,35 R$ 18,67 R$ 40,02 R$ 360,18 
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10.2.30 91991 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 23,00 R$ 17,07 R$ 15,11 R$ 32,18 R$ 740,14 

10.2.31 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 13,00 R$ 14,86 R$ 15,87 R$ 30,73 R$ 399,49 

10.2.32 91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 2,00 R$ 14,86 R$ 17,56 R$ 32,42 R$ 64,84 

10.2.33 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 68,00 R$ 12,36 R$ 14,79 R$ 27,15 R$ 1.846,20 

10.2.34 92004 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 23,38 R$ 25,61 R$ 48,99 R$ 48,99 

10.2.35 92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 18,34 R$ 23,43 R$ 41,77 R$ 41,77 

10.3 QUADROS R$ 4.029,89 

10.3.1 101882 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 23,92 R$ 933,92 R$ 957,84 R$ 957,84 

10.3.2 101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 44,22 R$ 318,59 R$ 362,81 R$ 725,62 

10.3.3 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 1,18 R$ 8,80 R$ 9,98 R$ 29,94 

10.3.4 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 1,59 R$ 8,98 R$ 10,57 R$ 21,14 

10.3.5 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 2,20 R$ 9,53 R$ 11,73 R$ 11,73 

10.3.6 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 2,20 R$ 9,53 R$ 11,73 R$ 11,73 

10.3.7 93657 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 3,05 R$ 10,09 R$ 13,14 R$ 39,42 

10.3.8 00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) SINAPI UN 8,00 R$ 0,00 R$ 149,14 R$ 149,14 R$ 1.193,12 

10.3.9 00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 6,00 R$ 0,00 R$ 114,80 R$ 114,80 R$ 688,80 

10.3.10 00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 3,00 R$ 0,00 R$ 116,85 R$ 116,85 R$ 350,55 

10.4 EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS R$ 5.790,37 

10.4.1 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 42,00 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 52,50 

10.4.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 22,00 R$ 6,89 R$ 30,66 R$ 37,55 R$ 826,10 
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10.4.3 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 20,00 R$ 6,89 R$ 18,65 R$ 25,54 R$ 510,80 

10.4.4 91852 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 50,60 R$ 4,14 R$ 3,54 R$ 7,68 R$ 388,61 

10.4.5 91843 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 75,90 R$ 2,03 R$ 3,25 R$ 5,28 R$ 400,75 

10.4.6 98297 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI M 253,00 R$ 0,14 R$ 8,07 R$ 8,21 R$ 2.077,13 

10.4.7 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 1,00 R$ 207,25 R$ 968,59 R$ 1.175,84 R$ 1.175,84 

10.4.8 071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 GOINFRA 
CIVIL Un 42,00 R$ 1,70 R$ 1,36 R$ 3,06 R$ 128,52 

10.4.9 100562 
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI UN 1,00 R$ 38,94 R$ 191,18 R$ 230,12 R$ 230,12 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 96.108,48 

11.1 PONTOS DE HIDRÁULICA R$ 38.170,49 

11.1.1 95635 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

SINAPI UN 1,00 R$ 48,74 R$ 131,09 R$ 179,83 R$ 179,83 

11.1.2 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 SINAPI UN 1,00 R$ 14,11 R$ 88,33 R$ 102,44 R$ 102,44 

11.1.3 081882 
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO 

GOINFRA 
CIVIL 

Un 1,00 R$ 1.510,87 R$ 22.764,58 R$ 24.275,45 R$ 24.275,45 

11.1.4 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 4,93 R$ 331,08 R$ 336,01 R$ 672,02 

11.1.5 89355 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 88,50 R$ 10,72 R$ 7,47 R$ 18,19 R$ 1.609,82 

11.1.6 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 153,00 R$ 12,41 R$ 8,57 R$ 20,98 R$ 3.209,94 

11.1.7 89403 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 77,40 R$ 6,18 R$ 9,99 R$ 16,17 R$ 1.251,56 

11.1.8 89376 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 15,00 R$ 2,62 R$ 2,37 R$ 4,99 R$ 74,85 

11.1.9 89383 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 57,00 R$ 3,07 R$ 2,73 R$ 5,80 R$ 330,60 

11.1.10 89553 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 14,00 R$ 1,70 R$ 3,14 R$ 4,84 R$ 67,76 

11.1.11 94703 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

SINAPI UN 11,00 R$ 4,37 R$ 11,93 R$ 16,30 R$ 179,30 

11.1.12 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI UN 1,00 R$ 3,62 R$ 3,30 R$ 6,92 R$ 6,92 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
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ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

11.1.13 89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 20,00 R$ 4,28 R$ 2,85 R$ 7,13 R$ 142,60 

11.1.14 89367 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 94,00 R$ 5,92 R$ 5,53 R$ 11,45 R$ 1.076,30 

11.1.15 89413 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 5,30 R$ 5,28 R$ 10,58 R$ 74,06 

11.1.16 103951 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 5,44 R$ 7,36 R$ 12,80 R$ 89,60 

11.1.17 89385 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 27,00 R$ 3,07 R$ 3,23 R$ 6,30 R$ 170,10 

11.1.18 89386 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 3,94 R$ 4,41 R$ 8,35 R$ 8,35 

11.1.19 89438 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 5,00 R$ 5,10 R$ 3,88 R$ 8,98 R$ 44,90 

11.1.20 89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 23,00 R$ 5,92 R$ 4,70 R$ 10,62 R$ 244,26 

11.1.21 89443 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 8,00 R$ 7,06 R$ 7,70 R$ 14,76 R$ 118,08 

11.1.22 89445 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 18,00 R$ 6,48 R$ 9,54 R$ 16,02 R$ 288,36 

11.1.23 90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 32,00 R$ 4,28 R$ 6,76 R$ 11,04 R$ 353,28 

11.1.24 89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 16,00 R$ 4,63 R$ 9,03 R$ 13,66 R$ 218,56 

11.1.25 103951 
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 5,44 R$ 7,36 R$ 12,80 R$ 12,80 

11.1.26 89385 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 3,07 R$ 3,23 R$ 6,30 R$ 18,90 

11.1.27 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 3,00 R$ 8,38 R$ 93,56 R$ 101,94 R$ 305,82 

11.1.28 00001402 
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA 

SINAPI UN 1,00 R$ 0,00 R$ 5,36 R$ 5,36 R$ 5,36 

11.1.29 081350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" GOINFRA 
CIVIL Un 1,00 R$ 6,81 R$ 2,56 R$ 9,37 R$ 9,37 

11.1.30 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 7,00 R$ 2,35 R$ 28,34 R$ 30,69 R$ 214,83 

11.1.31 080975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" GOINFRA 
CIVIL Un 1,00 R$ 18,40 R$ 26,80 R$ 45,20 R$ 45,20 
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11.1.32 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 7,00 R$ 4,85 R$ 47,56 R$ 52,41 R$ 366,87 

11.1.33 89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 27,00 R$ 7,23 R$ 73,25 R$ 80,48 R$ 2.172,96 

11.1.34 89985 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 3,00 R$ 7,23 R$ 69,25 R$ 76,48 R$ 229,44 

11.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA R$ 15.975,58 

11.2.1 98110 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 9,61 R$ 305,87 R$ 315,48 R$ 315,48 

11.2.2 081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO GOINFRA 
CIVIL m3 2,81 R$ 42,83 R$ 0,00 R$ 42,83 R$ 120,35 

11.2.3 081831 
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 
(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 

GOINFRA 
CIVIL 

m2 18,72 R$ 79,76 R$ 59,81 R$ 139,57 R$ 2.612,75 

11.2.4 081830 
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM 
PARA O FUNDO 

GOINFRA 
CIVIL 

m3 0,23 R$ 382,57 R$ 187,95 R$ 570,52 R$ 131,22 

11.2.5 081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM GOINFRA 
CIVIL m2 4,68 R$ 17,18 R$ 63,60 R$ 80,78 R$ 378,05 

11.2.6 89482 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

SINAPI UN 8,00 R$ 7,10 R$ 26,13 R$ 33,23 R$ 265,84 

11.2.7 081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 GOINFRA 
CIVIL Un 1,00 R$ 7,49 R$ 19,39 R$ 26,88 R$ 26,88 

11.2.8 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 GOINFRA 
CIVIL Un 10,00 R$ 7,49 R$ 32,85 R$ 40,34 R$ 403,40 

11.2.9 89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 15,61 R$ 70,74 R$ 86,35 R$ 345,40 

11.2.10 081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM GOINFRA 
CIVIL Un 9,00 R$ 2,72 R$ 27,45 R$ 30,17 R$ 271,53 

11.2.11 081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM GOINFRA 
CIVIL Un 14,00 R$ 2,72 R$ 45,65 R$ 48,37 R$ 677,18 

11.2.12 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 21,00 R$ 2,01 R$ 8,43 R$ 10,44 R$ 219,24 

11.2.13 080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC GOINFRA 
CIVIL Un 9,00 R$ 12,26 R$ 15,19 R$ 27,45 R$ 247,05 

11.2.14 081084 ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" GOINFRA 
CIVIL Un 2,00 R$ 4,76 R$ 2,17 R$ 6,93 R$ 13,86 

11.2.15 CE020_CP08 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO Composiçõe 
s Próprias UN 19,00 R$ 4,87 R$ 9,93 R$ 14,80 R$ 281,20 

11.2.16 86878 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 9,00 R$ 4,15 R$ 62,05 R$ 66,20 R$ 595,80 

11.2.17 86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 4,15 R$ 57,29 R$ 61,44 R$ 122,88 

11.2.18 103967 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - SINAPI UN 7,00 R$ 2,32 R$ 7,21 R$ 9,53 R$ 66,71 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

11.2.19 89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 6,30 R$ 18,44 R$ 24,74 R$ 98,96 

11.2.20 89500 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 12,00 R$ 3,41 R$ 7,19 R$ 10,60 R$ 127,20 

11.2.21 89812 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 7,11 R$ 57,91 R$ 65,02 R$ 260,08 

11.2.22 89804 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 1,12 R$ 15,88 R$ 17,00 R$ 68,00 

11.2.23 89743 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 5,40 R$ 44,34 R$ 49,74 R$ 149,22 

11.2.24 89730 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 4,15 R$ 8,64 R$ 12,79 R$ 12,79 

11.2.25 89748 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 8,00 R$ 6,30 R$ 29,73 R$ 36,03 R$ 288,24 

11.2.26 89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 19,00 R$ 4,15 R$ 7,14 R$ 11,29 R$ 214,51 

11.2.27 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM GOINFRA 
CIVIL Un 4,00 R$ 9,54 R$ 2,82 R$ 12,36 R$ 49,44 

11.2.28 89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 20,00 R$ 4,50 R$ 8,79 R$ 13,29 R$ 265,80 

11.2.29 CE020_CP07 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composiçõe 
s Próprias UN 19,00 R$ 9,09 R$ 5,57 R$ 14,66 R$ 278,54 

 
11.2.30 

 
104343 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
UN 

 
1,00 

 
R$ 6,80 

 
R$ 22,56 

 
R$ 29,36 

 
R$ 29,36 

11.2.31 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA 
CIVIL Un 9,00 R$ 15,68 R$ 14,28 R$ 29,96 R$ 269,64 

11.2.32 89692 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 10,44 R$ 72,65 R$ 83,09 R$ 166,18 

11.2.33 89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 8,40 R$ 35,47 R$ 43,87 R$ 307,09 

11.2.34 89561 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

SINAPI UN 9,00 R$ 2,06 R$ 9,92 R$ 11,98 R$ 107,82 

11.2.35 89563 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

SINAPI UN 9,00 R$ 2,64 R$ 26,18 R$ 28,82 R$ 259,38 

11.2.36 081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA 
CIVIL Un 2,00 R$ 12,61 R$ 11,19 R$ 23,80 R$ 47,60 

11.2.37 CE020_CP06 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composiçõe 
s Próprias UN 3,00 R$ 13,00 R$ 12,58 R$ 25,58 R$ 76,74 
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11.2.38 CE020_CP05 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Composiçõe 
s Próprias UN 1,00 R$ 11,69 R$ 11,09 R$ 22,78 R$ 22,78 

11.2.39 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI M 3,00 R$ 14,52 R$ 18,35 R$ 32,87 R$ 98,61 

11.2.40 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI M 52,20 R$ 9,58 R$ 9,31 R$ 18,89 R$ 986,06 

11.2.41 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI M 133,60 R$ 10,40 R$ 13,19 R$ 23,59 R$ 3.151,62 

11.2.42 89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI M 9,50 R$ 12,46 R$ 16,86 R$ 29,32 R$ 278,54 

11.2.43 94678 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

SINAPI UN 46,00 R$ 4,57 R$ 8,06 R$ 12,63 R$ 580,98 

11.2.44 104348 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 23,00 R$ 0,37 R$ 8,49 R$ 8,86 R$ 203,78 

11.2.45 89784 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 19,00 R$ 6,01 R$ 15,19 R$ 21,20 R$ 402,80 

11.2.46 082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA 
CIVIL Un 4,00 R$ 12,61 R$ 7,14 R$ 19,75 R$ 79,00 

11.3 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS R$ 12.788,56 

11.3.1 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 8,00 R$ 3,63 R$ 41,94 R$ 45,57 R$ 364,56 

11.3.2 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 22,00 R$ 3,63 R$ 5,99 R$ 9,62 R$ 211,64 

11.3.3 100878 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 33,77 R$ 507,34 R$ 541,11 R$ 2.164,44 

11.3.4 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 29,99 R$ 599,93 R$ 629,92 R$ 2.519,68 

11.3.5 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 8,00 R$ 3,67 R$ 34,22 R$ 37,89 R$ 303,12 

11.3.6 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 5,00 R$ 10,08 R$ 114,08 R$ 124,16 R$ 620,80 

11.3.7 86902 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 12,00 R$ 23,10 R$ 243,87 R$ 266,97 R$ 3.203,64 

11.3.8 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO GOINFRA 
CIVIL m2 5,95 R$ 47,32 R$ 404,19 R$ 451,51 R$ 2.686,48 

11.3.9 86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 20,16 R$ 104,46 R$ 124,62 R$ 373,86 

11.3.10 CE020_CP04 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM Composiçõe 
s Próprias UN 1,00 R$ 32,47 R$ 307,87 R$ 340,34 R$ 340,34 

11.4 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS R$ 29.173,85 
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11.4.1 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 19,00 R$ 22,67 R$ 298,29 R$ 320,96 R$ 6.098,24 

11.4.2 100865 
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 15,11 R$ 534,67 R$ 549,78 R$ 549,78 

11.4.3 100875 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 30,23 R$ 984,56 R$ 1.014,79 R$ 1.014,79 

11.4.4 100863 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 34,01 R$ 529,30 R$ 563,31 R$ 563,31 

11.4.5 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 7,55 R$ 22,35 R$ 29,90 R$ 89,70 

11.4.6 ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML SETOP U 20,00 R$ 19,27 R$ 38,70 R$ 57,97 R$ 1.159,40 

11.4.7 080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 
GOINFRA 

CIVIL Un 8,00 R$ 11,93 R$ 36,61 R$ 48,54 R$ 388,32 

11.4.8 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 10,67 R$ 71,62 R$ 82,29 R$ 246,87 

11.4.9 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 17,00 R$ 2,29 R$ 77,42 R$ 79,71 R$ 1.355,07 

11.4.10 86910 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 7,00 R$ 2,77 R$ 133,58 R$ 136,35 R$ 954,45 

11.4.11 86913 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 3,63 R$ 54,62 R$ 58,25 R$ 174,75 

11.4.12 080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 
GOINFRA 

CIVIL Un 7,00 R$ 13,29 R$ 378,24 R$ 391,53 R$ 2.740,71 

11.4.13 CE020_CP03 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM Composiçõe 
s Próprias UN 3,00 R$ 58,59 R$ 410,85 R$ 469,44 R$ 1.408,32 

11.4.14 C3671 
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM 
E SAÍDA D=100MM SEINFRA UN 1,00 R$ 45,39 R$ 979,28 R$ 1.024,67 R$ 1.024,67 

11.4.15 ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX SETOP U 2,00 R$ 84,29 R$ 953,92 R$ 1.038,21 R$ 2.076,42 

11.4.16 ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL SETOP m2 8,04 R$ 172,61 R$ 987,72 R$ 1.160,33 R$ 9.329,05 

12 PCIP R$ 1.747,02 

12.1 101909 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 4,00 R$ 14,95 R$ 189,61 R$ 204,56 R$ 818,24 

12.2 101907 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 1,00 R$ 14,95 R$ 554,51 R$ 569,46 R$ 569,46 

12.3 00037556 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINAPI UN 5,00 R$ 0,00 R$ 15,44 R$ 15,44 R$ 77,20 

12.4 00037539 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINAPI UN 16,00 R$ 0,00 R$ 13,35 R$ 13,35 R$ 213,60 



Página: 16 ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887. 
 

 
 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

12.5 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI UN 4,00 R$ 4,31 R$ 12,82 R$ 17,13 R$ 68,52 

13 REDE DE GAS MEDICINAIS R$ 59.758,28 

13.1 103835 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI M 131,91 R$ 9,51 R$ 46,68 R$ 56,19 R$ 7.412,02 

13.2 103836 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI M 93,52 R$ 12,67 R$ 74,44 R$ 87,11 R$ 8.146,53 

13.3 103837 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI M 46,32 R$ 15,39 R$ 94,41 R$ 109,80 R$ 5.085,94 

13.4 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O SIURB UN 31,00 R$ 7,17 R$ 84,27 R$ 91,44 R$ 2.834,64 

13.5 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO SIURB UN 6,00 R$ 0,00 R$ 524,20 R$ 524,20 R$ 3.145,20 

13.6 
CONTRATO 

PMC n° 
069/2024 

CAIXA DE SEÇÃO P/3 GASSES 
 

UN 2,00 R$ 0,00 R$ 510,00 R$ 510,00 R$ 1.020,00 
 

13.7 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 4,85 R$ 65,87 R$ 70,72 R$ 141,44 

13.8 103863 
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 5,19 R$ 24,79 R$ 29,98 R$ 59,96 

13.9 103858 
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 5,11 R$ 18,23 R$ 23,34 R$ 46,68 

13.10 103867 
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 15,00 R$ 16,11 R$ 31,04 R$ 47,15 R$ 707,25 

13.11 103866 
TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 20,00 R$ 13,28 R$ 20,68 R$ 33,96 R$ 679,20 

13.12 103865 
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 15,00 R$ 9,95 R$ 11,49 R$ 21,44 R$ 321,60 

13.13 103849 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 15,00 R$ 4,97 R$ 18,96 R$ 23,93 R$ 358,95 

13.14 103855 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 6,00 R$ 6,62 R$ 39,89 R$ 46,51 R$ 279,06 

13.15 103861 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 6,00 R$ 8,05 R$ 69,58 R$ 77,63 R$ 465,78 

13.16 103859 
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 11,00 R$ 8,05 R$ 14,89 R$ 22,94 R$ 252,34 

13.17 103852 
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 10,00 R$ 6,62 R$ 8,98 R$ 15,60 R$ 156,00 

13.18 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS SINAPI UN 25,00 R$ 4,97 R$ 5,40 R$ 10,37 R$ 259,25 
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GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

13.19 103845 
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 50,00 R$ 12,08 R$ 24,39 R$ 36,47 R$ 1.823,50 

13.20 103877 
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 20,00 R$ 9,46 R$ 15,43 R$ 24,89 R$ 497,80 

13.21 103838 
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 100,00 R$ 7,46 R$ 8,42 R$ 15,88 R$ 1.588,00 

13.22 103864 
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- 
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 12,00 R$ 7,35 R$ 12,58 R$ 19,93 R$ 239,16 

13.23 103856 
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 30,00 R$ 5,81 R$ 8,80 R$ 14,61 R$ 438,30 

13.24 00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 196,00 R$ 0,00 R$ 3,98 R$ 3,98 R$ 780,08 

 
13.25 

 
91180 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

 
SINAPI 

 
M 

 
500,00 

 
R$ 8,59 

 
R$ 9,91 

 
R$ 18,50 

 
R$ 9.250,00 

13.26 00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 440,00 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 1,13 R$ 497,20 

 
13.27 

 
100726 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 
SINAPI 

 
M2 

 
0,09 

 
R$ 13,48 

 
R$ 13,16 

 
R$ 26,64 

 
R$ 2,40 

13.28 
CONTRATO 

PMC n° 
069/2024 

SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUÇÃO RDC 
50 DA ANVISA. 

 

Kg 1,00 R$ 0,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 
 

13.29 
CONTRATO 

PMC n° 
069/2025 

CENTRAL DE OXIGÊNIO COMPLETA (4+4) DEFINIÇÃO NO DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGÊNIO 
SEMIAUTOMÁTICA, CAP. VAZÃO 50 M³/HR. - CONFIG. 4+4+4 

 

UN 1,00 R$ 0,00 R$ 9.870,00 R$ 9.870,00 R$ 9.870,00 
 

14 CLIMATIZAÇÃO R$ 59.985,92 

14.1 I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 20,00 R$ 0,00 R$ 41,66 R$ 41,66 R$ 833,20 

14.2 103288 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021 

SINAPI UN 20,00 R$ 9,36 R$ 4,80 R$ 14,16 R$ 283,20 

14.3 97327 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 30,00 R$ 1,69 R$ 21,65 R$ 23,34 R$ 700,20 

14.4 97328 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 30,00 R$ 1,86 R$ 36,40 R$ 38,26 R$ 1.147,80 

14.5 104315 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI M 60,00 R$ 7,92 R$ 6,27 R$ 14,19 R$ 851,40 

14.6 89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 20,00 R$ 3,61 R$ 2,90 R$ 6,51 R$ 130,20 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

14.7 C1477 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR SEINFRA UN 1,00 R$ 34,60 R$ 197,99 R$ 232,59 R$ 232,59 

14.8 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA 
CIVIL m2 1,20 R$ 51,44 R$ 37,77 R$ 89,21 R$ 107,05 

14.9 103247 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

SINAPI UN 18,00 R$ 77,31 R$ 2.585,94 R$ 2.663,25 R$ 47.938,50 

14.10 103250 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 

SINAPI UN 2,00 R$ 83,59 R$ 3.797,30 R$ 3.880,89 R$ 7.761,78 

15 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 23.139,13 

15.1 271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA GOINFRA 
CIVIL m 10,20 R$ 0,00 R$ 688,43 R$ 688,43 R$ 7.021,99 

15.2 C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE ACM  UN 1,00 R$ 0,00 R$ 14.806,67 R$ 13.177,94 R$ 13.177,94 

15.3 00010851 
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 
X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) 

SINAPI UN 40,00 R$ 0,00 R$ 73,48 R$ 73,48 R$ 2.939,20 

16 PINTURA R$ 47.701,99 

16.1 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 SINAPI M2 569,75 R$ 9,47 R$ 7,15 R$ 16,62 R$ 9.469,25 

16.2 88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

SINAPI M2 993,56 R$ 8,68 R$ 6,84 R$ 15,52 R$ 15.420,05 

16.3 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 569,76 R$ 3,92 R$ 7,51 R$ 11,43 R$ 6.512,36 

16.4 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 425,69 R$ 5,46 R$ 6,39 R$ 11,85 R$ 5.044,43 

16.5 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 993,56 R$ 3,91 R$ 5,68 R$ 9,59 R$ 9.528,24 

16.6 100745 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

SINAPI M2 48,04 R$ 10,47 R$ 13,05 R$ 23,52 R$ 1.129,90 

16.7 102209 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

SINAPI M2 42,16 R$ 3,77 R$ 4,33 R$ 8,10 R$ 341,50 

16.8 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI M 33,80 R$ 2,08 R$ 2,00 R$ 4,08 R$ 137,90 

16.9 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SINAPI M 75,39 R$ 0,93 R$ 0,64 R$ 1,57 R$ 118,36 

17 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 63.663,82 

17.1 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 329,51 R$ 2,23 R$ 12,73 R$ 14,96 R$ 4.929,47 

17.2 00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 4,32 R$ 0,00 R$ 316,36 R$ 316,36 R$ 1.366,68 

 
17.3 

 
ED-15446 

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, 
COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA 

 
SETOP 

 
un 

 
12,00 

 
R$ 124,90 

 
R$ 186,35 

 
R$ 311,25 

 
R$ 3.735,00 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
FONTE 

 
UNIDADE 

 
QTD 

CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL 

17.4 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) GOINFRA 
CIVIL m2 177,41 R$ 1,88 R$ 1,70 R$ 3,58 R$ 635,13 

 
17.5 

 
94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
M 

 
179,50 

 
R$ 7,11 

 
R$ 32,23 

 
R$ 39,34 

 
R$ 7.061,53 

17.6 98511 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 
M . AF_07/2024 

SINAPI UN 20,00 R$ 19,42 R$ 126,94 R$ 146,36 R$ 2.927,20 

17.7 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 SINAPI UN 15,00 R$ 77,21 R$ 219,96 R$ 297,17 R$ 4.457,55 

17.8 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 SINAPI M2 100,00 R$ 4,07 R$ 68,90 R$ 72,97 R$ 7.297,00 

17.9 020801 ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL GOINFRA 
CIVIL m 40,00 R$ 168,61 R$ 0,00 R$ 168,61 R$ 6.744,40 

17.10 020807 REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS GOINFRA 
CIVIL m 40,00 R$ 63,71 R$ 284,80 R$ 348,51 R$ 13.940,40 

17.11 270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM GOINFRA 
CIVIL Un 1,00 R$ 5,05 R$ 1.240,97 R$ 1.246,02 R$ 1.246,02 

17.12 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM GOINFRA 
CIVIL Un 1,00 R$ 5,05 R$ 931,78 R$ 936,83 R$ 936,83 

17.13 180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA GOINFRA 
CIVIL M 48,00 R$ 8,85 R$ 19,21 R$ 28,06 R$ 1.346,88 

17.14 ED-49583 
PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, 
INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS 

SETOP m 61,52 R$ 12,77 R$ 101,66 R$ 114,43 R$ 7.039,73 

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 117.509,40 

18.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 700,00 R$ 101,35 R$ 2,13 R$ 103,48 R$ 72.436,00 

18.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 980,00 R$ 27,90 R$ 2,73 R$ 30,63 R$ 30.017,40 

18.3 250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS GOINFRA 
CIVIL H 960,00 R$ 11,65 R$ 0,00 R$ 11,65 R$ 11.184,00 

18.4 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 R$ 3.466,90 R$ 405,10 R$ 3.872,00 R$ 3.872,00 

VALOR BDI TOTAL: R$ 395.120,98 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.604.879,02 

VALOR TOTAL: R$ 2.000.000,00 

Dois Milhões de reais 

 



Página: 1 ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887. 

 

 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela 

1 RELATÓRIO TÉCNICO R$ 798,35 
      100,00 % 100,00 % 

R$ 798,35 R$ 798,35 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.267,60 
62,51 % 6,24 % 6,25 % 6,26 % 6,27 % 6,28 % 6,19 % 100,00 % 

R$ 34.547,78 R$ 3.448,70 R$ 3.454,23 R$ 3.459,75 R$ 3.465,28 R$ 3.470,81 R$ 3.421,05 R$ 55.267,60 

3 TRANSPORTES R$ 2.637,22 
66,44 % 5,37 % 5,38 % 5,39 % 5,40 % 5,41 % 6,61 % 100,00 % 

R$ 1.752,17 R$ 141,62 R$ 141,88 R$ 142,15 R$ 142,41 R$ 142,67 R$ 174,32 R$ 2.637,22 

4 SERVIÇO EM TERRA R$ 30.031,70 
80,01 % 11,99 % 8,00 %     100,00 % 

R$ 24.028,37 R$ 3.600,80 R$ 2.402,53 R$ 30.031,70 

5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 491.872,48 
2,40 % 21,90 % 23,40 % 29,55 % 18,40 % 4,35 %  100,00 % 

R$ 11.804,94 R$ 107.720,07 R$ 115.098,16 R$ 145.348,32 R$ 90.504,54 R$ 21.396,45 R$ 491.872,48 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 6.863,81 
 88,00 %   12,00 %   100,00 % 

R$ 6.040,15 R$ 823,66 R$ 6.863,81 

7 COBERTURA R$ 132.653,51 
   20,00 % 70,00 % 10,00 %  100,00 % 

R$ 26.530,70 R$ 92.857,46 R$ 13.265,35 R$ 132.653,51 

8 
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 
TETOS 

R$ 233.722,53 
  5,00 % 20,00 % 33,00 % 32,00 % 10,00 % 100,00 % 

R$ 11.686,13 R$ 46.744,51 R$ 77.128,43 R$ 74.791,21 R$ 23.372,25 R$ 233.722,53 

9 ESQUADRIAS R$ 114.498,16 
  10,00 % 8,00 % 3,00 % 64,00 % 15,00 % 100,00 % 

R$ 11.449,82 R$ 9.159,85 R$ 3.434,94 R$ 73.278,82 R$ 17.174,73 R$ 114.498,16 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 66.919,62 
2,20 % 4,00 % 10,00 % 9,00 % 14,00 % 28,80 % 32,00 % 100,00 % 

R$ 1.472,23 R$ 2.676,78 R$ 6.691,96 R$ 6.022,77 R$ 9.368,75 R$ 19.272,85 R$ 21.414,28 R$ 66.919,62 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 96.108,48 
1,00 % 3,00 % 7,00 % 20,00 % 13,00 % 45,00 % 11,00 % 100,00 % 

R$ 961,08 R$ 2.883,25 R$ 6.727,59 R$ 19.221,70 R$ 12.494,10 R$ 43.248,82 R$ 10.571,94 R$ 96.108,48 

12 PCIP R$ 1.747,02 
     5,00 % 95,00 % 100,00 % 

R$ 87,35 R$ 1.659,67 R$ 1.747,02 

13 REDE DE GAS MEDICINAIS R$ 59.758,28 
    31,00 % 43,00 % 26,00 % 100,00 % 

R$ 18.525,07 R$ 25.696,09 R$ 15.537,12 R$ 59.758,28 

14 CLIMATIZAÇÃO R$ 59.985,92 
    2,00 % 8,00 % 90,00 % 100,00 % 

R$ 1.199,72 R$ 4.798,87 R$ 53.987,33 R$ 59.985,92 

15 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 23.139,13 
     30,00 % 70,00 % 100,00 % 

R$ 6.941,74 R$ 16.197,39 R$ 23.139,13 

 



Página: 2 ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.  

 
 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão DATA : 26/11/2024 BDI : 24,62% 

  
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão 
GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO  87,89% 50,45% 

  

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO  82,44% - REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920. 
  ORSE 2024/06 112,54% 70,11% 

VALIDADE DA 60 (sessenta) dias SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 

PROPOSTA:  SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83% 

  SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28% 

  SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72% 
  Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 
     

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela 

16 PINTURA R$ 47.701,99 
   5,00 % 6,00 % 32,00 % 57,00 % 100,00 % 

R$ 2.385,11 R$ 2.862,11 R$ 15.264,66 R$ 27.190,11 R$ 47.701,99 

17 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 63.663,82 
  5,00 % 4,00 % 12,00 % 10,00 % 69,00 % 100,00 % 

R$ 3.183,19 R$ 2.546,57 R$ 7.639,67 R$ 6.366,38 R$ 43.928,01 R$ 63.663,82 

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 117.509,40 
5,50 % 7,81 % 10,07 % 16,05 % 21,23 % 22,85 % 16,49 % 100,00 % 

R$ 6.463,02 R$ 9.177,48 R$ 11.833,20 R$ 18.860,26 R$ 24.947,24 R$ 26.850,90 R$ 19.377,30 R$ 117.509,40 

19 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 395.120,98 
5,05 % 8,45 % 10,76 % 17,47 % 21,52 % 20,87 % 15,88 % 100,00 % 

R$ 19.948,44 R$ 33.405,84 R$ 42.511,10 R$ 69.041,04 R$ 85.037,81 R$ 82.445,15 R$ 62.731,60 R$ 395.120,98 

R$ 2.000.000,00 
R$ 100.978,03 R$ 169.094,69 R$ 215.179,79 R$ 349.462,73 R$ 430.431,19 R$ 417.318,12 R$ 317.535,68 R$ 

2.000.000,00 R$ 100.978,03 R$ 270.072,72 R$ 485.252,51 R$ 834.715,24 R$ 1.265.146,43 R$ 1.682.464,55 R$ 2.000.000,00 

 



24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,12%

L Lucro 6,16%

TOTAL 6,28%

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00%

DF Despesas financeiras 0,88%

R Riscos 0,97%

TOTAL 4,85%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 2,40%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

TOTAL 10,55%

BDI = 24,62%
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-27703 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 un 0,0001000 R$ 8.966,5200 R$ 0,8967

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,8967

Custo Direto Total: R$ 0,8967

VALOR: R$ 0,90

1.2. CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-27703 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 un 0,0001000 R$ 8.966,5200 R$ 0,8967

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,8967

Custo Direto Total: R$ 0,8967

VALOR: R$ 0,90

1.3. CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-27703 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 un 0,0001000 R$ 8.966,5200 R$ 0,8967

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,8967

Custo Direto Total: R$ 0,8967

VALOR: R$ 0,90

1.4. CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-27703 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 un 0,0001000 R$ 8.966,5200 R$ 0,8967

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,8967

Custo Direto Total: R$ 0,8967

VALOR: R$ 0,90

1.5. CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-27703 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 un 0,0001000 R$ 8.966,5200 R$ 0,8967

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,8967

Custo Direto Total: R$ 0,8967

VALOR: R$ 0,90
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 62,68 R$ 0,180,00290000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 169,53 R$ 0,280,00170000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,89 R$ 0,110,00460000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,57

2.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 356,00 R$ 356,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 35,22 R$ 0,390,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 18,87 R$ 0,240,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,91 R$ 15,753,20830000SINAPI

R$ 372,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 10,020,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 21,921,11860000SINAPI

R$ 31,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 21,33 R$ 10,660,50000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 414,98

2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,34 R$ 0,530,02640000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,75 R$ 0,140,00660000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,69 R$ 11,891,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 18,20 R$ 1,230,06800000SINAPI

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 6,92 R$ 13,842,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 34,18 R$ 20,000,58530000SINAPI

R$ 46,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 9,720,49200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 19,750,73500000SINAPI

R$ 29,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 425,35 R$ 2,590,00610000SINAPI

R$ 2,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 79,69

2.4. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,34 R$ 0,560,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,75 R$ 0,150,00700000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,14 R$ 7,890,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 18,51 R$ 2,050,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,32 R$ 3,960,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,96 R$ 6,020,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 24,92 R$ 0,630,02560000SINAPI

R$ 20,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 14,320,72470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 19,470,72470000SINAPI

R$ 33,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 425,35 R$ 1,700,00400000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,75

2.5. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 780,47 R$ 780,471,00000000SINAPI

R$ 780,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 780,47

2.6. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 609,74 R$ 609,741,00000000SINAPI

R$ 609,74TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 609,74

2.7. 021400 CONSUMO DE ÁGUA (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2755 CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** m3 R$ 9,83 R$ 9,831,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 9,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,83

2.8. 021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1317 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh R$ 0,83 R$ 0,831,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,83

3.1. 97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,64 R$ 0,250,00400000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 172,06 R$ 1,600,00930000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,85

3.2. 030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA m3 R$ 75,25 R$ 75,251,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 75,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 8,210,6500000GOINFRA CIVIL

R$ 8,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 83,46

3.3. 030117 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER (UNXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

5010 CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA VHP R$ 212,35 R$ 8,430,0397000GOINFRA CIVIL

R$ 8,43TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,43

3.4. 030118 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER (UNXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

5010 CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA VHP R$ 212,35 R$ 8,430,0397000GOINFRA CIVIL

R$ 8,43TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,43

3.5. 030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

5010 CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA VHP R$ 212,35 R$ 27,110,1277000GOINFRA CIVIL

R$ 27,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 3,220,2554000GOINFRA CIVIL

R$ 3,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 30,33

4.1. 00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

M3 R$ 44,10 R$ 44,101,00000000SINAPI

R$ 44,10TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 44,10

4.2. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO.
AF_09/2016

CHI R$ 0,78 R$ 0,030,04200000SINAPI

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016

CHP R$ 5,88 R$ 0,140,02500000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,220,04500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,740,08900000SINAPI

R$ 2,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,13

4.3. 041007 ESPALHAMENTO MECANICO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2452 ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) m2 R$ 0,33 R$ 0,331,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,33TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,33

5.1.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 27,341,00400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 68,893,51500000SINAPI

R$ 96,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,23

5.1.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 21,22 R$ 0,070,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,89 R$ 0,100,00360000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 2,770,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,000,15310000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,94

5.1.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,75 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 286,05 R$ 1,540,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,89 R$ 5,470,19620000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 15,410,78660000SINAPI

R$ 15,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,46

5.1.4. CE020_CP01 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
(3,00M PROFUNDIDADE) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 90,133,30900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 78,203,99000000SINAPI

R$ 168,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 442,00 R$ 114,030,25800000SINAPI

95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0
MM. AF_09/2021_PS

KG R$ 9,54 R$ 58,866,17000000SINAPI

95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG R$ 14,63 R$ 34,082,33002000SINAPI

R$ 206,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 375,30

5.1.5. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 26,310,96600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 61,263,12600000SINAPI

R$ 87,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 87,57

5.1.6. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 184,716,78100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 48,072,45300000SINAPI

R$ 232,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 363,84 R$ 502,091,38000000SINAPI

R$ 502,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 734,87

5.1.7. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,34 R$ 1,070,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,75 R$ 0,280,01300000SINAPI

R$ 1,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,100,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,69 R$ 5,860,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 18,87 R$ 0,490,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 22,85 R$ 1,210,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,39 R$ 1,850,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 16,07 R$ 18,221,13400000SINAPI

R$ 27,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 9,430,47700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 29,241,08800000SINAPI

R$ 38,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 67,75

5.1.8. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,34 R$ 0,890,04400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,75 R$ 0,230,01100000SINAPI

R$ 1,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,100,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,69 R$ 6,540,67500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 20,75 R$ 0,220,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 22,85 R$ 0,660,02900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,39 R$ 3,130,92400000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 16,07 R$ 18,561,15500000SINAPI

R$ 29,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 11,620,58800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 35,851,33400000SINAPI

R$ 47,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,80

5.1.9. CE020_CP02 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,020,06100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,32 R$ 0,070,05800000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 591,68 R$ 653,801,10500000SINAPI

R$ 653,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 15,470,56800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 8,740,44600000SINAPI

R$ 24,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 678,10

5.1.10. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,160,81900000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 1,270,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 4,480,16600000SINAPI

R$ 5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,31

5.1.11. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,120,64400000SINAPI

R$ 0,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,990,05000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 3,530,13100000SINAPI

R$ 4,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,91 R$ 8,911,00000000SINAPI

R$ 8,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,07

5.1.12. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,100,50300000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,770,03900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 2,750,10200000SINAPI

R$ 3,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 8,801,00000000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,94

5.1.13. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,070,39900000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,610,03100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 2,180,08100000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,09 R$ 8,091,00000000SINAPI

R$ 8,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,47

5.1.14. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,060,31700000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,490,02500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 1,720,06400000SINAPI

R$ 2,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,92 R$ 6,921,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 6,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,71

5.1.15. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,040,24500000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,370,01900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 1,320,04900000SINAPI

R$ 1,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,85 R$ 6,851,00000000SINAPI

R$ 6,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,10

5.1.16. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,221,14300000SINAPI

R$ 0,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 1,920,09700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 6,800,25200000SINAPI

R$ 8,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,34

5.1.17. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,120,63500000SINAPI

R$ 0,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 1,130,05700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 4,050,15000000SINAPI

R$ 5,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 8,801,00000000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,62

5.1.18. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,090,48000000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,870,04400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 3,130,11600000SINAPI

R$ 4,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,09 R$ 8,091,00000000SINAPI

R$ 8,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,70

5.2.1. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,040,00800000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 1,206,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,69 R$ 1,960,20300000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 10,620,39000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,820,19500000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 14,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 433,18 R$ 9,090,02100000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 6,950,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 137,06 R$ 12,880,09400000SINAPI

R$ 28,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 46,56

5.2.2. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,040,00800000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 1,206,00000000SINAPI

R$ 1,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,800,21300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,090,10700000SINAPI

R$ 7,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 433,18 R$ 9,090,02100000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 6,950,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 137,06 R$ 10,410,07600000SINAPI

R$ 26,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 35,58

5.2.3. 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 17,93 R$ 3,510,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 6,90 R$ 5,410,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 18,75 R$ 7,360,39300000SINAPI

R$ 16,28TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,060,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 22,85 R$ 0,430,01900000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 5,150,26100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 38,271,42400000SINAPI

R$ 43,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 165,06 R$ 43,410,26300000SINAPI

R$ 43,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 103,60

5.2.4. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,100,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 22,85 R$ 1,500,06600000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,83 R$ 4,530,32800000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 6,100,30900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 45,311,68600000SINAPI

R$ 51,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 16,72 R$ 31,411,87900000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 137,06 R$ 57,420,41900000SINAPI

R$ 88,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 146,37

5.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,231,19000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,340,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 2,880,10690000SINAPI

R$ 3,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,85

5.2.6. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,190,97000000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,250,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 2,130,07900000SINAPI

R$ 2,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,91 R$ 8,911,00000000SINAPI

R$ 8,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,00

5.2.7. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,140,74300000SINAPI

R$ 0,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,180,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 1,510,05610000SINAPI

R$ 1,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 8,801,00000000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,15

5.2.8. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,100,54300000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 1,050,03920000SINAPI

R$ 1,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,09 R$ 8,091,00000000SINAPI

R$ 8,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,88

5.2.9. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,070,36700000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 0,690,02570000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,92 R$ 6,921,00000000SINAPI

R$ 6,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,28

5.2.10. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,040,21200000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,060,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 0,520,01940000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,85 R$ 6,851,00000000SINAPI

R$ 6,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,99

5.2.11. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,020,11300000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,040,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 0,410,01520000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,07 R$ 8,071,00000000SINAPI

R$ 8,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,06

5.2.12. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,422,11800000SINAPI

R$ 0,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,270,01360000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 2,250,08360000SINAPI

R$ 2,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,88 R$ 8,881,00000000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,34

5.2.13. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,520,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,20 R$ 0,140,72800000SINAPI

R$ 0,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,86 R$ 0,130,00660000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,02 R$ 1,080,04030000SINAPI

R$ 1,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 8,801,00000000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,67

5.2.14. 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,080,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,32 R$ 0,250,19400000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 557,63 R$ 615,061,10300000SINAPI

R$ 615,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 4,990,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 30,481,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 23,361,19200000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 58,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 674,22

5.2.15. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,32 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 557,63 R$ 615,061,10300000SINAPI

R$ 615,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 6,020,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,100,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 26,361,34500000SINAPI

R$ 38,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 653,72

5.2.16. 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,100,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 22,85 R$ 1,850,08100000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,83 R$ 52,913,82600000SINAPI

R$ 54,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 14,430,73000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 106,953,97900000SINAPI

R$ 121,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 16,72 R$ 22,531,34800000SINAPI

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 78,23 R$ 79,791,02000000SINAPI

R$ 102,32TOTAL Serviço:

Página: 20ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.



24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 278,56

5.2.17. 061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,16 R$ 11,641,8900000GOINFRA CIVIL

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 135,89 R$ 4,140,0305000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 133,46 R$ 0,920,0069000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 132,59 R$ 2,740,0207000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 5,229,0000000GOINFRA CIVIL

2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m R$ 3,06 R$ 5,231,7100000GOINFRA CIVIL

1673 LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM
EPS PARA FORRO

m2 R$ 47,84 R$ 47,841,0000000GOINFRA CIVIL

1862 PREGO 19x27 Kg R$ 23,88 R$ 0,710,0300000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,00 R$ 5,820,9700000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 11,39 R$ 6,370,5600000GOINFRA CIVIL

R$ 90,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL B h R$ 20,23 R$ 9,420,4658000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 9,170,7259000GOINFRA CIVIL

R$ 18,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 109,22

5.2.18. 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044074 PRIMER DE POLIURETANO L R$ 504,02 R$ 3,020,00600000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 31,07 R$ 20,040,64520000SINAPI

00044073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

M R$ 0,69 R$ 0,691,00000000SINAPI

R$ 23,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 36,161,32760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,260,26870000SINAPI

R$ 41,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,17

5.3.1. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN R$ 2,84 R$ 38,6213,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,96 R$ 0,380,01000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM

M R$ 2,96 R$ 1,240,42000000SINAPI

R$ 40,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 23,420,86000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 8,420,43000000SINAPI

R$ 31,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 6,530,01180000SINAPI

R$ 6,53TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 78,61

5.3.2. 103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 1,15 R$ 32,5528,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,96 R$ 0,380,01000000SINAPI

00034558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 10,5* CM

M R$ 2,41 R$ 1,010,42000000SINAPI

R$ 33,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 32,681,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 11,760,60000000SINAPI

R$ 44,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 5,420,00980000SINAPI

R$ 5,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 83,80

5.3.3. ED-50407 MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE
CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM (m)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3000000 R$ 24,6300 R$ 7,3890

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3000000 R$ 17,8800 R$ 5,3640

ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1,6500000 R$ 44,2700 R$ 73,0455

ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO
EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO

m2 4,4000000 R$ 8,2800 R$ 36,4320

ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 10,6100000 R$ 10,4100 R$ 110,4501
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 0,2000000 R$ 60,9900 R$ 12,1980

ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) m2 1,0200000 R$ 55,0000 R$ 56,1000

ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK
20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 0,0300000 R$ 667,9300 R$ 20,0379

ED-49784
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 0,1900000 R$ 613,7000 R$ 116,6030

ED-48332
PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 1,0000000 R$ 17,0800 R$ 17,0800

ED-50498 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) m2 4,4000000 R$ 12,9400 R$ 56,9360

ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 4,4000000 R$ 45,6500 R$ 200,8600

TOTAL SERVIÇOS: R$ 712,4955

Custo Direto Total: R$ 712,4955

VALOR: R$ 712,50

6.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG R$ 16,91 R$ 25,361,50000000SINAPI

R$ 25,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,10 R$ 1,940,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 11,710,42990000SINAPI

R$ 13,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,01

7.1. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,020,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,010,00090000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ R$ 1,81 R$ 7,514,15000000SINAPI

00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2 R$ 114,33 R$ 131,021,14600000SINAPI

R$ 138,53TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,210,06200000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,64 R$ 1,490,05600000SINAPI

R$ 2,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 141,26

7.2. 92602 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 7,08 R$ 91,8912,98000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM

KG R$ 21,36 R$ 4,990,23400000SINAPI

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG R$ 7,46 R$ 306,1541,04000000SINAPI

R$ 403,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 28,751,42200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 6,420,32800000SINAPI

R$ 35,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN R$ 170,59 R$ 170,591,00000000SINAPI

R$ 170,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 608,79

7.3. 92606 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 7,08 R$ 117,8116,64000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM

KG R$ 21,36 R$ 4,990,23400000SINAPI

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG R$ 7,46 R$ 459,2361,56000000SINAPI

R$ 582,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 28,751,42200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 6,420,32800000SINAPI

R$ 35,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN R$ 170,59 R$ 170,591,00000000SINAPI

R$ 170,59TOTAL Serviço:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 787,79

7.4. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,160,00940000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,120,00680000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO R$ 174,62 R$ 1,220,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG R$ 7,65 R$ 33,144,33300000SINAPI

R$ 34,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 4,300,21300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,070,10600000SINAPI

R$ 6,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,01

7.5. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,120,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,090,00530000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

CJ R$ 0,24 R$ 0,301,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,66 R$ 4,611,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10
M (SEM AMIANTO)

M2 R$ 29,28 R$ 39,731,35700000SINAPI

R$ 44,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,250,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,64 R$ 3,400,12800000SINAPI

R$ 6,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 25ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.



24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 51,50

7.6. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,070,00410000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,050,00300000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 18,65 R$ 0,370,02000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 25,86 R$ 10,490,40600000SINAPI

R$ 10,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,77 R$ 0,940,04800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 2,660,09900000SINAPI

R$ 3,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,58

7.7. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,310,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,230,01320000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 18,20 R$ 0,100,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 62,10 R$ 0,070,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 24, CORTE 25 CM

M R$ 19,24 R$ 20,201,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 31,07 R$ 6,150,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 103,94 R$ 4,670,04500000SINAPI

R$ 31,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,050,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,64 R$ 2,980,11200000SINAPI

R$ 7,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 38,76

7.8. 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) m R$ 15,33 R$ 42,152,7500000GOINFRA CIVIL

1862 PREGO 19x27 Kg R$ 23,88 R$ 0,860,0363000GOINFRA CIVIL

R$ 43,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 17,321,2500000GOINFRA CIVIL

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 25,281,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 42,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 85,61

7.9. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 17,09 R$ 0,310,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,18 R$ 0,230,01320000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 50 CM

M R$ 34,67 R$ 36,401,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 18,20 R$ 0,230,01300000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 62,10 R$ 0,140,00240000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 31,07 R$ 2,510,08100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 103,94 R$ 9,350,09000000SINAPI

R$ 48,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 7,270,37100000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,64 R$ 7,370,27700000SINAPI

R$ 14,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 63,81

7.10. 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) m R$ 22,66 R$ 37,761,6667000GOINFRA CIVIL

R$ 37,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

0020 CALHEIRO h R$ 18,16 R$ 51,452,8333000GOINFRA CIVIL

R$ 51,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 89,21

8.1.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA
EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,100,07590000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,30 R$ 0,130,02540000SINAPI

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO
450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI R$ 0,48 R$ 0,100,21640000SINAPI

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO
450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP R$ 3,34 R$ 0,300,09030000SINAPI

R$ 0,63TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L R$ 20,66 R$ 0,250,01250000SINAPI

00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB
- 40

KG R$ 3,32 R$ 33,2010,00000000SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG R$ 0,64 R$ 12,8020,00000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,15 R$ 1,921,67000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,17 R$ 0,400,04000000SINAPI

R$ 48,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,10 R$ 29,691,09560000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 9,740,49720000SINAPI

R$ 39,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 88,63

8.1.2. 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m R$ 20,63 R$ 20,631,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 20,63TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,63

8.1.3. 98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,62 R$ 0,310,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,15 R$ 1,921,67000000SINAPI

R$ 2,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 10,590,38900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,820,19500000SINAPI

R$ 14,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 594,77 R$ 25,630,04310000SINAPI

R$ 25,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,27

8.1.4. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP R$ 9,05 R$ 0,060,00700000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG R$ 7,97 R$ 31,884,00000000SINAPI

R$ 31,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 2,390,08800000SINAPI

R$ 2,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,33

8.1.5. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,62 R$ 0,310,50000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 16,040,58900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,760,29400000SINAPI

R$ 21,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 543,34 R$ 23,410,04310000SINAPI

R$ 23,41TOTAL Serviço:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 45,52

8.1.6. 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,750,24800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,430,12400000SINAPI

R$ 9,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 543,34 R$ 28,790,05300000SINAPI

R$ 28,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,97

8.1.7. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,83 R$ 0,080,10270000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 9,72 R$ 0,030,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,66 R$ 0,060,10100000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 9,28 R$ 0,050,00550000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 124,60 R$ 7,070,05680000SINAPI

00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

M2 R$ 71,54 R$ 71,821,00400000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 94,99 R$ 0,930,00980000SINAPI

R$ 79,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,14 R$ 5,350,21290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,170,21290000SINAPI

R$ 9,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 89,56
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.1.8. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 6,22 R$ 0,130,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 18,51 R$ 5,540,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,91 R$ 15,343,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,39 R$ 8,472,50000000SINAPI

R$ 29,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 43,721,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 38,541,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 59,613,04170000SINAPI

R$ 141,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 433,18 R$ 533,461,23150000SINAPI

R$ 533,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 704,81

8.1.9. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG R$ 1,33 R$ 11,468,62000000SINAPI

00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO,
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL

UN R$ 14,99 R$ 96,496,43750000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,17 R$ 1,000,24000000SINAPI

R$ 108,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 17,400,63900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 25,061,27900000SINAPI

R$ 42,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 151,41

8.1.10. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,19 R$ 2,821,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M R$ 73,12 R$ 73,121,00000000SINAPI

R$ 75,94TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,10 R$ 14,820,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,350,27300000SINAPI

R$ 20,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,11

8.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,850,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,490,02550000SINAPI

R$ 2,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 463,40 R$ 1,710,00370000SINAPI

R$ 1,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,05

8.2.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 4,690,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,120,05750000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 463,40 R$ 1,710,00370000SINAPI

R$ 1,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,52

8.2.3. 87527 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 15,020,55140000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,400,27570000SINAPI

R$ 20,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 16,830,03040000SINAPI

R$ 16,83TOTAL Serviço:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 37,25

8.2.4. 87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 11,990,44020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,310,22010000SINAPI

R$ 16,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 16,830,03040000SINAPI

R$ 16,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,13

8.2.5. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 13,72 R$ 1,900,13880000SINAPI

R$ 1,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 18,490,67900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 13,300,67900000SINAPI

R$ 31,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 17,380,03140000SINAPI

R$ 17,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 51,07

8.2.6. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 10,320,37890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,710,18940000SINAPI

R$ 14,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 10,740,01940000SINAPI

R$ 10,74TOTAL Serviço:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 24,77

8.2.7. 104951 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 10,630,39060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,820,19530000SINAPI

R$ 14,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 553,76 R$ 16,830,03040000SINAPI

R$ 16,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,28

8.2.8. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,71 R$ 4,866,85000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,17 R$ 0,580,14100000SINAPI

00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU
IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

M2 R$ 28,99 R$ 31,491,08640000SINAPI

R$ 36,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,65 R$ 20,480,74070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 6,380,32590000SINAPI

R$ 26,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 63,79

8.3.1. 87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,67 R$ 6,479,66321000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,14 R$ 6,380,25385000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,570,08039000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,42

8.3.2. 87412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,67 R$ 6,479,66321000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,14 R$ 12,400,49348000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,060,15627000SINAPI

R$ 15,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,93

8.3.3. 87413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M²,
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,67 R$ 6,479,66321000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,14 R$ 15,860,63115000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,910,19986000SINAPI

R$ 19,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,24

8.3.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 29,70 R$ 0,640,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,67 R$ 1,211,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 25,73 R$ 0,750,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 9,39 R$ 9,771,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 19,71 R$ 0,150,00780000SINAPI

R$ 12,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,14 R$ 19,770,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 8,860,45220000SINAPI

R$ 28,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,15

8.3.5. 00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM,
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL
*40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

M R$ 4,25 R$ 4,251,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,25TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,25

9.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 9,86 R$ 100,5710,20000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 360,48 R$ 360,481,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 176,43 R$ 176,431,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 383,95 R$ 383,951,00000000SINAPI

R$ 1.021,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.021,43

9.1.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 9,86 R$ 98,6010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 360,48 R$ 360,481,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 176,43 R$ 176,431,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 318,69 R$ 318,691,00000000SINAPI

R$ 954,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 954,20

9.1.3. 170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l R$ 35,33 R$ 109,233,0919000GOINFRA CIVIL

1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2 R$ 48,55 R$ 373,837,7000000GOINFRA CIVIL

2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un R$ 258,38 R$ 258,381,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 741,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0010 CARPINTEIRO h R$ 20,23 R$ 89,014,4000000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 1,050,0833000GOINFRA CIVIL

R$ 90,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 831,50

9.1.4. 00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
(NAO INCLUI ALIZARES) (JG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 173,55 R$ 173,551,00000000SINAPI

R$ 173,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 173,55

9.1.5. 00043612 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043612 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER
EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 103,59 R$ 103,591,00000000SINAPI

R$ 103,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 103,59

9.2.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN R$ 352,64 R$ 293,850,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,17 R$ 1,569,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 20,53 R$ 12,790,62330000SINAPI

R$ 308,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 14,130,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,070,25900000SINAPI

R$ 19,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 327,40

9.2.2. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 259,68 R$ 540,992,08330000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,17 R$ 4,1424,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 20,53 R$ 25,591,24670000SINAPI

R$ 570,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 46,491,70700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 16,710,85300000SINAPI

R$ 63,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 633,92

9.2.3. 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M R$ 6,78 R$ 6,781,00000000SINAPI

R$ 6,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 9,450,34700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,410,17400000SINAPI

R$ 12,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 600,72 R$ 1,200,00200000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,84

9.2.4. S11944 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,80 R$ 3,801,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,90 R$ 3,901,00000000ORSE

R$ 7,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12793 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina,
exclusive vidro

m2 R$ 222,50 R$ 222,501,00000000ORSE

R$ 222,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,11 R$ 19,111,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 13,65 R$ 13,651,00000000ORSE

R$ 32,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 487,95 R$ 1,460,00300000ORSE

R$ 1,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 264,42

9.2.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,34 R$ 8,090,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,75 R$ 0,450,02100000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M R$ 107,19 R$ 111,471,04000000SINAPI

R$ 111,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,10 R$ 11,350,41900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,090,20900000SINAPI

R$ 15,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 416,17 R$ 2,490,00600000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 137,94

9.2.6. 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un R$ 22,45 R$ 4,490,2000000GOINFRA CIVIL

2515 CHAPA PERFILADA Nº 16 Kg R$ 8,07 R$ 19,442,4100000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,17 R$ 92,0511,2680000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 9,37 R$ 0,450,0490000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 12,49 R$ 0,740,0595000GOINFRA CIVIL

1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un R$ 8,42 R$ 5,050,6000000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 26,30 R$ 2,230,0848000GOINFRA CIVIL

2897 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 94,16 R$ 94,161,0000000GOINFRA CIVIL

2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB
OU EQUIVALENTE

un R$ 87,83 R$ 17,560,2000000GOINFRA CIVIL

2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg R$ 7,40 R$ 10,651,4400000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2766 FERRO CHATO 1/8"X1" Kg R$ 8,34 R$ 7,370,8840000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 2,71 R$ 0,800,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 29,61 R$ 7,050,2381000GOINFRA CIVIL

2812 RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA un R$ 16,63 R$ 6,650,4000000GOINFRA CIVIL

2817 ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER un R$ 14,44 R$ 5,770,4000000GOINFRA CIVIL

2767 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM) Kg R$ 9,32 R$ 57,336,1520000GOINFRA CIVIL

R$ 331,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 24,231,1979000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 16,211,2832000GOINFRA CIVIL

R$ 40,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 372,23

9.2.7. 180507 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/
FERRAGENS (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un R$ 23,10 R$ 5,620,2435000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 153,24 R$ 2,190,0143000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,17 R$ 138,2116,9176000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 2,905,0000000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 9,37 R$ 1,080,1162000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 12,49 R$ 0,740,0595000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 26,30 R$ 0,800,0306000GOINFRA CIVIL

2932 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 74,98 R$ 74,981,0000000GOINFRA CIVIL

1380 FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.:
1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE

un R$ 124,51 R$ 20,200,1623000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 2,71 R$ 0,800,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 29,61 R$ 7,050,2381000GOINFRA CIVIL

2815 PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA
DE CORRER

un R$ 10,14 R$ 4,930,4870000GOINFRA CIVIL

2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un R$ 7,73 R$ 3,760,4870000GOINFRA CIVIL

2820 ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un R$ 8,76 R$ 4,260,4870000GOINFRA CIVIL

R$ 267,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 26,671,3187000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 15,441,2223000GOINFRA CIVIL

R$ 42,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 309,63

9.2.8. 180305 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 153,24 R$ 2,030,0133000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2387 BRITA Nº 0 m3 R$ 142,13 R$ 0,880,0062000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 133,46 R$ 0,820,0062000GOINFRA CIVIL

2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un R$ 22,45 R$ 3,560,1587000GOINFRA CIVIL

2481 CHAPA DE AÇO 1/4" Kg R$ 7,70 R$ 0,620,0810000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,17 R$ 49,216,0238000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 2,564,4250000GOINFRA CIVIL

H663 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2" un R$ 36,54 R$ 46,391,2698000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 9,37 R$ 0,460,0499000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 12,49 R$ 0,740,0595000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 26,30 R$ 2,440,0928000GOINFRA CIVIL

2894 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 121,56 R$ 121,561,0000000GOINFRA CIVIL

2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.:
SOPRANO OU EQUIVALENTE

un R$ 6,45 R$ 2,040,3175000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 2,71 R$ 0,800,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 29,61 R$ 7,050,2381000GOINFRA CIVIL

2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 m2 R$ 35,48 R$ 35,481,0000000GOINFRA CIVIL

H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m R$ 65,14 R$ 155,092,3810000GOINFRA CIVIL

R$ 431,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 24,231,1979000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 18,501,4640000GOINFRA CIVIL

R$ 42,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 474,46

9.2.9. 180307 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 153,24 R$ 2,190,0143000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,17 R$ 122,0314,9375000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 2,905,0000000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 9,37 R$ 0,300,0325000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 12,49 R$ 0,740,0595000GOINFRA CIVIL

1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un R$ 8,42 R$ 10,521,2500000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 26,30 R$ 0,770,0293000GOINFRA CIVIL

2895 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 86,44 R$ 86,441,0000000GOINFRA CIVIL

2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB
OU EQUIVALENTE

un R$ 87,83 R$ 36,590,4167000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 2,71 R$ 0,800,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 29,61 R$ 7,050,2381000GOINFRA CIVIL

2763 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg R$ 9,13 R$ 37,284,0833000GOINFRA CIVIL

R$ 307,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 24,231,1979000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 16,211,2832000GOINFRA CIVIL

R$ 40,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 348,05

9.3.1. 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,34 R$ 14,936,38100000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 11,48 R$ 83,657,28700000SINAPI

00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 110,36 R$ 110,361,00000000SINAPI

R$ 208,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 14,910,76100000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 19,050,78300000SINAPI

R$ 33,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 242,90

9.3.2. 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,20 R$ 0,381,91300000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,34 R$ 6,092,60500000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG R$ 38,09 R$ 31,950,83900000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 11,48 R$ 34,152,97500000SINAPI

00010497 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO,
ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) -
COLOCADO

M2 R$ 1.195,56 R$ 1.195,561,00000000SINAPI

R$ 1.268,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 28,871,47300000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 36,871,51500000SINAPI

R$ 65,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.333,87

10.1.1. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 23,29 R$ 23,291,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,27 R$ 2,542,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 34,52 R$ 34,521,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 191,94 R$ 191,941,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 53,59 R$ 3,210,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 5,83 R$ 5,831,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 9,55 R$ 28,653,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,28 R$ 0,562,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M R$ 2,78 R$ 0,460,16640000SINAPI

R$ 291,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 6,530,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 80,322,91020000SINAPI

R$ 86,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 664,35 R$ 12,880,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 467,21 R$ 467,211,00000000SINAPI

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 14,96 R$ 332,1122,20000000SINAPI

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 19,02 R$ 19,021,00000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 53,49 R$ 104,301,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 18,96 R$ 18,961,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 17,89 R$ 17,891,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 84,62 R$ 84,621,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 15,11 R$ 91,416,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 116,41 R$ 116,411,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,34 R$ 11,341,00000000SINAPI

R$ 1.276,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.654,00

10.2.1. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 2,25 R$ 2,251,00000000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 4,480,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 6,120,22200000SINAPI

R$ 10,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,85

10.2.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,060,02100000SINAPI

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W,
DE CONECTOR, SEM BASE

UN R$ 34,78 R$ 34,781,00000000SINAPI

R$ 34,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 0,330,01680000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 0,460,01680000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,63

10.2.3. 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4071 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO
METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20
CM

un R$ 30,64 R$ 30,641,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 30,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 4,470,3226000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 20,23 R$ 6,520,3226000GOINFRA CIVIL

R$ 10,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 41,63

10.2.4. 071648 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4070 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO
METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40
CM

un R$ 129,34 R$ 129,341,0000000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 129,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 4,470,3226000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 20,23 R$ 6,520,3226000GOINFRA CIVIL

R$ 10,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 140,33

10.2.5. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

M R$ 1,33 R$ 1,651,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 0,460,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 0,630,02300000SINAPI

R$ 1,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,76

10.2.6. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,00 R$ 6,211,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 6,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,030,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,400,05100000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,66

10.2.7. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,56 R$ 11,881,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 11,90TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,530,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,090,07600000SINAPI

R$ 3,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,52

10.2.8. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 16 MM2

M R$ 13,66 R$ 16,981,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 17,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,300,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 3,140,11400000SINAPI

R$ 5,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,44

10.2.9. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M R$ 31,81 R$ 32,281,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,03 R$ 0,020,00900000SINAPI

R$ 32,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,400,06970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,920,06970000SINAPI

R$ 3,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,62

10.2.10. 91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
20 MM

M R$ 1,74 R$ 1,761,01700000SINAPI

R$ 1,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,500,12400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 3,420,12400000SINAPI

R$ 5,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,68

10.2.11. 91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
20 MM

M R$ 1,74 R$ 1,911,10000000SINAPI

R$ 1,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,610,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,200,08000000SINAPI

R$ 3,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 8,63 R$ 8,631,00000000SINAPI

R$ 8,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,35

10.2.12. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 1,89 R$ 1,921,01700000SINAPI

R$ 1,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,700,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 3,690,13400000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,31

10.2.13. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 1,89 R$ 2,071,10000000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,840,09100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,510,09100000SINAPI

R$ 4,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 8,63 R$ 8,631,00000000SINAPI

R$ 8,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,05

10.2.14. 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
32 MM

M R$ 3,23 R$ 3,281,01700000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 3,010,14900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 4,110,14900000SINAPI

R$ 7,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,40

10.2.15. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
32 MM

M R$ 3,23 R$ 3,551,10000000SINAPI

R$ 3,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,120,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,890,10500000SINAPI

R$ 5,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 8,63 R$ 8,631,00000000SINAPI

R$ 8,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,19

10.2.16. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

M R$ 2,64 R$ 2,681,01700000SINAPI

R$ 2,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 3,350,16600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 4,580,16600000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,61

10.2.17. 91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,040,00230000SINAPI

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

M R$ 2,64 R$ 2,901,10000000SINAPI

R$ 2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,080,10300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,840,10300000SINAPI

R$ 4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,86

10.2.18. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

M R$ 3,03 R$ 3,331,10000000SINAPI

R$ 3,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,350,06720000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,850,06720000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,53

10.2.19. 071199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3928 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA
REFORÇADA) DIAM.75MM

m R$ 6,79 R$ 6,791,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 6,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 11,080,8000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 20,23 R$ 16,180,8000000GOINFRA CIVIL

R$ 27,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,05

10.2.20. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN R$ 3,85 R$ 3,851,00000000SINAPI

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 79,24 R$ 79,241,00000000SINAPI

R$ 83,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 3,640,18018750SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 15,910,57660000SINAPI

R$ 19,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 102,64

10.2.21. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT
12/13 W, D = *17* CM

UN R$ 10,20 R$ 10,201,00000000SINAPI

R$ 10,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 3,050,15093750SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 13,330,48299990SINAPI

R$ 16,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,58

10.2.22. 00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 50 W

UN R$ 26,05 R$ 26,051,00000000SINAPI

R$ 26,05TOTAL Material:

VALOR: R$ 26,05
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.2.23. 00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W

UN R$ 11,07 R$ 11,071,00000000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,07

10.2.24. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 15,55 R$ 15,551,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

R$ 25,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,08

10.2.25. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 43,30 R$ 43,301,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

R$ 52,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 52,83

10.2.26. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 22,07 R$ 22,071,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

R$ 31,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,60

10.2.27. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 29,85 R$ 29,851,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

R$ 39,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,38

10.2.28. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 16,41 R$ 16,411,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

R$ 25,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,94

10.2.29. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 30,49 R$ 30,491,00000000SINAPI

R$ 40,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,02

10.2.30. 91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,75 R$ 7,751,00000000SINAPI

R$ 7,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 10,330,51100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 14,100,51100000SINAPI

R$ 24,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,18

10.2.31. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 21,20 R$ 21,201,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 30,73TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,73

10.2.32. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 22,89 R$ 22,891,00000000SINAPI

R$ 32,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,42

10.2.33. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,62 R$ 17,621,00000000SINAPI

R$ 27,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,15

10.2.34. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 39,46 R$ 39,461,00000000SINAPI

R$ 48,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 48,99

10.2.35. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 9,53 R$ 9,531,00000000SINAPI

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 32,24 R$ 32,241,00000000SINAPI

R$ 41,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 41,77
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.3.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 225 A

UN R$ 914,64 R$ 914,641,00000000SINAPI

R$ 914,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 12,820,63420000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 17,500,63420000SINAPI

R$ 30,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 664,35 R$ 12,880,01940000SINAPI

R$ 12,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 957,84

10.3.2. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC -
25 KA

UN R$ 285,62 R$ 285,621,00000000SINAPI

00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 4,64 R$ 13,923,00000000SINAPI

R$ 299,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 26,751,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 36,521,32320000SINAPI

R$ 63,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 362,81

10.3.3. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

R$ 8,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 0,710,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 0,970,03520000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,98

10.3.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

R$ 8,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 0,960,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,310,04760000SINAPI

R$ 2,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,57

10.3.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 8,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,340,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,820,06630000SINAPI

R$ 3,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,73

10.3.6. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 8,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,340,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,820,06630000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,73

10.3.7. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

UN R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

R$ 8,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,840,09110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 2,510,09110000SINAPI

R$ 4,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,14

10.3.8. 00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275
V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN R$ 149,14 R$ 149,141,00000000SINAPI

R$ 149,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 149,14

10.3.9. 00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN R$ 114,80 R$ 114,801,00000000SINAPI

R$ 114,80TOTAL Material:

VALOR: R$ 114,80

10.3.10. 00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

UN R$ 116,85 R$ 116,851,00000000SINAPI

R$ 116,85TOTAL Material:

VALOR: R$ 116,85

10.4.1. 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,25TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,25

10.4.2. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN R$ 27,70 R$ 27,701,00000000SINAPI

R$ 27,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 4,160,20620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 5,690,20620000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,55

10.4.3. 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN R$ 15,69 R$ 15,691,00000000SINAPI

R$ 15,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 4,160,20620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 5,690,20620000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,54

10.4.4. 91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
20 MM

M R$ 1,74 R$ 1,761,01700000SINAPI

R$ 1,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 2,500,12400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 3,420,12400000SINAPI

R$ 5,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,68

10.4.5. 91843 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,83 R$ 0,030,00160000SINAPI

00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 2,13 R$ 2,341,10000000SINAPI

R$ 2,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,230,06100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 1,680,06100000SINAPI

R$ 2,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,28

10.4.6. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M R$ 7,62 R$ 8,001,05000000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 0,090,00450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 0,120,00450000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,21

10.4.7. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"
DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN R$ 879,34 R$ 879,341,00000000SINAPI

R$ 879,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 125,376,20070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 171,136,20070000SINAPI

R$ 296,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.175,84

10.4.8. 071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3905 CONECTOR RJ 45 CAT.6 un R$ 1,36 R$ 1,361,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 1,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 0,690,0500000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 20,23 R$ 1,010,0500000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3,06

10.4.9. 100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 160,93 R$ 160,931,00000000SINAPI

R$ 160,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 21,081,04300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 28,781,04300000SINAPI

R$ 49,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 664,35 R$ 19,330,02910000SINAPI

R$ 19,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 230,12

11.1.1. 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 1,710,11880000SINAPI

00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO,
BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO

UN R$ 109,96 R$ 109,961,00000000SINAPI

R$ 111,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 28,701,49050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 39,461,49050000SINAPI

R$ 68,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 179,83

11.1.2. 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,150,01060000SINAPI

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO
MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN R$ 82,56 R$ 82,561,00000000SINAPI

R$ 82,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 8,310,43150000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 11,420,43150000SINAPI

R$ 19,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 102,44

11.1.3. 081882 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,16 R$ 50,388,1800000GOINFRA CIVIL

2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg R$ 5,94 R$ 360,5560,7000000GOINFRA CIVIL

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,84 R$ 77,389,8700000GOINFRA CIVIL

0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg R$ 14,93 R$ 0,590,0400000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 12,71 R$ 18,171,4300000GOINFRA CIVIL

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 135,89 R$ 361,462,6600000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 133,46 R$ 166,151,2450000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 132,59 R$ 165,071,2450000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 526,03906,9500000GOINFRA CIVIL

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l R$ 8,66 R$ 15,581,8000000GOINFRA CIVIL

1858 PONTALETE 3x3" m R$ 7,31 R$ 0,650,0900000GOINFRA CIVIL

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 19,57 R$ 0,580,0300000GOINFRA CIVIL

1863 PREGO 18x30 Kg R$ 20,52 R$ 13,950,6800000GOINFRA CIVIL

H673 RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA
SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO
PATINÁVEL

un R$ 20.916,71 R$ 20.916,711,0000000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,00 R$ 13,502,2500000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 11,39 R$ 77,796,8300000GOINFRA CIVIL

R$ 22.764,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 159,2511,4900000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 20,23 R$ 114,095,6400000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 20,23 R$ 123,406,1000000GOINFRA CIVIL

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 15,18 R$ 78,485,1700000GOINFRA CIVIL

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 241,1411,9200000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 794,5562,8600000GOINFRA CIVIL

R$ 1.510,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24.275,45

11.1.4. 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM TAMPA

UN R$ 329,12 R$ 329,121,00000000SINAPI

R$ 329,12TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,900,15100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,990,15100000SINAPI

R$ 6,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 336,01

11.1.5. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,140,07650000SINAPI

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 2,92 R$ 3,061,04930000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 6,310,32790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 8,680,32790000SINAPI

R$ 14,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,19

11.1.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,160,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,29 R$ 3,451,04930000SINAPI

R$ 3,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 7,310,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,060,38000000SINAPI

R$ 17,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,98

11.1.7. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,080,04410000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 7,10 R$ 7,451,04930000SINAPI

R$ 7,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,640,18910000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,000,18910000SINAPI

R$ 8,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,17

11.1.8. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,64 R$ 0,641,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,250,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,370,00600000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,550,08050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,130,08050000SINAPI

R$ 3,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,99

11.1.9. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,320,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 1,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,810,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,490,09440000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,80

11.1.10. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32
MM X 1", PARA AGUA FRIA

UN R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,440,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,020,01200000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 2,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,000,05240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,380,05240000SINAPI

R$ 2,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,84

11.1.11. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 9,76 R$ 9,761,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,190,00350000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,240,00400000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,570,13380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,540,13380000SINAPI

R$ 6,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,30

11.1.12. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,440,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,76 R$ 0,761,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,03710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 1,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,130,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,940,11110000SINAPI

R$ 5,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,92

11.1.13. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,250,00470000SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,47 R$ 0,471,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,370,00600000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,520,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,470,13110000SINAPI

R$ 5,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,13

11.1.14. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,510,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 1,92 R$ 1,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,680,01100000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,480,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,790,18120000SINAPI

R$ 8,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,45

11.1.15. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,510,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 1,92 R$ 1,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,060,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,680,01100000SINAPI

R$ 3,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,120,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,290,16210000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,58

11.1.16. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,440,00820000SINAPI

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,10 R$ 4,101,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,03710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,200,16660000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,410,16660000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,80

11.1.17. 89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,320,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 2,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,810,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,490,09440000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,30

11.1.18. 89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,510,00940000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,04030000SINAPI

00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,680,01100000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,320,12080000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,190,12080000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,35

11.1.19. 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,380,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,03900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,550,00900000SINAPI

00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,010,15630000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,130,15630000SINAPI

R$ 7,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,98

11.1.20. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,580,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,080,04530000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,740,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 2,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,480,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,790,18120000SINAPI

R$ 8,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,62

11.1.21. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,770,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,100,05400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 1,020,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 2,99 R$ 2,991,00000000SINAPI

R$ 4,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,160,21610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,720,21610000SINAPI

R$ 9,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,76

11.1.22. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,670,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,090,05110000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,880,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,30 R$ 5,301,00000000SINAPI

R$ 6,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,820,19870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,260,19870000SINAPI

R$ 9,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,02

11.1.23. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,320,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,25 R$ 4,251,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 5,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,520,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,470,13120000SINAPI

R$ 5,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 11,04

11.1.24. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,320,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,39 R$ 6,391,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 7,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,720,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,740,14160000SINAPI

R$ 6,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,66

11.1.25. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,440,00820000SINAPI

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,10 R$ 4,101,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,03710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,200,16660000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,410,16660000SINAPI

R$ 7,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,80

11.1.26. 89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,320,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,050,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 2,00TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,810,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,490,09440000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,30

11.1.27. 94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,090,00660000SINAPI

00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1",
AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

UN R$ 90,12 R$ 90,121,00000000SINAPI

R$ 90,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,940,25650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,790,25650000SINAPI

R$ 11,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 101,94

11.1.28. 00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32
MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 5,36 R$ 5,361,00000000SINAPI

R$ 5,36TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,36

11.1.29. 081350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,100,3000000GOINFRA CIVIL

H171 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAMETRO 20X1/2" un R$ 2,46 R$ 2,461,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 2,770,2000000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 4,040,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 6,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 9,37

11.1.30. 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,120,00840000SINAPI

00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"
(REF 1509)

UN R$ 27,29 R$ 27,291,00000000SINAPI

R$ 27,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,380,07190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,900,07190000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,69

11.1.31. 080975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,200,5600000GOINFRA CIVIL

H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) un R$ 26,60 R$ 26,601,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 26,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 7,480,5400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 10,920,5400000GOINFRA CIVIL

R$ 18,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 45,20

11.1.32. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,190,01320000SINAPI

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"
(REF 1509)

UN R$ 45,43 R$ 45,431,00000000SINAPI

R$ 45,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,860,14850000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,930,14850000SINAPI

R$ 6,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,41

11.1.33. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)

UN R$ 70,22 R$ 70,221,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 70,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,260,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,850,22120000SINAPI

R$ 10,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 80,48

11.1.34. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)

UN R$ 66,22 R$ 66,221,00000000SINAPI

R$ 66,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,260,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,850,22120000SINAPI

R$ 10,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,48

11.2.1. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN R$ 299,79 R$ 299,791,00000000SINAPI

R$ 299,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 7,730,28400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,370,22310000SINAPI

R$ 12,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 254,98 R$ 3,590,01410000SINAPI

R$ 3,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 315,48

11.2.2. 081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 42,833,3890000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 42,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 42,83

11.2.3. 081831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE

Kg R$ 6,68 R$ 1,800,2702000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 153,24 R$ 8,760,0572000GOINFRA CIVIL

1221 CAL HIDRATADA Kg R$ 0,88 R$ 7,538,5631000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 3,916,7550000GOINFRA CIVIL

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un R$ 0,45 R$ 37,8084,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 59,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 49,202,4324000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 30,572,4190000GOINFRA CIVIL

R$ 79,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 139,57

11.2.4. 081830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 135,89 R$ 89,950,6620000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 133,46 R$ 48,310,3620000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 132,59 R$ 47,990,3620000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 1,692,9300000GOINFRA CIVIL

R$ 187,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 15,18 R$ 33,662,2180000GOINFRA CIVIL

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 108,075,3421000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 240,8519,0552000GOINFRA CIVIL

R$ 382,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 570,52

11.2.5. 081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg R$ 6,11 R$ 1,980,3256000GOINFRA CIVIL

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,84 R$ 30,663,9116000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 12,71 R$ 0,970,0770000GOINFRA CIVIL

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 135,89 R$ 5,500,0405000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 133,46 R$ 1,400,0105000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 132,59 R$ 4,160,0314000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 9,2816,0000000GOINFRA CIVIL

1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 R$ 30,34 R$ 6,510,2147000GOINFRA CIVIL

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 19,57 R$ 0,240,0124000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 11,39 R$ 2,880,2533000GOINFRA CIVIL

R$ 63,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 4,740,3420000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 20,23 R$ 5,510,2726000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 20,23 R$ 1,340,0664000GOINFRA CIVIL

0025 OFICIAL B h R$ 20,23 R$ 0,650,0322000GOINFRA CIVIL

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 15,18 R$ 0,480,0322000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 4,480,3546000GOINFRA CIVIL

R$ 17,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 80,78

11.2.6. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 1,590,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN R$ 18,97 R$ 18,971,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,010,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 2,730,04400000SINAPI

R$ 23,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,180,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,750,21750000SINAPI

R$ 9,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,23

11.2.7. 081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H335 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM un R$ 19,39 R$ 19,391,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 19,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 3,040,2200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 4,450,2200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,49TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 26,88
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.2.8. 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un R$ 32,85 R$ 32,851,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 32,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 3,040,2200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 4,450,2200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,49TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 40,34

11.2.9. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 3,650,06680000SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA

UN R$ 54,38 R$ 54,381,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,030,01840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 6,450,10400000SINAPI

R$ 64,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 9,200,47770000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 12,640,47770000SINAPI

R$ 21,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 86,35

11.2.10. 081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H359 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) un R$ 27,46 R$ 27,461,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 27,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 1,100,0800000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 1,610,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 30,17

11.2.11. 081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H360 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 MM (ESGOTO) un R$ 45,66 R$ 45,661,0000000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 45,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 1,100,0800000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 1,610,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 48,37

11.2.12. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,130,03320000SINAPI

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

UN R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

R$ 7,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,230,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,520,02660000SINAPI

R$ 2,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,44

11.2.13. 080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,150,4200000GOINFRA CIVIL

H536 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC un R$ 15,04 R$ 15,041,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 15,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 4,980,3600000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 7,280,3600000GOINFRA CIVIL

R$ 12,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,45

11.2.14. 081084 ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H575 ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" un R$ 1,94 R$ 1,941,0000000GOINFRA CIVIL

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,220,6300000GOINFRA CIVIL

R$ 2,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 1,940,1400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 2,830,1400000GOINFRA CIVIL
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,93

11.2.15. CE020_CP08 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006154 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM
UNHO, COM LADRAO

UN R$ 7,89 R$ 7,891,00000000SINAPI

R$ 7,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,970,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,940,15000000SINAPI

R$ 6,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,80

11.2.16. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,180,04800000SINAPI

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X
1.1/2"

UN R$ 60,35 R$ 60,351,00000000SINAPI

R$ 60,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,600,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,070,05480000SINAPI

R$ 5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,20

11.2.17. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,180,04800000SINAPI

00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL
CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN R$ 55,59 R$ 55,591,00000000SINAPI

R$ 55,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,600,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,070,05480000SINAPI

R$ 5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,44

11.2.18. 103967 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,700,01290000SINAPI

00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,53 R$ 4,531,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,030,01610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 1,020,01650000SINAPI

R$ 6,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,370,07120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,880,07120000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,53

11.2.19. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,03 R$ 6,062,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,28 R$ 7,281,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 2,600,11500000SINAPI

R$ 15,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,700,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,100,19260000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,74

11.2.20. 89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,640,01180000SINAPI

00001929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,020,01570000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,860,01400000SINAPI

R$ 5,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,010,10470000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,770,10470000SINAPI

R$ 4,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,60

11.2.21. 89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,03 R$ 6,062,00000000SINAPI

00001970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 46,43 R$ 46,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 2,600,11500000SINAPI

R$ 55,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,180,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,750,21720000SINAPI

R$ 9,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,02

11.2.22. 89804 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,71 R$ 3,422,00000000SINAPI

00001968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 10,89 R$ 10,891,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 1,130,05000000SINAPI

R$ 15,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 0,660,03430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 0,900,03430000SINAPI

R$ 1,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,00

11.2.23. 89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,51 R$ 5,022,00000000SINAPI

00001969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 35,48 R$ 35,481,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 1,690,07500000SINAPI

R$ 42,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,180,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,370,16520000SINAPI

R$ 7,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 49,74

11.2.24. 89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,540,00990000SINAPI

00001967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 5,51 R$ 5,511,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,930,01500000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,440,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,360,12700000SINAPI

R$ 5,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,79

11.2.25. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,03 R$ 6,062,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,57 R$ 18,571,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 2,600,11500000SINAPI

R$ 27,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,700,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,100,19260000SINAPI

R$ 8,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,03
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.2.26. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,540,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 4,01 R$ 4,011,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,930,01500000SINAPI

R$ 5,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,440,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,360,12700000SINAPI

R$ 5,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,29

11.2.27. 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H442 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM un R$ 2,82 R$ 2,821,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 3,880,2800000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 5,660,2800000GOINFRA CIVIL

R$ 9,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,36

11.2.28. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,71 R$ 3,422,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,44 R$ 2,441,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 1,130,05000000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,650,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,650,13790000SINAPI

R$ 6,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,29
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.2.29. CE020_CP07 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 1,77 R$ 1,771,00000000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 7,410,28000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,480,28000000SINAPI

R$ 12,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,66

11.2.30. 104343 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,71 R$ 1,711,00000000SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,51 R$ 5,022,00000000SINAPI

00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 10,86 R$ 10,861,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 2,260,10000000SINAPI

R$ 19,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,000,20820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,510,20820000SINAPI

R$ 9,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,36

11.2.31. 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un R$ 14,29 R$ 14,291,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 14,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 6,370,4600000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 9,300,4600000GOINFRA CIVIL

R$ 15,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 29,96

11.2.32. 89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,55 R$ 7,102,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,72 R$ 2,721,00000000SINAPI

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 55,22 R$ 55,221,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 3,440,15250000SINAPI

R$ 68,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 6,150,31970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 8,460,31970000SINAPI

R$ 14,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,09

11.2.33. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,03 R$ 9,093,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 19,14 R$ 19,141,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 3,900,17250000SINAPI

R$ 32,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,940,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,800,25680000SINAPI

R$ 11,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,87

11.2.34. 89561 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,810,01480000SINAPI

00020140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 6,83 R$ 6,831,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,070,03900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 1,390,02250000SINAPI

R$ 9,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,210,06330000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,670,06330000SINAPI

R$ 2,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,98

11.2.35. 89563 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,24 R$ 6,723,00000000SINAPI

00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 1,690,07500000SINAPI

R$ 25,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,550,08090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,140,08090000SINAPI

R$ 3,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 28,82

11.2.36. 081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H388 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un R$ 11,20 R$ 11,201,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 11,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 5,120,3700000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 7,480,3700000GOINFRA CIVIL

R$ 12,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 23,80

11.2.37. CE020_CP06 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 7,15 R$ 7,151,00000000SINAPI

R$ 7,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,590,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 7,840,40000000SINAPI

R$ 18,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 25,58

11.2.38. CE020_CP05 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 6,20 R$ 6,201,00000000SINAPI

R$ 6,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 9,530,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 7,050,36000000SINAPI

R$ 16,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,78

11.2.39. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,040,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 11,87 R$ 12,521,05490000SINAPI

R$ 12,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 8,550,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 11,760,44440000SINAPI

R$ 20,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,87

11.2.40. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 5,19 R$ 5,471,05490000SINAPI

R$ 5,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 5,640,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 7,750,29300000SINAPI

R$ 13,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,89

11.2.41. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 8,56 R$ 9,021,05490000SINAPI

R$ 9,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 6,120,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 8,420,31820000SINAPI

R$ 14,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,59

11.2.42. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,040,02120000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 11,24 R$ 11,851,05490000SINAPI

R$ 11,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 7,340,38130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,090,38130000SINAPI

R$ 17,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,32

11.2.43. 94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,900,01650000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,96 R$ 3,961,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,020,01560000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 1,360,02200000SINAPI

R$ 6,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,690,14010000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,700,14010000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,63

11.2.44. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,390,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,680,01100000SINAPI

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 7,27 R$ 7,271,00000000SINAPI

R$ 8,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 0,210,01140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 0,300,01140000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,86

11.2.45. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,71 R$ 5,133,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,61 R$ 1,690,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,98 R$ 5,981,00000000SINAPI

R$ 12,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,540,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,860,18390000SINAPI

R$ 8,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,20

11.2.46. 082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H415 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un R$ 7,15 R$ 7,151,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 7,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 5,120,3700000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 7,480,3700000GOINFRA CIVIL

R$ 12,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 19,75
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3.1. 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN R$ 40,52 R$ 40,521,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 40,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,030,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,940,04810000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 45,57

11.3.2. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM

UN R$ 4,57 R$ 4,571,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 4,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,030,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,940,04810000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,62

11.3.3. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 9,13 R$ 9,131,00000000SINAPI

00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) -
PADRAO ALTO

UN R$ 435,27 R$ 435,271,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 21,17 R$ 42,342,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 88,05 R$ 7,750,08810000SINAPI

R$ 494,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 34,741,31210000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 11,880,60630000SINAPI

R$ 46,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 541,11
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3.4. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 9,13 R$ 9,131,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 529,25 R$ 529,251,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 21,17 R$ 42,342,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 88,05 R$ 7,750,08810000SINAPI

R$ 588,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 30,551,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 10,900,55650000SINAPI

R$ 41,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 629,92

11.3.5. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN R$ 32,89 R$ 32,891,00000000SINAPI

R$ 32,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,060,15360000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,940,04840000SINAPI

R$ 5,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,89

11.3.6. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN R$ 76,16 R$ 76,161,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 31,402,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 88,05 R$ 2,670,03040000SINAPI

R$ 110,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,240,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,690,18860000SINAPI

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 124,16

11.3.7. 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES
*44 X 35* CM (L X C)

UN R$ 134,07 R$ 134,071,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 94,206,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 88,05 R$ 6,730,07650000SINAPI

R$ 235,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 23,270,87880000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 8,700,44430000SINAPI

R$ 31,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 266,97

11.3.8. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 153,24 R$ 1,590,0104000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,58 R$ 2,634,5400000GOINFRA CIVIL

1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 R$ 333,31 R$ 399,971,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 404,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 31,091,5372000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 16,231,2844000GOINFRA CIVIL

R$ 47,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 451,51

11.3.9. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA,
SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UN R$ 79,14 R$ 79,141,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 32,90 R$ 17,340,52710000SINAPI

R$ 96,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,10 R$ 22,920,84580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,220,26650000SINAPI

R$ 28,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 124,62
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3.10. CE020_CP04 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,210,60000000GOINFRA CIVIL

00036790 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E
ESFREGADOR, *110 X 60* CM

UN R$ 294,05 R$ 294,051,00000000SINAPI

R$ 294,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 26,481,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 19,601,00000000SINAPI

R$ 46,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 340,34

11.4.1. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 195,80 R$ 195,801,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 94,206,00000000SINAPI

R$ 290,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 25,110,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 5,850,29880000SINAPI

R$ 30,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 320,96

11.4.2. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM
ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 466,34 R$ 466,341,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 62,804,00000000SINAPI

R$ 529,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 16,740,63230000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 3,900,19920000SINAPI

R$ 20,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 549,78
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.4.3. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70*
CM X 45* CM

UN R$ 847,90 R$ 847,901,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 125,608,00000000SINAPI

R$ 973,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 33,481,26470000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 7,810,39850000SINAPI

R$ 41,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.014,79

11.4.4. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 375,56 R$ 375,561,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 15,70 R$ 141,309,00000000SINAPI

R$ 516,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 37,671,42280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 8,780,44830000SINAPI

R$ 46,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 563,31

11.4.5. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN R$ 19,58 R$ 19,581,00000000SINAPI

R$ 19,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 8,370,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,950,09960000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,90

11.4.6. ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML (U)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

MATED-12313
DISPENSER (MATERIAL: PLÁSTICO|COR: BRANCA|CAPACIDADE RESERVATÓRIO:
800ML| APLICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO)* VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 1,0000000 R$ 33,3400 R$ 33,3400

TOTAL MATERIAIS: R$ 33,3400

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 R$ 24,6300 R$ 24,6300

TOTAL SERVIÇOS: R$ 24,6300

Custo Direto Total: R$ 57,9700

VALOR: R$ 57,97

11.4.7. 080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO
C/BUCHAS/PARAFUSOS

un R$ 36,61 R$ 36,611,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 36,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 4,850,3500000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 7,080,3500000GOINFRA CIVIL

R$ 11,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 48,54

11.4.8. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN R$ 67,64 R$ 67,641,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 67,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 11,820,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,750,14070000SINAPI

R$ 14,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 82,29

11.4.9. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF
1193)

UN R$ 76,50 R$ 76,501,00000000SINAPI

R$ 76,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,540,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,590,03030000SINAPI

R$ 3,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 79,71

11.4.10. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

UN R$ 132,48 R$ 132,481,00000000SINAPI

R$ 132,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,080,11640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,710,03670000SINAPI

R$ 3,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 136,35

11.4.11. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,92 R$ 0,080,02100000SINAPI

00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM
BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)

UN R$ 53,20 R$ 53,201,00000000SINAPI

R$ 53,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,030,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,940,04810000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 58,25

11.4.12. 080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H554 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 un R$ 378,25 R$ 378,251,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 378,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 5,400,3900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 20,23 R$ 7,880,3900000GOINFRA CIVIL

R$ 13,28TOTAL Mão de Obra:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 391,53

11.4.13. CE020_CP03 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H429 CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE un R$ 13,30 R$ 13,301,00000000GOINFRA CIVIL

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,36 R$ 0,270,75000000GOINFRA CIVIL

00011688 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E
VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

UN R$ 372,76 R$ 372,761,00000000SINAPI

R$ 386,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 47,761,80400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 35,351,80400000SINAPI

R$ 83,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 469,44

11.4.14. C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 106,4300 R$ 1,59650,01500000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,6300 R$ 3,37055,35000000SEINFRA

I6739 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA -
L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN R$ 946,9900 R$ 946,99001,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 89,4500 R$ 2,68350,03000000SEINFRA

I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10
CM (3,11KG/M2)

M2 R$ 21,2400 R$ 18,05400,85000000SEINFRA

I2089 TINTA ASFÁLTICA KG R$ 10,1400 R$ 6,59100,65000000SEINFRA

R$ 979,2855TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 21,22901,15000000SEINFRA

R$ 45,3890TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.024,67

11.4.15. ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX (U)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-12072
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO (TIPO: ADULTO|ACABAMENTO: INOX|COR:
NATURAL|ALTURA*: 110CM|LARGURA*: 35CM|PROFUNDIDADE*: 35CM|PESO*:
14,5KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 1,0000000 R$ 922,5300 R$ 922,5300

MATED-11725 ENGATE FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC| APLICAÇÃO: ENTRADA DE
ÁGUA|COMPRIMENTO: 30CM| DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM]) un 1,0000000 R$ 5,7300 R$ 5,7300

MATED-11624 FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM| APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E
CONEXÕES ROSCÁVEIS) m 15,0000000 R$ 0,1300 R$ 1,9500

TOTAL MATERIAIS: R$ 930,2100

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000000 R$ 19,2500 R$ 48,1250

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,5000000 R$ 23,9500 R$ 59,8750

TOTAL SERVIÇOS: R$ 108,0000

Custo Direto Total: R$ 1.038,2100

VALOR: R$ 1.038,21

11.4.16. ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11411 BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO FINO E CANTO
RETO (ALTURA : 40MM) m2 1,0000000 R$ 900,3600 R$ 900,3600

TOTAL MATERIAIS: R$ 900,3600

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 6,0000000 R$ 24,6300 R$ 147,7800

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,5000000 R$ 17,8800 R$ 62,5800

ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0013853 R$ 578,1000 R$ 0,8008

ED-26887 MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/ CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM|
ALTURA: 40CM) FORNECIMENTO EXCLUSIVE INSTALAÇÃO un 1,7316017 R$ 28,1900 R$ 48,8139

TOTAL SERVIÇOS: R$ 259,9747

Custo Direto Total: R$ 1.160,3347

VALOR: R$ 1.160,33

12.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,60 R$ 1,202,00000000SINAPI

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN R$ 182,45 R$ 182,451,00000000SINAPI

R$ 183,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 8,800,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 12,110,45740000SINAPI

R$ 20,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 204,56

12.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,60 R$ 1,202,00000000SINAPI

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN R$ 547,35 R$ 547,351,00000000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 548,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 8,800,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 12,110,45740000SINAPI

R$ 20,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 569,46

12.3. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

UN R$ 15,44 R$ 15,441,00000000SINAPI

R$ 15,44TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,44

12.4. 00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

UN R$ 13,35 R$ 13,351,00000000SINAPI

R$ 13,35TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,35

12.5. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN R$ 11,15 R$ 11,151,00000000SINAPI

R$ 11,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,22 R$ 1,110,05515620SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,60 R$ 4,870,17650000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,13

13.1. 103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M R$ 41,95 R$ 42,891,02250000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 42,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 5,600,29090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 7,700,29090000SINAPI

R$ 13,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,19

13.2. 103836 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M R$ 67,87 R$ 69,391,02250000SINAPI

R$ 69,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 7,460,38760000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,260,38760000SINAPI

R$ 17,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 87,11

13.3. 103837 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M R$ 86,34 R$ 88,281,02250000SINAPI

R$ 88,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 9,060,47060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 12,460,47060000SINAPI

R$ 21,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 109,80

13.4. 17.010.074 (E) POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

85001 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O
SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO

Un R$ 84,27 R$ 84,271,000000SIURB

R$ 84,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H R$ 28,71 R$ 7,170,250000SIURB
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 91,44

13.5. 17.010.076 (E) PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

85003 PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O
SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO

Un R$ 524,20 R$ 524,201,000000SIURB

R$ 524,20TOTAL Material:

VALOR: R$ 524,20

13.6. CONTRATO PMC n° 069/2024 CAIXA DE SEÇÃO P/3 GASSES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEOutros UNIDFONTE

CONTRATO
PMC n°

069/2024

CAIXA DE SEÇÃO P/3 GASSES UN R$ 510,00 R$ 510,001,00000000

R$ 510,00TOTAL Outros:

VALOR: R$ 510,00

13.7. 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,190,01320000SINAPI

00011746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF
1552-B)

UN R$ 63,74 R$ 63,741,00000000SINAPI

R$ 63,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,860,14850000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 3,930,14850000SINAPI

R$ 6,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,72

13.8. 103863 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2"

UN R$ 21,70 R$ 21,701,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,060,00420000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,110,06165000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,030,00080000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,810,00320000SINAPI

R$ 22,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,060,15920000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,210,15920000SINAPI

R$ 7,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,98

13.9. 103858 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4"

UN R$ 15,40 R$ 15,401,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,47 R$ 0,070,00530000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,090,05075000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,020,00060000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,610,00240000SINAPI

R$ 16,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,010,15670000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,140,15670000SINAPI

R$ 7,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,34

13.10. 103867 TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,350,18500000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,110,00240000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 2,450,00960000SINAPI

00012735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA
X BOLSA, 28 MM

UN R$ 21,70 R$ 21,701,00000000SINAPI

R$ 24,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 9,490,49300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 13,050,49300000SINAPI

R$ 22,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,15

13.11. 103866 TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,280,15230000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,080,00180000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,840,00720000SINAPI

00012734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA
X BOLSA, 22 MM

UN R$ 13,19 R$ 13,191,00000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 7,820,40610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 10,750,40610000SINAPI

R$ 18,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,96

13.12. 103865 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,210,11430000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,050,00110000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,070,00420000SINAPI

00012733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA
X BOLSA, 15 MM

UN R$ 6,19 R$ 6,191,00000000SINAPI

R$ 7,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 5,860,30470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 8,060,30470000SINAPI

R$ 13,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,44

13.13. 103849 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM

UN R$ 16,09 R$ 16,091,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,140,07620000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,030,00070000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,710,00280000SINAPI

R$ 16,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,930,15240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,030,15240000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,93

13.14. 103855 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM

UN R$ 35,77 R$ 35,771,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,190,10150000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,050,00120000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,220,00480000SINAPI

R$ 37,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,910,20310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,370,20310000SINAPI

R$ 9,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,51

13.15. 103861 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

UN R$ 64,44 R$ 64,441,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,230,12330000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,070,00160000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,630,00640000SINAPI

R$ 66,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,740,24650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,520,24650000SINAPI

R$ 11,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,63

13.16. 103859 LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,230,12330000SINAPI

00012725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
BOLSA, 28 MM

UN R$ 9,75 R$ 9,751,00000000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,070,00160000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,630,00640000SINAPI

R$ 11,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,740,24650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,520,24650000SINAPI

R$ 11,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,94

13.17. 103852 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,190,10150000SINAPI

00012724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
BOLSA, 22 MM

UN R$ 4,86 R$ 4,861,00000000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,050,00120000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,220,00480000SINAPI

R$ 6,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,910,20310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,370,20310000SINAPI

R$ 9,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,60

13.18. 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,140,07620000SINAPI

00012723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
BOLSA, 15 MM

UN R$ 2,53 R$ 2,531,00000000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,030,00070000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,710,00280000SINAPI

R$ 3,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,930,15240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,030,15240000SINAPI

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,37
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

13.19. 103845 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

UN R$ 17,64 R$ 17,641,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,230,12330000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,070,00160000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,630,00640000SINAPI

R$ 19,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 7,120,36970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 9,780,36970000SINAPI

R$ 16,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,47

13.20. 103877 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO
SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM

UN R$ 10,27 R$ 10,271,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,120,06440000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,050,00120000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,220,00480000SINAPI

R$ 11,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 5,570,28960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 7,660,28960000SINAPI

R$ 13,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,89

13.21. 103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE
SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM

UN R$ 4,55 R$ 4,551,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,140,07620000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,030,00070000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,710,00280000SINAPI

R$ 5,43TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,400,22860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,050,22860000SINAPI

R$ 10,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,88

13.22. 103864 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE
SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM

UN R$ 7,85 R$ 7,851,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,320,16865000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,060,00140000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 1,430,00560000SINAPI

R$ 9,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,320,22480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 5,950,22480000SINAPI

R$ 10,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,93

13.23. 103856 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE
SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM

UN R$ 5,23 R$ 5,231,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,250,13330000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 46,96 R$ 0,040,00095000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5
MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 256,14 R$ 0,970,00380000SINAPI

R$ 6,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 3,420,17775000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 4,700,17775000SINAPI

R$ 8,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,61

13.24. 00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M R$ 3,98 R$ 3,981,00000000SINAPI

R$ 3,98TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,98

13.25. 91180 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN R$ 3,51 R$ 5,851,66670000SINAPI

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,60 R$ 1,051,75000000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,640,08550000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 9,960,37630000SINAPI

R$ 11,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,50

13.26. 00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UN R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

R$ 1,13TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,13

13.27. 100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 19,79 R$ 0,350,01780000SINAPI

00007293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO
GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

L R$ 38,39 R$ 6,810,17760000SINAPI

R$ 7,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 19,480,67790000SINAPI

R$ 19,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,64

13.28. CONTRATO PMC n° 069/2024 SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUÇÃO RDC
50 DA ANVISA. (Kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEOutros UNIDFONTE

Página: 105ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.



24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CONTRATO
PMC n°

069/2024

SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR
13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUÇÃO RDC 50 DA ANVISA.

Kg R$ 3.400,00 R$ 3.400,001,00000000

R$ 3.400,00TOTAL Outros:

VALOR: R$ 3.400,00

13.29. CONTRATO PMC n° 069/2025 CENTRAL DE OXIGÊNIO COMPLETA (4+4) DEFINIÇÃO NO DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGÊNIO
SEMIAUTOMÁTICA, CAP. VAZÃO 50 M³/HR. - CONFIG. 4+4+4 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEOutros UNIDFONTE

CONTRATO
PMC n°

069/2025

CENTRAL DE OXIGÊNIO COMPLETA (4+4) DEFINIÇÃO NO
DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGÊNIO
SEMIAUTOMÁTICA, CAP. VAZÃO 50 M³/HR. - CONFIG. 4+4+4

UN R$ 9.870,00 R$ 9.870,001,00000000

R$ 9.870,00TOTAL Outros:

VALOR: R$ 9.870,00

14.1. I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un R$ 41,66 R$ 41,661,00000000ORSE

R$ 41,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 41,66

14.2. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 14,31 R$ 9,300,65000000SINAPI

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 7,48 R$ 4,860,65000000SINAPI

R$ 14,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,16

14.3. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 3,43 R$ 3,501,02110000SINAPI

00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M R$ 17,11 R$ 17,471,02110000SINAPI

R$ 20,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,000,05200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,370,05200000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,34

14.4. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 8,62 R$ 8,801,02110000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M R$ 26,32 R$ 26,871,02110000SINAPI

R$ 35,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 1,090,05700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 1,500,05700000SINAPI

R$ 2,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 38,26

14.5. 104315 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,020,01350000SINAPI

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 2,92 R$ 3,081,05490000SINAPI

R$ 3,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 4,670,24250000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 6,420,24250000SINAPI

R$ 11,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,19

14.6. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 54,78 R$ 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,58 R$ 0,581,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,90 R$ 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 62,07 R$ 0,490,00800000SINAPI

R$ 1,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,26 R$ 2,130,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,48 R$ 2,920,11060000SINAPI

R$ 5,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,51

14.7. C1477 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1143 EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR UN R$ 197,9900 R$ 197,99001,00000000SEINFRA

R$ 197,9900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 19,32000,80000000SEINFRA

R$ 34,6000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 232,59

14.8. 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) m R$ 22,66 R$ 37,761,6667000GOINFRA CIVIL

R$ 37,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0020 CALHEIRO h R$ 18,16 R$ 51,452,8333000GOINFRA CIVIL

R$ 51,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 89,21

14.9. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00042425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN R$ 2.494,47 R$ 2.494,471,00000000SINAPI

R$ 2.494,47TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,60 R$ 5,409,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UN R$ 1,13 R$ 6,786,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE

UN R$ 0,42 R$ 1,684,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN R$ 17,89 R$ 35,782,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 0,85 R$ 8,5010,00000000SINAPI

Página: 108ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.



24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 58,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,10 R$ 46,902,33340000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,32 R$ 63,742,33340000SINAPI

R$ 110,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.663,25

14.10. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN R$ 3.703,12 R$ 3.703,121,00000000SINAPI

R$ 3.703,12TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,60 R$ 5,409,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UN R$ 1,13 R$ 6,786,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE

UN R$ 0,42 R$ 1,684,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN R$ 17,89 R$ 35,782,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 0,85 R$ 8,5010,00000000SINAPI

R$ 58,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,10 R$ 50,712,52300000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,32 R$ 68,922,52300000SINAPI

R$ 119,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3.880,89

15.1. 271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2670 LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO
LETRAS)

m R$ 688,43 R$ 688,431,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 688,43TOTAL Material:

VALOR: R$ 688,43

15.2. C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE ACM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE ACM UN R$ 13.177,94 R$ 13.177,941,00000000

R$ 13.177,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 13.177,94

15.3. 00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN R$ 73,48 R$ 73,481,00000000SINAPI

R$ 73,48TOTAL Material:

VALOR: R$ 73,48

16.1. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,69 R$ 0,020,04140000SINAPI

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG R$ 3,71 R$ 2,800,75500000SINAPI

R$ 2,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 12,420,43220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,380,07060000SINAPI

R$ 13,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,62

16.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,69 R$ 0,050,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,06 R$ 2,751,33890000SINAPI

R$ 2,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 10,370,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,350,12030000SINAPI

R$ 12,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,52

16.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 24,92 R$ 5,690,22850000SINAPI

R$ 5,69TOTAL Material:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 4,680,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,060,05440000SINAPI

R$ 5,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,43

16.4. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 16,30 R$ 3,850,23670000SINAPI

R$ 3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 6,520,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,480,07570000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,85

16.5. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 16,30 R$ 3,850,23670000SINAPI

R$ 3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 4,680,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 1,060,05440000SINAPI

R$ 5,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,59

16.6. 100745 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 19,79 R$ 1,220,06200000SINAPI

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L R$ 34,71 R$ 7,170,20670000SINAPI

R$ 8,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 15,130,52660000SINAPI

R$ 15,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,52

16.7. 102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 19,79 R$ 0,130,00700000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 35,85 R$ 2,510,07020000SINAPI

R$ 2,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 5,460,19030000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,10

16.8. 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 7,76 R$ 0,310,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 16,71 R$ 0,710,04300000SINAPI

R$ 1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 2,380,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,680,03500000SINAPI

R$ 3,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,08

16.9. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG R$ 1,98 R$ 0,200,10600000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,74 R$ 1,060,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 0,310,01600000SINAPI

R$ 1,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,57

17.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO

M2 R$ 11,57 R$ 11,571,00000000SINAPI

R$ 11,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,89 R$ 0,680,02770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 2,710,13860000SINAPI

R$ 3,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 14,96

17.2. 00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 R$ 316,36 R$ 316,361,00000000SINAPI

R$ 316,36TOTAL Material:

VALOR: R$ 316,36

17.3. ED-15446 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO
200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6666667 R$ 24,6300 R$ 16,4200

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6666667 R$ 17,8800 R$ 11,9200

ED-15345
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM
(FABRICAÇÃO)

un 1,0000000 R$ 280,3900 R$ 280,3900

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 0,0032000 R$ 60,9900 R$ 0,1952

ED-49784
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 0,0032000 R$ 613,7000 R$ 1,9638

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO,
COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 0,0041600 R$ 21,1500 R$ 0,0880

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
OU MECÂNICA m3 0,0041600 R$ 66,7500 R$ 0,2777

TOTAL SERVIÇOS: R$ 311,2547

Custo Direto Total: R$ 311,2547

VALOR: R$ 311,25

17.4. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0110 ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) l R$ 8,56 R$ 0,420,0500000GOINFRA CIVIL

2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) l R$ 10,84 R$ 1,170,1084000GOINFRA CIVIL

1971 SABAO EM PO Kg R$ 10,17 R$ 0,100,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 1,890,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 1,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3,58

17.5. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 124,60 R$ 0,820,00660000SINAPI

00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

UN R$ 27,61 R$ 27,741,00500000SINAPI
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 28,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,850,21510000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,210,21510000SINAPI

R$ 10,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 600,72 R$ 0,720,00120000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,34

17.6. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
H= *2* M

UN R$ 116,62 R$ 116,621,00000000SINAPI

R$ 116,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,89 R$ 6,020,24210000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 23,721,21030000SINAPI

R$ 29,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 146,36

17.7. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 61,89 R$ 54,340,87810000SINAPI

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 212,70 R$ 52,620,24740000SINAPI

R$ 106,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN R$ 115,09 R$ 115,091,00000000SINAPI

R$ 115,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,89 R$ 15,210,61130000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 59,913,05670000SINAPI

R$ 75,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 297,17
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

17.8. 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO

UN R$ 2,67 R$ 66,7525,00000000SINAPI

R$ 66,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,89 R$ 1,260,05070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,60 R$ 4,960,25340000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 72,97

17.9. 020801 ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0013 POCEIRO h R$ 20,23 R$ 103,775,1300000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 64,845,1300000GOINFRA CIVIL

R$ 168,61TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 168,61

17.10. 020807 REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H681 TUBO DE CONCRETO D=1.10 M COMPRIMENTO 0,50 M un R$ 142,40 R$ 284,802,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 284,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0013 POCEIRO h R$ 20,23 R$ 28,321,4000000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 12,64 R$ 35,392,8000000GOINFRA CIVIL

R$ 63,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 348,51

17.11. 270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un R$ 0,41 R$ 1,644,0000000GOINFRA CIVIL

2774 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM un R$ 1.239,33 R$ 1.239,331,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 1.240,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 5,050,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 5,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.246,02
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

17.12. 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un R$ 0,41 R$ 1,644,0000000GOINFRA CIVIL

2413 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X60CM un R$ 930,14 R$ 930,141,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 931,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 20,23 R$ 5,050,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 5,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 936,83

17.13. 180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un R$ 0,41 R$ 1,603,9076000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,17 R$ 11,461,4037000GOINFRA CIVIL

2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU
EQUIVALENTE

l R$ 21,72 R$ 0,050,0025000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 9,37 R$ 0,080,0089000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 12,49 R$ 0,080,0071000GOINFRA CIVIL

2911 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 5,29 R$ 5,291,0000000GOINFRA CIVIL

2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER -
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE

l R$ 39,11 R$ 0,630,0163000GOINFRA CIVIL

R$ 19,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 13,86 R$ 0,170,0125000GOINFRA CIVIL

0025 OFICIAL B h R$ 20,23 R$ 8,700,4302000GOINFRA CIVIL

R$ 8,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,06

17.14. ED-49583 PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE
FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13052
BATE MACA E PROTETOR DE PAREDE ( MATERIAL: PVC|TIPO: CURVO|LARGURA:
20CM| ESPESSURA: 3CM|ACESSÓRIOS: INCLUSOS)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS

m 1,0000000 R$ 96,6900 R$ 96,6900

MATED-34308 BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 5MM|COMPRIMENTO DA BUCHA:
25MM|DIÂMETRO DO PARAFUSO: 2,8-3,8MM) un 4,0000000 R$ 0,1200 R$ 0,4800

MATED-4389 PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABEÇA: CHATA PHILIPS|COMPRIMENTO:
9,5MM| DIÂMETRO: 3,5MM) un 2,0000000 R$ 0,0700 R$ 0,1400

MATED-8135
PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE| CABEÇA: TROMBETA|MATERIAL:
AÇO|ACABAMENTO: FOSFATIZADO|COMPRIMENTO: 25MM|DIÂMETRO: 3,5MM|
APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)

un 2,0000000 R$ 0,0600 R$ 0,1200

TOTAL MATERIAIS: R$ 97,4300

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 24,6300 R$ 9,8520

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 17,8800 R$ 7,1520
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL SERVIÇOS: R$ 17,0040

Custo Direto Total: R$ 114,4340

VALOR: R$ 114,43

18.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H R$ 99,66 R$ 99,661,00000000SINAPI

R$ 99,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 1,69 R$ 1,691,00000000SINAPI

R$ 1,69TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 103,48

18.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

R$ 2,73TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H R$ 27,24 R$ 27,241,00000000SINAPI

R$ 27,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,66 R$ 0,661,00000000SINAPI

R$ 0,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,63

18.3. 250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS (H)
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24,62%21/11/2024DATA : BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica
de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº
2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA
RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0036 VIGIA DE OBRA NOTURNO (SALÁRIO X 1,1773) h R$ 11,65 R$ 11,651,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 11,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,65

18.4. 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 132,94 R$ 132,941,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 12,77 R$ 12,771,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 7,31 R$ 7,311,00000000SINAPI

R$ 405,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES R$ 3.442,26 R$ 3.442,261,00000000SINAPI

R$ 3.442,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 24,64 R$ 24,641,00000000SINAPI

R$ 24,64TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.872,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mED-50407 MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20
M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM

5,68% 5,68% ASETOP Serviço R$ 712,50 R$ 91.086,00127,84

M2103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

4,95% 10,62% ASINAPI Serviço R$ 78,61 R$ 79.374,091.009,72

H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,51% 15,13% ASINAPI Mão de Obra R$ 103,48 R$ 72.436,00700,00

M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

3,87% 19,00% ASINAPI Serviço R$ 141,26 R$ 62.028,68439,11

UN103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

2,99% 21,99% ASINAPI Serviço R$ 2.663,25 R$ 47.938,5018,00

m2061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

2,93% 24,92% AGOINFRA Serviço R$ 109,22 R$ 47.068,36430,95

M292404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X
11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

2,69% 27,61% ASINAPI Serviço R$ 89,56 R$ 43.194,79482,30

UNCE020_CP01 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM
TRADO CONCHA, COM ARMADURA (3,00M PROFUNDIDADE)

2,67% 30,28% AComposiçõe Serviço R$ 375,30 R$ 42.784,20114,00

M2104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

2,22% 32,50% ASINAPI Serviço R$ 88,63 R$ 35.676,23402,53

M292448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

2,15% 34,65% ASINAPI Serviço R$ 146,37 R$ 34.432,08235,24

M292421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2,06% 36,71% ASINAPI Serviço R$ 103,60 R$ 33.070,16319,21

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 1,98% 38,68% ASINAPI Serviço R$ 79,69 R$ 31.741,32398,31

H90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,87% 40,55% ASINAPI Mão de Obra R$ 30,63 R$ 30.017,40980,00

M287775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1,81% 42,37% ASINAPI Serviço R$ 51,07 R$ 29.097,64569,76

M2102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

1,66% 44,03% ASINAPI Serviço R$ 1.333,87 R$ 26.610,7119,95

M300006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 1,65% 45,67% ASINAPI Material R$ 44,10 R$ 26.446,33599,69

Un081882 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

1,51% 47,19% AGOINFRA Serviço R$ 24.275,45 R$ 24.275,451,00

M³CE020_CP02 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

1,51% 48,69% AComposiçõe Serviço R$ 678,10 R$ 24.153,9235,62
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

1,38% 50,07% BSINAPI Serviço R$ 674,22 R$ 22.080,7032,75

M2104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

1,26% 51,33% BSINAPI Serviço R$ 63,79 R$ 20.243,12317,34

M2104951 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1,25% 52,58% BSINAPI Serviço R$ 31,28 R$ 20.032,34640,42

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,21% 53,79% BSINAPI Serviço R$ 1.021,43 R$ 19.407,1719,00

M292580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,12% 54,91% BSINAPI Serviço R$ 41,01 R$ 18.007,90439,11

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

1,12% 56,03% BSINAPI Serviço R$ 67,75 R$ 17.937,49264,76

M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

1,05% 57,08% BSINAPI Serviço R$ 704,81 R$ 16.880,2023,95

M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,98% 58,06% BSINAPI Serviço R$ 63,81 R$ 15.738,10246,64

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,96% 59,02% BSINAPI Serviço R$ 15,52 R$ 15.420,05993,56

UN92602 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,95% 59,97% BSINAPI Serviço R$ 608,79 R$ 15.219,7525,00

M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,94% 60,90% BSINAPI Serviço R$ 633,92 R$ 15.042,9223,73

m020807 REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS 0,87% 61,77% BGOINFRA Serviço R$ 348,51 R$ 13.940,4040,00

M287680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

0,87% 62,64% BSINAPI Serviço R$ 37,97 R$ 13.931,57366,91

UNC-01 MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE ACM 0,82% 63,46% BMaterial R$ 13.177,94 R$ 13.177,941,00

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,73% 64,19% BSINAPI Serviço R$ 9,88 R$ 11.681,121.182,30

m2180305 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS 0,72% 64,91% BGOINFRA Serviço R$ 474,46 R$ 11.633,7624,52

H250111 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS 0,70% 65,61% BGOINFRA Serviço R$ 11,65 R$ 11.184,00960,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

0,68% 66,29% BSINAPI Serviço R$ 653,72 R$ 10.858,2916,61

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,66% 66,94% BSINAPI Serviço R$ 12,85 R$ 10.521,84818,82

M99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

0,63% 67,57% BSINAPI Serviço R$ 56,75 R$ 10.068,02177,41

UNCONTRATO
PMC n°

069/2025

CENTRAL DE OXIGÊNIO COMPLETA (4+4) DEFINIÇÃO NO DETALHE DO PROJETO
CENTRAL DE OXIGÊNIO SEMIAUTOMÁTICA, CAP. VAZÃO 50 M³/HR. - CONFIG. 4+4+4

0,61% 68,19% BOutros R$ 9.870,00 R$ 9.870,001,00

M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,60% 68,79% BSINAPI Serviço R$ 15,52 R$ 9.665,86622,80

M2104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

0,59% 69,38% BSINAPI Serviço R$ 9,59 R$ 9.528,24993,56

M296130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
DEMÃO. AF_03/2024

0,59% 69,97% BSINAPI Serviço R$ 16,62 R$ 9.469,24569,75

m2ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 0,58% 70,55% BSETOP Serviço R$ 1.160,33 R$ 9.329,058,04

M91180 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

0,58% 71,13% BSINAPI Serviço R$ 18,50 R$ 9.250,00500,00

M91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,56% 71,69% BSINAPI Serviço R$ 2,76 R$ 8.931,083.235,90

M287547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

0,55% 72,23% BSINAPI Serviço R$ 24,77 R$ 8.747,53353,15

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,52% 72,75% BSINAPI Serviço R$ 327,40 R$ 8.283,2225,30

M103836 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,51% 73,26% BSINAPI Serviço R$ 87,11 R$ 8.146,5393,52

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,50% 73,75% BSINAPI Serviço R$ 11,15 R$ 8.010,49718,43

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,50% 74,25% BSINAPI Serviço R$ 137,94 R$ 7.966,0457,75

UN103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

0,48% 74,73% BSINAPI Serviço R$ 3.880,89 R$ 7.761,782,00

M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,48% 75,22% BSINAPI Serviço R$ 77,80 R$ 7.727,1099,32
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,48% 75,69% BSINAPI Serviço R$ 954,20 R$ 7.633,608,00

M103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,46% 76,15% BSINAPI Serviço R$ 56,19 R$ 7.412,02131,91

KG104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,46% 76,61% BSINAPI Serviço R$ 12,94 R$ 7.356,26568,49

M91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

0,46% 77,07% BSINAPI Serviço R$ 14,35 R$ 7.322,80510,30

M298505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 0,45% 77,52% BSINAPI Serviço R$ 72,97 R$ 7.297,00100,00

M94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

0,44% 77,96% BSINAPI Serviço R$ 39,34 R$ 7.061,53179,50

mED-49583 PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO,
LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E
ACESSÓRIOS

0,44% 78,40% BSETOP Serviço R$ 114,43 R$ 7.039,7361,52

m271851 LETRA CAIXA INOX COLOCADA 0,44% 78,84% BGOINFRA Serviço R$ 688,43 R$ 7.021,9910,20

m2160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 0,43% 79,27% BGOINFRA Serviço R$ 85,61 R$ 6.871,9180,27

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

0,43% 79,69% BSINAPI Serviço R$ 39,01 R$ 6.863,81175,95

m020801 ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL 0,42% 80,12% CGOINFRA Serviço R$ 168,61 R$ 6.744,4040,00

m221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 0,41% 80,53% CGOINFRA Serviço R$ 20,63 R$ 6.659,16322,79

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

0,41% 80,94% CSINAPI Serviço R$ 11,43 R$ 6.512,36569,76

m2180507 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MÓVEL)
C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

0,38% 81,32% CGOINFRA Serviço R$ 309,63 R$ 6.167,8319,92

UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,38% 81,70% CSINAPI Serviço R$ 320,96 R$ 6.098,2419,00

M287527 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

0,36% 82,06% CSINAPI Serviço R$ 37,25 R$ 5.842,29156,84

M92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,34% 82,41% CSINAPI Serviço R$ 35,62 R$ 5.499,73154,40

m2180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS 0,34% 82,75% CGOINFRA Serviço R$ 372,23 R$ 5.471,7814,70
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MES00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,34% 83,09% CSINAPI Equipamento R$ 780,47 R$ 5.463,297,00

M287531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

0,33% 83,42% CSINAPI Serviço R$ 33,13 R$ 5.317,36160,50

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,32% 83,74% CSINAPI Serviço R$ 4,05 R$ 5.208,221.285,98

M103837 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,32% 84,06% CSINAPI Serviço R$ 109,80 R$ 5.085,9446,32

M105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 0,32% 84,38% CSINAPI Serviço R$ 46,56 R$ 5.084,35109,20

M2104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

0,31% 84,69% CSINAPI Serviço R$ 11,85 R$ 5.044,43425,69

M2103330 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

0,31% 85,00% CSINAPI Serviço R$ 83,80 R$ 4.974,3759,36

M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

0,31% 85,31% CSINAPI Serviço R$ 14,96 R$ 4.929,47329,51

KG104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,30% 85,60% CSINAPI Serviço R$ 15,31 R$ 4.736,45309,37

UN92606 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,29% 85,90% CSINAPI Serviço R$ 787,79 R$ 4.726,746,00

M2104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

0,29% 86,19% CSINAPI Serviço R$ 151,41 R$ 4.722,4831,19

un071648 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS
APROXIMADAS)

0,28% 86,47% CGOINFRA Serviço R$ 140,33 R$ 4.490,5632,00

UN98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 0,28% 86,75% CSINAPI Serviço R$ 297,17 R$ 4.457,5515,00

m2160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 0,28% 87,03% CGOINFRA Serviço R$ 89,21 R$ 4.415,9049,50

M287411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

0,27% 87,29% CSINAPI Serviço R$ 14,42 R$ 4.294,85297,84

M287905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,27% 87,56% CSINAPI Serviço R$ 7,52 R$ 4.284,60569,76

MES00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,27% 87,83% CSINAPI Equipamento R$ 609,74 R$ 4.268,187,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,26% 88,09% CSINAPI Serviço R$ 18,34 R$ 4.188,49228,38

M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,25% 88,34% CSINAPI Serviço R$ 38,76 R$ 3.998,48103,16

KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,25% 88,58% CSINAPI Serviço R$ 8,28 R$ 3.934,99475,24

MES94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24% 88,82% CSINAPI Mão de Obra R$ 3.872,00 R$ 3.872,001,00

unED-15446 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE
CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

0,23% 89,06% CSETOP Serviço R$ 311,25 R$ 3.735,0012,00

M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,22% 89,28% CSINAPI Serviço R$ 8,66 R$ 3.578,31413,20

KgCONTRATO
PMC n°

069/2024

SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS NBR 13.206 E NBR 12.188 E
ARESOLUÇÃO RDC 50 DA ANVISA.

0,21% 89,49% COutros R$ 3.400,00 R$ 3.400,001,00

M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,20% 89,69% CSINAPI Serviço R$ 20,98 R$ 3.209,94153,00

UN86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,20% 89,89% CSINAPI Serviço R$ 266,97 R$ 3.203,6412,00

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,20% 90,09% CSINAPI Serviço R$ 23,59 R$ 3.151,62133,60

UN17.010.076
(E)

PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO 0,20% 90,28% CSIURB Serviço R$ 524,20 R$ 3.145,206,00

m2180307 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5
C/FERRAGENS

0,19% 90,47% CGOINFRA Serviço R$ 348,05 R$ 3.069,808,82

M91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,19% 90,66% CSINAPI Serviço R$ 7,68 R$ 3.001,34390,80

UN00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS,
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

0,18% 90,84% CSINAPI Material R$ 73,48 R$ 2.939,2040,00

UN98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

0,18% 91,03% CSINAPI Serviço R$ 146,36 R$ 2.927,2020,00

M297083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
AF_09/2021

0,18% 91,21% CSINAPI Serviço R$ 3,13 R$ 2.896,72925,47

UN17.010.074
(E)

POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O 0,18% 91,38% CSIURB Serviço R$ 91,44 R$ 2.834,6431,00

M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,18% 91,56% CSINAPI Serviço R$ 96,23 R$ 2.808,9529,19
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

Un080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 0,17% 91,73% CGOINFRA Serviço R$ 391,53 R$ 2.740,717,00

m2271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 0,17% 91,90% CGOINFRA Serviço R$ 451,51 R$ 2.686,485,95

m2081831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

0,16% 92,06% CGOINFRA Serviço R$ 139,57 R$ 2.612,7518,72

M105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

0,16% 92,22% CSINAPI Serviço R$ 35,58 R$ 2.588,4472,75

UN95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,16% 92,38% CSINAPI Serviço R$ 629,92 R$ 2.519,684,00

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,15% 92,53% CSINAPI Serviço R$ 87,57 R$ 2.443,2027,90

UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0,15% 92,68% CSINAPI Serviço R$ 102,64 R$ 2.360,7223,00

UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,14% 92,81% CSINAPI Serviço R$ 80,48 R$ 2.172,9627,00

UN100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,13% 92,95% CSINAPI Serviço R$ 541,11 R$ 2.164,444,00

M396616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_01/2024

0,13% 93,08% CSINAPI Serviço R$ 734,87 R$ 2.079,682,83

M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,13% 93,21% CSINAPI Serviço R$ 8,21 R$ 2.077,13253,00

UED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX 0,13% 93,34% CSETOP Serviço R$ 1.038,21 R$ 2.076,422,00

un071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS
APROXIMADAS)

0,13% 93,46% CGOINFRA Serviço R$ 41,63 R$ 2.039,8749,00

M287412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

0,13% 93,59% CSINAPI Serviço R$ 21,93 R$ 2.014,0591,84

M298680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,12% 93,70% CSINAPI Serviço R$ 42,27 R$ 1.847,2043,70

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,12% 93,82% CSINAPI Serviço R$ 27,15 R$ 1.846,2068,00

UN103845 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,11% 93,93% CSINAPI Serviço R$ 36,47 R$ 1.823,5050,00

M98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

0,11% 94,04% CSINAPI Serviço R$ 65,17 R$ 1.775,8827,25

M94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,11% 94,15% CSINAPI Serviço R$ 20,84 R$ 1.767,8684,83

UN101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

0,10% 94,26% CSINAPI Serviço R$ 1.654,00 R$ 1.654,001,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M287755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

0,10% 94,36% CSINAPI Serviço R$ 45,52 R$ 1.621,4235,62

M89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,10% 94,46% CSINAPI Serviço R$ 18,19 R$ 1.609,8288,50

UN103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,10% 94,56% CSINAPI Serviço R$ 15,88 R$ 1.588,00100,00

KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,09% 94,65% CSINAPI Serviço R$ 7,99 R$ 1.500,36187,78

M297097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

0,09% 94,74% CSINAPI Serviço R$ 34,33 R$ 1.500,2243,70

UNCE020_CP03 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22*
CM

0,09% 94,83% CComposiçõe Serviço R$ 469,44 R$ 1.408,323,00

M200011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 0,09% 94,92% CSINAPI Material R$ 316,36 R$ 1.366,684,32

M294210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,09% 95,00% CSINAPI Serviço R$ 51,50 R$ 1.366,3026,53

UN86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 95,09% CSINAPI Serviço R$ 79,71 R$ 1.355,0717,00

M180325 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA
30 CM - PINTADA

0,08% 95,17% CGOINFRA Serviço R$ 28,06 R$ 1.346,8848,00

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,08% 95,25% CSINAPI Serviço R$ 14,62 R$ 1.340,3691,68

TXKM97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,08% 95,34% CSINAPI Serviço R$ 1,85 R$ 1.324,19715,78

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,08% 95,42% CSINAPI Serviço R$ 96,11 R$ 1.321,5113,75

M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,08% 95,50% CSINAPI Serviço R$ 16,17 R$ 1.251,5677,40

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,08% 95,57% CSINAPI Serviço R$ 12,70 R$ 1.247,5298,23

Un270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM 0,08% 95,65% CGOINFRA Serviço R$ 1.246,02 R$ 1.246,021,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,08% 95,73% CSINAPI Serviço R$ 414,98 R$ 1.244,943,00

UN00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA
DE *90* KA (TIPO AC)

0,07% 95,80% CSINAPI Material R$ 149,14 R$ 1.193,128,00

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

0,07% 95,88% CSINAPI Serviço R$ 0,57 R$ 1.189,492.086,83

UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,07% 95,95% CSINAPI Serviço R$ 1.175,84 R$ 1.175,841,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 ML

0,07% 96,02% CSETOP Serviço R$ 57,97 R$ 1.159,4020,00

M97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,07% 96,09% CSINAPI Serviço R$ 38,26 R$ 1.147,8030,00

M2100745 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

0,07% 96,16% CSINAPI Serviço R$ 23,52 R$ 1.129,9048,04

UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,07% 96,23% CSINAPI Serviço R$ 11,45 R$ 1.076,3094,00

UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,06% 96,30% CSINAPI Serviço R$ 12,85 R$ 1.040,8581,00

m3030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL 0,06% 96,36% CGOINFRA Serviço R$ 83,46 R$ 1.036,5712,42

UNC3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM,
ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

0,06% 96,43% CSEINFRA Serviço R$ 1.024,67 R$ 1.024,671,00

UNCONTRATO
PMC n°

069/2024

CAIXA DE SEÇÃO P/3 GASSES 0,06% 96,49% COutros R$ 510,00 R$ 1.020,002,00

UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06% 96,55% CSINAPI Serviço R$ 1.014,79 R$ 1.014,791,00

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,06% 96,61% CSINAPI Serviço R$ 18,89 R$ 986,0652,20

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,06% 96,67% CSINAPI Serviço R$ 22,46 R$ 983,3043,78

UN101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,06% 96,73% CSINAPI Serviço R$ 957,84 R$ 957,841,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06% 96,79% CSINAPI Serviço R$ 136,35 R$ 954,457,00

Un270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 0,06% 96,85% CGOINFRA Serviço R$ 936,83 R$ 936,831,00

M071199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM 0,05% 96,91% CGOINFRA Serviço R$ 34,05 R$ 881,9025,90

M292482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

0,05% 96,96% CSINAPI Serviço R$ 278,56 R$ 863,543,10

M104315 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,05% 97,01% CSINAPI Serviço R$ 14,19 R$ 851,4060,00

M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,05% 97,07% CSINAPI Serviço R$ 5,94 R$ 840,93141,57

unI12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split 0,05% 97,12% CORSE Serviço R$ 41,66 R$ 833,2020,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

un170117 FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 0,05% 97,17% CGOINFRA Serviço R$ 831,50 R$ 831,501,00

UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,05% 97,22% CSINAPI Serviço R$ 37,55 R$ 826,1022,00

UN101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,05% 97,27% CSINAPI Serviço R$ 204,56 R$ 818,244,00

m3021400 CONSUMO DE ÁGUA 0,05% 97,32% CGOINFRA Serviço R$ 9,83 R$ 807,1482,11

m2CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 0,05% 97,37% CSETOP Serviço R$ 0,90 R$ 798,34887,05

M00039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 0,05% 97,42% CSINAPI Material R$ 3,98 R$ 780,08196,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05% 97,47% CSINAPI Serviço R$ 25,94 R$ 778,2030,00

UN91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05% 97,52% CSINAPI Serviço R$ 32,18 R$ 740,1423,00

UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,05% 97,56% CSINAPI Serviço R$ 362,81 R$ 725,622,00

UN103867 TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,04% 97,61% CSINAPI Serviço R$ 47,15 R$ 707,2515,00

M97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,04% 97,65% CSINAPI Serviço R$ 23,34 R$ 700,2030,00

UN00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 0,04% 97,69% CSINAPI Material R$ 114,80 R$ 688,806,00

m2041007 ESPALHAMENTO MECANICO 0,04% 97,73% CGOINFRA Serviço R$ 0,33 R$ 688,652.086,83

UN103866 TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,04% 97,78% CSINAPI Serviço R$ 33,96 R$ 679,2020,00

Un081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM 0,04% 97,82% CGOINFRA Serviço R$ 48,37 R$ 677,1814,00

UN102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

0,04% 97,86% CSINAPI Serviço R$ 336,01 R$ 672,022,00

m2270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 0,04% 97,90% CGOINFRA Serviço R$ 3,58 R$ 635,13177,41

UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04% 97,94% CSINAPI Serviço R$ 124,16 R$ 620,805,00

UN86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04% 97,98% CSINAPI Serviço R$ 66,20 R$ 595,809,00

M287413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

0,04% 98,01% CSINAPI Serviço R$ 26,24 R$ 590,4022,50

M91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,04% 98,05% CSINAPI Serviço R$ 22,44 R$ 581,2025,90
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

0,04% 98,09% CSINAPI Serviço R$ 12,63 R$ 580,9846,00

KG104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,04% 98,12% CSINAPI Serviço R$ 11,47 R$ 570,4049,73

UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,04% 98,16% CSINAPI Serviço R$ 569,46 R$ 569,461,00

UN100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,04% 98,19% CSINAPI Serviço R$ 563,31 R$ 563,311,00

M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 0,03% 98,23% CSINAPI Serviço R$ 41,15 R$ 555,9413,51

UN100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03% 98,26% CSINAPI Serviço R$ 549,78 R$ 549,781,00

UN98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,03% 98,29% CSINAPI Serviço R$ 25,54 R$ 510,8020,00

M91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

0,03% 98,32% CSINAPI Serviço R$ 15,05 R$ 504,7833,54

UN103877 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

0,03% 98,35% CSINAPI Serviço R$ 24,89 R$ 497,8020,00

UN00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 0,03% 98,39% CSINAPI Material R$ 1,13 R$ 497,20440,00

KWH021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,03% 98,42% CGOINFRA Serviço R$ 0,83 R$ 485,22584,60

UN103861 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,03% 98,45% CSINAPI Serviço R$ 77,63 R$ 465,786,00

UN103856 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,03% 98,47% CSINAPI Serviço R$ 14,61 R$ 438,3030,00

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,03% 98,50% CSINAPI Serviço R$ 12,00 R$ 423,3635,28

KG104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,03% 98,52% CSINAPI Serviço R$ 9,71 R$ 415,2042,76

Un081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 0,03% 98,55% CGOINFRA Serviço R$ 40,34 R$ 403,4010,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03% 98,57% CSINAPI Serviço R$ 21,20 R$ 402,8019,00

M91843 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,02% 98,60% CSINAPI Serviço R$ 5,28 R$ 400,7575,90
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 98,62% CSINAPI Serviço R$ 30,73 R$ 399,4913,00

Un080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 0,02% 98,65% CGOINFRA Serviço R$ 48,54 R$ 388,328,00

M292544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

0,02% 98,67% CSINAPI Serviço R$ 14,58 R$ 386,8126,53

KG104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,02% 98,70% CSINAPI Serviço R$ 9,10 R$ 380,5641,82

m2081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 0,02% 98,72% CGOINFRA Serviço R$ 80,78 R$ 378,054,68

UN86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 98,74% CSINAPI Serviço R$ 124,62 R$ 373,863,00

UN94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02% 98,77% CSINAPI Serviço R$ 52,41 R$ 366,877,00

UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,02% 98,79% CSINAPI Serviço R$ 45,57 R$ 364,568,00

UN91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 98,81% CSINAPI Serviço R$ 40,02 R$ 360,189,00

UN103849 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 98,83% CSINAPI Serviço R$ 23,93 R$ 358,9515,00

UN90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,02% 98,86% CSINAPI Serviço R$ 11,04 R$ 353,2832,00

UN00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 0,02% 98,88% CSINAPI Material R$ 116,85 R$ 350,553,00

UN89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,02% 98,90% CSINAPI Serviço R$ 86,35 R$ 345,404,00

M2102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

0,02% 98,92% CSINAPI Serviço R$ 8,10 R$ 341,5042,16

UNCE020_CP04 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60*
CM

0,02% 98,94% CComposiçõe Serviço R$ 340,34 R$ 340,341,00

UN89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 98,96% CSINAPI Serviço R$ 5,80 R$ 330,6057,00

UN103865 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 98,98% CSINAPI Serviço R$ 21,44 R$ 321,6015,00

UN98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

0,02% 99,00% CSINAPI Serviço R$ 315,48 R$ 315,481,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,02% CSINAPI Serviço R$ 43,87 R$ 307,097,00

UN94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02% 99,04% CSINAPI Serviço R$ 101,94 R$ 305,823,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,02% 99,06% CSINAPI Serviço R$ 37,89 R$ 303,128,00

UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,08% CSINAPI Serviço R$ 16,02 R$ 288,3618,00

UN89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,10% CSINAPI Serviço R$ 36,03 R$ 288,248,00

UN103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A
24000 BTUS/H. AF_11/2021

0,02% 99,11% CSINAPI Serviço R$ 14,16 R$ 283,2020,00

UNCE020_CP08 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO 0,02% 99,13% CComposiçõe Serviço R$ 14,80 R$ 281,2019,00

UN103855 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 99,15% CSINAPI Serviço R$ 46,51 R$ 279,066,00

M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,16% CSINAPI Serviço R$ 29,32 R$ 278,549,50

UNCE020_CP07 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,02% 99,18% CComposiçõe Serviço R$ 14,66 R$ 278,5419,00

Un081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM 0,02% 99,20% CGOINFRA Serviço R$ 30,17 R$ 271,539,00

Un081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) 0,02% 99,22% CGOINFRA Serviço R$ 29,96 R$ 269,649,00

UN89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

0,02% 99,23% CSINAPI Serviço R$ 33,23 R$ 265,848,00

UN89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,25% CSINAPI Serviço R$ 13,29 R$ 265,8020,00

UN89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,02% 99,27% CSINAPI Serviço R$ 65,02 R$ 260,084,00

UN89563 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,02% 99,28% CSINAPI Serviço R$ 28,82 R$ 259,389,00

UN103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 99,30% CSINAPI Serviço R$ 10,37 R$ 259,2525,00

UN103859 LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 99,31% CSINAPI Serviço R$ 22,94 R$ 252,3411,00

Un080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 0,02% 99,33% CGOINFRA Serviço R$ 27,45 R$ 247,059,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 99,34% CSINAPI Serviço R$ 82,29 R$ 246,873,00

UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,36% CSINAPI Serviço R$ 10,62 R$ 244,2623,00

UN103864 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

0,01% 99,37% CSINAPI Serviço R$ 19,93 R$ 239,1612,00

UNC1477 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR 0,01% 99,39% CSEINFRA Serviço R$ 232,59 R$ 232,591,00

UN100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA,
DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

0,01% 99,40% CSINAPI Serviço R$ 230,12 R$ 230,121,00

UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,42% CSINAPI Serviço R$ 76,48 R$ 229,443,00

UN86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,01% 99,43% CSINAPI Serviço R$ 10,44 R$ 219,2421,00

UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,44% CSINAPI Serviço R$ 13,66 R$ 218,5616,00

KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,01% 99,46% CSINAPI Serviço R$ 12,34 R$ 216,6917,56

UN89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,47% CSINAPI Serviço R$ 30,69 R$ 214,837,00

UN89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,49% CSINAPI Serviço R$ 11,29 R$ 214,5119,00

UN00037539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

0,01% 99,50% CSINAPI Material R$ 13,35 R$ 213,6016,00

UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,51% CSINAPI Serviço R$ 9,62 R$ 211,6422,00

UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,52% CSINAPI Serviço R$ 52,83 R$ 211,324,00

KG92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,01% 99,54% CSINAPI Serviço R$ 9,06 R$ 205,5722,69

UN104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,55% CSINAPI Serviço R$ 8,86 R$ 203,7823,00

UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,56% CSINAPI Serviço R$ 39,38 R$ 196,905,00

Página: 14ALS CONSTUTORA LTDA - CNPJ: 29.102.287/0001-42 Página: 1 - R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, 759, CENTRO, CUMARI-GO - FONE: (64) 9 9989-7887.



24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 6,30 R$ 189,0030,00

M91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,59% CSINAPI Serviço R$ 8,31 R$ 185,8122,36

UN95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

0,01% 99,60% CSINAPI Serviço R$ 179,83 R$ 179,831,00

UN94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

0,01% 99,61% CSINAPI Serviço R$ 16,30 R$ 179,3011,00

UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,01% 99,62% CSINAPI Serviço R$ 35,63 R$ 178,155,00

UN86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,63% CSINAPI Serviço R$ 58,25 R$ 174,753,00

m2S11944 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 0,01% 99,64% CORSE Serviço R$ 264,42 R$ 174,520,66

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,01% 99,65% CSINAPI Material R$ 173,55 R$ 173,551,00

UN89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,01% 99,66% CSINAPI Serviço R$ 83,09 R$ 166,182,00

M2102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

0,01% 99,67% CSINAPI Serviço R$ 242,90 R$ 160,310,66

UN103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0,01% 99,68% CSINAPI Serviço R$ 26,58 R$ 159,486,00

UN103852 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,01% 99,69% CSINAPI Serviço R$ 15,60 R$ 156,0010,00

M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

0,01% 99,70% CSINAPI Serviço R$ 17,19 R$ 155,749,06

UN89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,71% CSINAPI Serviço R$ 49,74 R$ 149,223,00

UN00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W 0,01% 99,72% CSINAPI Material R$ 11,07 R$ 143,9113,00

UN89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,73% CSINAPI Serviço R$ 7,13 R$ 142,6020,00

UN95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 70,72 R$ 141,442,00

M00039428 PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL,
LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

0,01% 99,75% CSINAPI Material R$ 4,25 R$ 139,4032,80
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01% 99,75% CSINAPI Serviço R$ 6,53 R$ 138,4421,20

M102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021

0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 4,08 R$ 137,9033,80

m3081830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
20 MPA E=5CM PARA O FUNDO

0,01% 99,77% CGOINFRA Serviço R$ 570,52 R$ 131,220,23

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 6,51 R$ 130,2020,00

Un071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 0,01% 99,79% CGOINFRA Serviço R$ 3,06 R$ 128,5242,00

UN89500 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 10,60 R$ 127,2012,00

UN86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 61,44 R$ 122,882,00

KG92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 10,67 R$ 122,2811,46

m3081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO 0,01% 99,82% CGOINFRA Serviço R$ 42,83 R$ 120,352,81

M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 1,57 R$ 118,3675,39

UN89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 14,76 R$ 118,088,00

UNXKM030117 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 0,01% 99,84% CGOINFRA Serviço R$ 8,43 R$ 107,9012,80

UNXKM030118 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 0,01% 99,85% CGOINFRA Serviço R$ 8,43 R$ 107,9012,80

UN89561 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 11,98 R$ 107,829,00

CJ00043612 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

0,01% 99,86% CSINAPI Material R$ 103,59 R$ 103,591,00

UN95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 102,44 R$ 102,441,00

UN103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 12,80 R$ 102,408,00

UN89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 24,74 R$ 98,964,00

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 32,87 R$ 98,613,00

UN95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 0,01% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 29,90 R$ 89,703,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

Un082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 0,00% 99,90% CGOINFRA Serviço R$ 19,75 R$ 79,004,00

UN00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

0,00% 99,90% CSINAPI Material R$ 15,44 R$ 77,205,00

UNCE020_CP06 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,90% CComposiçõe Serviço R$ 25,58 R$ 76,743,00

UN89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 4,99 R$ 74,8515,00

UN89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 10,58 R$ 74,067,00

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 17,13 R$ 68,524,00

UN89804 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 17,00 R$ 68,004,00

UN89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 4,84 R$ 67,7614,00

UN103967 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 9,53 R$ 66,717,00

UN91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 32,42 R$ 64,842,00

M91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 10,40 R$ 62,826,04

un030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 0,00% 99,94% CGOINFRA Serviço R$ 30,33 R$ 60,662,00

UN103863 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 29,98 R$ 59,962,00

M91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 7,86 R$ 59,897,62

M91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 10,61 R$ 53,905,08

UN00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 1,25 R$ 52,5042,00

UN00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 26,05 R$ 52,102,00

Un081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 0,00% 99,96% CGOINFRA Serviço R$ 12,36 R$ 49,444,00

UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 48,99 R$ 48,991,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

Un081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) 0,00% 99,97% CGOINFRA Serviço R$ 23,80 R$ 47,602,00

UN103858 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 23,34 R$ 46,682,00

Un080975 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" 0,00% 99,98% CGOINFRA Serviço R$ 45,20 R$ 45,201,00

UN89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 8,98 R$ 44,905,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 41,77 R$ 41,771,00

UN93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 13,14 R$ 39,423,00

UN91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 31,60 R$ 31,601,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 9,98 R$ 29,943,00

UN104343 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 29,36 R$ 29,361,00

Un081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 0,00% 99,99% CGOINFRA Serviço R$ 26,88 R$ 26,881,00

UN91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 25,08 R$ 25,081,00

UNCE020_CP05 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,99% CComposiçõe Serviço R$ 22,78 R$ 22,781,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 10,57 R$ 21,142,00

Un081084 ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" 0,00% 100,00% CGOINFRA Serviço R$ 6,93 R$ 13,862,00

UN89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 12,79 R$ 12,791,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 11,73 R$ 11,731,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 11,73 R$ 11,731,00

Un081350 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" 0,00% 100,00% CGOINFRA Serviço R$ 9,37 R$ 9,371,00

UN89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 8,35 R$ 8,351,00
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24,62%21/11/2024 BDI :OBRA: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde Tipo II, no município de Catalão

REFERÊNCIA: CONCONRRENCIA ELETRONICA CE020 PROCESSO Nº 2024031920.

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 (sessenta) dias

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T258 2024/06 COM DESONERAÇÃO 87,89% 50,45%

GOINFRA RODOV T246 2024/04 COM DESONERAÇÃO 82,44% -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2024/07 - Triâng. e A.Paran. COM 81,79% 45,83%

SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO 81,63% 45,28%

SIURB 2024/01 COM DESONERAÇÃO 129,17% 98,72%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 6,92 R$ 6,921,00

KG104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 14,07 R$ 5,490,39

UN00001402 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 5,36 R$ 5,361,00

M2100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 26,64 R$ 2,400,09

R$ 1.604.879,02

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.604.879,02

Subtotal até 100,00%%
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