
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA CÁLCULO

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    Área

Conforme projeto arquitetônico - Rodapé 75,61

75,61

1.2 L m2    Área

Conforme projeto arquitetônico - Rodapé 75,61

75,61

1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2    Área

Manutenção - Cobertura 10,36

10,36

1.4 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2   Área

Manutenção - Cobertura 310,50

310,50

1.4
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 

PADRÃO GOINFRA 
m2    Área

Largura 1,50

Altura 2,00

3,00

2 TRANSPORTES

2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    Volume 

Demolição revestimento argamassa - Rodapé embutido

Demolição rodapé 

Demolição de calha e rufo 0,41

Demolição de cobertura 24,84

Limpeza geral - Decorrer da obra 62,10

87,35

3 COBERTURAS

3.1  COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2    Área 

Manutenção - Cobertura 310,50

310,50

3.2  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 0 Área 

Manutenção - Cobertura 310,50

25,90

3.3  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA und Área 

Manutenção - Cobertura 51,80

25,90

4 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

4.1 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 80x210 7,00

7,00

4.2 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 90x210 20,00

20,00

4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210 und Quantidade

Corte e recuperação de portas 110x210 48,00

48,00

4.4 RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM und Quantidade

Corte e recuperação de portas 150x210 9,00

9,00

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1 PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 m2   Área 

Troca de piso em toda unidade 2218,45

2218,45

5.2  PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    Área 

Calçamento e estacionamento 791,77

791,77

5.3 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M Área 

Rodapé embutido 1080,20

1080,20

6 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

6.1 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     Horas

Meses 2,00

Dias 20,00

Horas 7,00

280,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO

Total 

Total 

Total 

COTAÇÃO DE MERCADO

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 



6.2 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  m2    Horas

Meses 2,00

Dias 20,00

Horas 7,00

280,00

7 PINTURA

7.1 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS  m2    Área

Toda área externa da edificação 4502,50

4502,50

7.2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    Área

Reparos na edificação 267,49

267,49

7.3 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    Área

Toda área interna da edificação 2674,93

Pintura - forro 2395,99

5070,92

7.4
PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO

 ANTICORROSIVO
m2    Área

Grade proteção - pintura 2 faces 342,38

Janelas - pintura 2 faces 551,22

Portão de abrir 58,05

951,65

7.5 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)   M2 Área

Calçamento e estacionamento 791,77

791,77

7.6

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA

 ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (

 120X120 CM)

 un Área

Pintura 2,00

2,00

8 DIVERSOS

8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2   Área

Área construida 2.286,70

2286,70

Total 

Total 

Total 

Total 

Eletriwatts Engenharia

Total 

Total 

Total 

Total 
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