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CONSTRUCOES

Item

G.A1

G111

G.1.2

G.1.5

G.16
G117
G.1.8
G.2
G.2.1
G22
G.23
G.24

G.3

G.3.3

G.34
G.4
G4
G42
G43
G.5

G.5.1

Cadigo Banco
20190 GOINFRA
21301 GOINFRA
20230 GOINFRA
20231 GOINFRA
20400 GOINFRA
20501 GOINFRA
21400 GOINFRA
21401 GOINFRA
30101 GOINFRA
30117 GOINFRA
30118 GOINFRA
30119 GOINFRA
41146 GOINFRA
41006 GOINFRA
250101 GOINFRA
250103 GOINFRA
250110 GOINFRA

COMPOSIGAO

OBRA: Bancos
UNIDADE HABITACIONAL PADRAO POPULAR (08 CASAS)

ENDERECO: GOINFRA T249 - 04/2024
SINAPI - 08/2024 - GO

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/n°, QD. UNICA, 122 AREA ATE 19 AREA,
LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALAO/GO

Orgamento Sintético - Geral

Descrigdao Und
SERVIGOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO ( MES
EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)

LOCAGAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM SANITARIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR MES
CONDICIONADO E MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO

SANITARIO) - PD. GOINFRA un
LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un
CONSUMO DE AGUA m3
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH
TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3
MOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNXKM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un
SERVIGO EM TERRA

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA

OBRA m3
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H
COMPOSIGAO

ORGAMENTO SINTETICO - POR UNIDADE HABITACIONAL Un
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Quant.

2.050,72

3,00

5,00

5,00

0,14

0,14
196,23

1.397,15

143,55
15,40
15,40

2,00

1.478,40

29.568,00

100,00

700,00

200,00

8,00

B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (x)
Data
24,62%
23/09/2024
Valor Valor o
Material Mao de Obra Total Peso (%)
23.127,02 2,54 %
0,22 0,00 451,16 0,05 %
380,61 2,77 1.150,14 0,13 %
1.102,34 0,00 5.511,70 0,61 %
2.296,02 0,00 11.480,10 1,26 %
1.375,23 1.647,26 427,18 0,05 %
3.998,10 622,56 653,05 0,07 %
11,05 0,00 2.168,31 0,24 %
0,92 0,00 1.285,38 0,14 %
6.652,91 0,73 %
35,21 8,68 6.300,43 0,69 %
9,30 0,00 143,22 0,02 %
9,30 0,00 143,22 0,02 %
29,93 3,09 66,04 0,01 %
103.650,62 11,38 %
18,71 0,00 27.660,86 3,04 %
2,57 0,00 75.989,76 8,35 %
26.298,00 2,89 %
0,00 82,07 8.207,00 0,90 %
0,00 21,43 15.001,00 1,65 %
0,00 15,45 3.090,00 0,34 %
750.802,96 82,46 %
93.850,37 750.802,96 82,46 %
TOTAL 910.531,51 100,00 %
BDI (24,62%) 224.172,86
TOTAL COM BDI 1.134.704,37
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