Castelo

Construgdes ¢ Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

A

Angpolis-GO, 18 de SETEMBRO de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO / ESTADO DE GOIAS
Concorréncia Eletrénica n°® 017/2024.

REF.: OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITA(}AO PARA EXECU(;AO DE PAVIMENTA(}AO ASFALTICA EM CBUQ (E=3,00CM-VIA
NAO-ABAULADA), INCLUSO TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO E SARJETAS (DRENAGEM SUPERFICIAL), NA ESTRADA DE LIGAGAO
ENTRE O ARCO VIARIO MAURO DE CAMPOS NETTO E A ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS.
Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito

privado, com sede na cidade de Anapolis-GO, estabelecida a Av. Miguel Jo&o, n° 670, Vila Jussara, CNPJ/MF n°
00.894.402/0001-87, através de seu Socio, Gerente e Responséavel Técnico, Eng® Alvaro Otavio Dantas Maia —
CREA n° 1627/D-PB, sobre o0 assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucao dos servicos do referido edital:

1. O nosso PRECO GLOBAL para execucao dos servicos é R$ 2.000.000,00
( Dois milhdes)

2. O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura do
presente certame.

3. Todos os bens disponibilizados, bem como o0s servicos atendem rigorosamente as especificacdes
descritas no Memorial Descritivo anexo ao Edital.

4. O prazo de execucdo dos servicos é de 18 ( dezoito meses), contados a partir da expedi¢cdo da ordem
de servico pela CONTRATANTE e podera ser prorrogado caso a fiscalizagdo identifique fatores
relevantes que o exijam.

5. Nos pregos acima, estdo inclusos todos os custos com, materiais, mdo de obra, equipamentos,
transportes, impostos e taxas, encargos sociais e trabalhistas, em fim, todas as despesas diretas e
indiretas necessarias para a total execu¢ao dos servicos.

6. Aceita as condicGes do presente Edital, das disposi¢cdes técnicas, da minuta contratual, bem como de
sujei¢d@o as condicdes fixadas pela PREFEITURA.

7. Declaragdo expressa de que facilitard de modo amplo e completo a agéo dos fiscais da prefeitura,
permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram 0s materiais
destinados aos servigos referidos no presente, comprometendose a fazer as correcdes solicitadas pela
Prefeitura.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentéria, Cronograma fisico financeiro, BDI e
Declaragéo.

Atenciosamente,

g p =
Castef Construcbeé e Adm. de Obras Ltda.
Enfg.° Civil Alvaro Otdvio Dantas Maia

CREA n° 1627/D-PB
Administrador




