
OBRA: B.D.I.

UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS) ONERADO ( ) DESONERADO (x)

ENDEREÇO:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA 
ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, 
CATALÃO/GO

9,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      

Material
Valor          

Mão de Obra
Total Peso (%)

Valor      
Material

Valor          Mão 
de Obra

Total

G.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.127,02 2,74 % 21.045,59

G.1.1 20190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m2 2.050,72 0,22 0,00 451,16 0,05 % 0,20 0,00 410,55

G.1.2 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, 
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 3,00 380,61 2,77 1.150,14 0,14 %
346,36 2,52 1.046,63

G.1.3 20230 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO 
PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO ( EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 
DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,00 1.102,34 0,00 5.511,70 0,65 %

1.003,13 0,00 5.015,65

G.1.4 20231 GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO 
INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 
2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E 
MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

MÊS 5,00 2.296,02 0,00 11.480,10 1,36 %

2.089,38 0,00 10.446,89

G.1.5 20400 GOINFRA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO 
ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 0,14 1.375,23 1.647,26 427,18 0,05 %
1.251,46 1.499,01 388,73

G.1.6 20501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 0,14 3.998,10 622,56 653,05 0,08 % 3.638,27 566,53 594,28

G.1.7 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m3 196,23 11,05 0,00 2.168,31 0,26 % 10,06 0,00 1.973,16

G.1.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1.397,15 0,92 0,00 1.285,38 0,15 % 0,84 0,00 1.169,70

G.2 TRANSPORTES 6.652,91 0,79 % 6.054,15

G.2.1 30101 GOINFRA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m3 143,55 35,21 8,68 6.300,43 0,75 % 32,04 7,90 5.733,39

G.2.2 30117 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 % 8,46 0,00 130,33

G.2.3 30118 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 15,40 9,30 0,00 143,22 0,02 % 8,46 0,00 130,33

G.2.4 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un 2,00 29,93 3,09 66,04 0,01 % 27,24 2,81 60,10

G.3 SERVIÇO EM TERRA 103.650,62 12,30 % 94.322,07

G.3.3 41146 GOINFRA
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO 
TRANSPORTE PARA OBRA

m3 1.478,40 18,71 0,00 27.660,86 3,28 %
17,03 0,00 25.171,39

G.3.4 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 29.568,00 2,57 0,00 75.989,76 9,01 % 2,34 0,00 69.150,68

G.4 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 26.298,00 3,12 % 23.931,18

G.4.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 100,00 0,00 82,07 8.207,00 0,97 % 0,00 74,68 7.468,37

G.4.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 700,00 0,00 21,43 15.001,00 1,78 % 0,00 19,50 13.650,91

G.4.3 250110 GOINFRA
VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO 
DIURNO) - O.C.

H 200,00 0,00 15,45 3.090,00 0,37 % 0,00 14,06 2.811,90

G.5 COMPOSIÇÃO 683.230,36 81,05 % 683.230,36

G.5.1 ORÇAMENTO SINTÉTICO - POR UNIDADE HABITACIONAL Un 8,00 683.230,36 81,05 % 85.403,79 683.230,36

842.958,91 100,00 % 828.583,34

203.997,22

1.032.580,56

BDI (24,62%)

TOTAL COM BDI

207.536,48

1.050.495,39

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                    
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA T249 -  04/2024                                            
SINAPI - 08/2024 -  GO 24,62%

Data

24/09/2024

Orçamento Sintético - Geral

COMPOSIÇÃO 85.403,79

TOTAL


