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TECNOFOR ENGENHARIA

ANEXO 11
PROPOSTA DE PRECO

Concorréncia Eletronica n° 020/2024.
Processo n° 2024031920

Secretaria Municipal de Saude
Municipio de Catal&o.

Apresentamos e submetemos a apreciacdo deste 6rgdo licitante a nossa proposta de precos
relativa ao Edital em epigrafe, conforme especificacdo constante no Edital e seus Anexos.

DADOS DO LICITANTE
Empresa: TECNOFOR ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 20.227.715/0001-99 Inscricdo Estadual: 124.098.474.112

Endereco: Rua Santo Anténio, n° 285, Centro, Distrito Engenheiro Schmitt

Municipio: S@o José do Rio Preto/SP CEP: 15104-014

Fone: (17) 99701-9224 E-mail: tecnofor.eng@gmail.com

Responsdvel: ADEMIR BENEDITO

RG N°: 30.431.836-X CPF N°: 266.450.128-37

Informacédo Bancdria: Banco do Brasil S/A, Agéncia 6920-5 Conta Corrente 23.630-6

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.138.915,63 (dois milhdes, cento e trinta e oito mil,
novecentos e quinze reais e sessenta e trés centavos), conforme planilhas constantes em nossa
proposta.

Declaramos que,

a) 0 prazo de validade da proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de escritorio,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mé&o-de-obra e materiais, prestacdo de
garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos necessarios, tributos, encargos de
leis sociais, e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias ndo especificadas neste edital,
relativas ao objeto desta licitacdo, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar 0s servigos para 0s quais apresentamos nossa
proposta.

d) a execucdo sera de acordo com o especificado no Edital, Projeto Basico e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no
Edital.

Séao José do Rio Preto/SP, 20 de novembro de 2024.

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA
JOAO BATISTA FRANCO DA

FRANCO DA SILVA:04510578806
SILVA:04510578806  Dados: 2024.11.20 18:22:54 -03'00'

Assinatura/identificacdo do representante legall

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA
Jodo Batista Franco da Silva
RG n° 10.489.394-1 SSP-SP
procurador

CNPJ: 20.227.715/0001-99 N tecnofor.eng@gmail.com

& (17)99701-9224 Rua Santo Anténio, 285 - Centro (Engenheiro Schmitt)
Sao José do Rio Preto - SP
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA Bancos B.D.. ENCARGOS SOCIAIS
’ UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I GOINFRA - T258 - 06/2024 ONERADO ()
4 ENDERECO y SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,629 Data
CATALAO RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. (iEL. JOAO C. MG - 07/2024 SEINFRA CE - 25/10/2024
, NETO s/n°. BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO 028 1 ORSF - 07/2024
Sl b Orcamento Sintético
Item  Codigo Banco  Descricdo Und Quant. Valor Valor Méo Total Peso (%)
: ’ Material de Obra
1 RELATORIO TECNICO 798,35
1.1 co- SETOP  COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM m2 177,41 0,90 159,67 0,01 %
27389 AREA ATE 10.000 M2
1.2 Co- SETOP  COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM m2 177,41 0,90 159,67 0,01 %
27389 AREA ATE 10.000 M2
13 co- SETOP  COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM m2 177,41 0,90 159,67 0,01 %
27389 AREA ATE 10.000 M2
1.4 co- SETOP  COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM m2 177,41 0,90 159,67 0,01 %
27389 AREA ATE 10.000 M2
15 co- SETOP  COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM m2 177,41 0,90 159,67 0,01 %
27389 AREA ATE 10.000 M2
2 SERVICOS PRELIMINARES 59.161,99 3,45%
2.1 98525 SINAPI  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, m2 2.086,83 0,60 1.252,10 0,07 %
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DI AMETRO DE
TRONCO MENOR OUE 0.20 M), COM TRATOR DE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
2.2 103689 | SINAPI  COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. = m2 3,00 461,53 1.384,59 0,08 %
AF 03/2022 PS )
2.3 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 m2 398,31 85,73 34.147,12 1,99 %
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.4 99059 SINAPI  GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A m 177,41 59,45 10.547,02 0,61 %
CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 }
2.5 00010775 SINAPI-1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, MES 7,00 832,50 5.827,50 0,34 %
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI }
2.6 00010776 SINAPI-1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, MES 7,00 650,39 455273  027%
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/
2.7 21400 | GOINFRA CONSUMO DE AGUA m3 82,11 11,05 0,00 907,26 0,05 %
2.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 584,60 0,93 0,00 543,67  0,03%
3 TRANSPORTES 2.871,85 0,17 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
3.1 97918 SINAPI  VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:  TxKM 715,78 1,97 1.410,09 0,08 %
TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA
3.2 30105 | GOINFRA ESTAGIONARIA INGLUSO A CARGA%ANUAL m3 12,42 84,55 8,21 1.151,96 0,07 %
33 30117 GOINFRA MOBILIZACAO DE CONTAINER UNXK 12,80 9,47 0,00 121,22 0,01 %
3.4 30118 GOINFRA DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UNXK 12,80 9,47 0,00 121,22 0,01 %
35 30119 | GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER un 2,00 30,46 3,22 67,36 0,00 %
4 SERVICO EM TERRA 33.402,08 1,95%
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
4.1 00006081 SINAPI- | TRANSPORTE ATE 10 KM) ( m3 599,69 49,55 29.714,72  1,73%
4.2 97083 SINAPI  COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO m2 925,47 3,15 291523 0,17 %
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
4.3 41007 = GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO m2 2.086,83 0,37 0,00 772,13 0,04 %
5 FUNDACAO E ESTRUTURA 529.643,34 30,86 %
5.1 FUNDACOES E SONDAGENS 130.179,81
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
511 96527 = SINAPI  CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m3 29,19 96,23 2.80855 0,16 %
DE FORMAS). AF 01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
512 | 101616 | SINAPI QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 m2 14157 >94 84093 005%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE o
513 93382 SINAPI SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m3 43,78 22,76 996,40 0,06 %
COMP. COMPOSIC ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM,
5.1.4 o1 i0 ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM un. 114,00 396,33 4518162 2,63%
ARMADURA (3.00M PROFUNDIDADE)
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
515 96523 SINAPI  OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m3 27,90 87,57 244316 0,14%
DE FORMAS). AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
5.16 | 96616 SINAPT pe COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024 m3 283 786,39 222660| 013%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
517 96536 SINAPI  PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m2 264,76 71,18 18.845,62 1,10 %
MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 A
5.1.8 96534 SINAPI  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA =~ m2 99,32 81,41 8.085,64 0,47 %
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
COMP. COMPOSIC CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA,
519 02 A0 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 3562 758,94 27.02965| 157%
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1.10 104916  SINAPI  SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - Kg 309,37 16,28 5.036,55 0,29 %
MONTAGEM. AF 01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1.11 104917  SINAPI  SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - Kg 0,39 15,13 593  0,00%
MONTAGEM. AF 01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1.12 104918  SINAPI  SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - Kg 568,49 14,04 7.981,63 0,47 %
MONTAGEM. AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1.13 104919  SINAPI  SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - Kg 49,73 12,51 622,12 0,04 %

MONTAGEM. AF 01/2024
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

5.1.18
5.2
521

5.2.2
5.23

524

525

5.2.6

527

528

529

5.2.10

5211

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18

5.3

53.1

5.3.2

533

6.1

Cddigo

104920

104921

96543
96545

96546

105024

105030
92421

92448

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

92768

92770

103674

103672

92482

61101

98575

103324

103330

ED-
50407

98557

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

Descrigéo

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

ESTRUTURA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF 03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS i

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF 09/2020

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO
DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
ALVENARIA - VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 i
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM,
REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE
SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. 50 x 55
IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023

COBERTURA

Und Quant. Valor Valor Méo
Material de Obra
Kg 42,76 10,61

Kg 41,82 10,01

Kg 228,38 19,32
Kg 91,68 15,72

Kg 98,23 13,74

m 109,20 49,92

m 72,75 38,46
m2 319,21 108,70

m2 235,24 155,69

Kg 818,82 13,83

Kg 35,28 13,06

Kg 718,43 12,26

Kg 1.182,30 10,92

Kg 475,24 9,19

Kg 187,78 8,89

Kg 22,69 10,12

Kg 17,56 13,33

Kg 11,46 11,78

m3 32,75 750,26

m3 16,61 729,74

m2 3,10 297,31

m2 430,95 101,80 18,59

m2 27,25 68,11

m2 1.009,72 84,27

m2 59,36 88,52

m 127,84 767,08

m2 175,95 42,15

Total Peso (%)

453,65 0,03%

418,59  0,02%

4.412,34 0,26 %
1.441,20 0,08 %

1.349,63 0,08 %
211.056,73 12,30 %
545126 0,32%

279797 0,16%
34.698,13 2,02%

36.624,52 2,13%

11.324,25 0,66 %

460,76 0,03 %

8.808,00 0,51%

12.910,67 0,75%

4.367,46  0,25%

1.669,38 0,10 %

229,59 0,01 %

234,02 0,01%

13494 0,01%

24.567,26 1,43 %

12.118,79 0,71 %

921,66  0,05%

51.882,07 3,02%

1.856,00 0,11%

188.406,80 10,98 %
85.089,10 4,96 %

5254,19 031%

98.063,51 571%

7.416,46 0,43 %
7.416,46 0,43 %
146.635,25 8,54 %
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

811

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.15

8.1.7

8.1.8

8.1.9
8.1.11

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Cddigo

94216
92602

92606

92580

94210

92544

94231
160603
94228

160600

104162

221102

98680

97097

87755

87680

92404

94990

104658
98689

87879

87905

87527

87531

87775

Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 3 M, PARA TE LHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°. COM ATE 2 AGUAS.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 ]

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

PISOS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS
JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM

POI ITRI? FSTUCAMFENTO. SFI ADOR F CFRA_AF 06/2022
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
FSPFSSURA 3CM. AR 07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
4CM. AF 07/2021

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X11 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO.
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF 09/2020

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E
=17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?,
E = 17. 5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

Und Quant. Valor Valor Méo
Material de Obra

m2 439,11 158,36
Un 25,00 665,64

Un 6,00 866,73

m2 439,11 45,24

57,01
m2 26,53

m2 26,53 15,92

m 103,16 42,64
m2 80,27 48,32 42,60
m 246,64 69,84

m2 48,30 42,43 51,45

94,67

m2 402,53

m 322,79 23,18 0,00

m2 43,70 45,37

m2 43,70 38,30
48,06

m2 35,62

41,04

m2 366,91

m2 482,30 99,46

m3 23,95 763,65

m2 31,19 164,82
m 13,75 105,50

m2 1.285,98 4,23

m2 569,76 7,70

m2 156,84 39,07

m2 160,50 34,95

53,19
m2 569,76

Total Peso (%)

69.537,46  4,05%
16.641,00 0,97 %

5.200,38 0,30 %

19.865,34 1,16 %

1512,48 0,09 %

422,36 0,02 %

4.398,74 0,26 %
7.297,75 0,43 %
17.225,34  1,00%

4.534,40 0,26 %
250.741,59 14,61 %
138.867,93

38.107,52  2,22%

7.482,27 0,44 %

198267 0,12%

1.673,71 0,10%

171190 0,10%

15.057,99 0,88 %

47.969,56 2,79 %

18.290,94  1,07%

5.140,74 0,30 %
1.450,63 0,08 %

103.923,77  6,05%
5.439,67 0,32%

4.387,11 0,26 %

6.127,74 0,36 %

5.609,48 0,33%

30.305,27 177%
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4
8.3.5

9.1

911

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2

9.21

9.2.2

9.23

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29
9.3

9.3.1

9.3.2

10
10.1

Cddigo

87547

104951

104611

87411

87412

87413

96113
00039428

90844

90843

170117

00000183

00043612

94570

94569

94589

11944

101965

180309

180507

180305

180307

102162

102177

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI - |

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI - |

SINAPI - |

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?,
E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?,
E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF 02/2023 PE

TETO

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR
OUE 10M2, ESPESSURA DE 0.5CM. AF 03/2023
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M?
E 10M2, ESPESSURA DE 0.5CM. AF 03/2023

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR
OUE 5M?, ESPESSURA DE 0.5CM. AF 03/2023

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF 08/2023 PS

PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA
HORIZONTAL *40* MM. PARA ESTRUTURA FORRO
ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM FXFCUCAO DO FURO - FORNFCIMFENTO F

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM FXFCUCAO DO FURO - FORNFCIMENTO F
FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO
100X210

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EOQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE
CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO. MAQUINA COM 45 MM. INCLUINDO CHAVE
ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2019 -

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO,
TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020

PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8
CIFERRAGENS

PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO
(METADE FIXA/ METADE MOVEL) C/BASCULA SUPERIOR
PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO
GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS

PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL
/ TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS

VIDRO

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE. AF 01/2021 PS

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4),
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS
INSTALACOES ELETRICAS

PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO

Und Quant. Valor Valor Méo
Material de Obra
m2 353,15 25,93

m2 640,42 33,10

m2 317,34 68,38

m2 297,84 15,19

m2 91,84 22,70

m2 22,50 27,01

m2 13,51 42,69
m 32,80 4,77

1.111,89

Un 19,00

1.036,99

Un 1,00 833,09 90,06
195,00

Jg 1,00

Un 1,00 116,39

m2 25,30 365,48

m2 23,73 704,45

m 84,83 21,79

m2 0,66 295,05

m 57,75 151,98

m2 14,70 372,80 40,44

m2 19,92 300,59 42,11

m2 24,52 485,09 42,73

m2 8,82 345,63 40,44

m2 0,66 268,74

m2 19,95 1.490,61

Total Peso (%)

9.157,05 0,53%

21.197,74 1,24%

21.699,71 1,26 %

7.949,89 0,46 %
452419 0,26 %

2.084,77 0,12%

607,73 0,04 %

576,74  0,03%
156,46 0,01 %

126.600,54 7,38 %
30.656,37

21.125,91 1,23%

8.295,92 0,48 %

923,15 0,05%

195,00 0,01%

116,39 0,01 %

66.029,13  3,85%

9.246,64 0,54 %

16.716,60 0,97 %

184845 0,11%

194,73 0,01 %

8.776,85 0,51 %

6.074,63  0,35%

6.826,58 0,40 %

1293951 0,75%

3.405,14 0,20%
2991504 1,74%

177,37 0,01 %

29.737,67 173%

72.386,23 422%
1.878,77
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

10.1.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.25

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.2.12

10.2.13

10.2.14

10.2.15

10.2.16

10.2.17

10.2.18

10.2.19

10.2.20

10.2.21

10.2.22

10.2.23

10.2.24

10.2.25

10.2.26

10.2.27

10.2.28

Cddigo

101509

91937

101632

71646

71648

91924

91930

91932

91934

92986

91852

91831

91854

91834

91856

91836

91860

91850

97667

71199

97607

103782
00039391

00039389

91985

91967

91955

91959

91953

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI - |

SINAPI - |

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
PONTOS ELETRICOS

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ;
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2020

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR,
18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR,
30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA - DIAM. 75MM

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 09/2024

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 09/2024

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 50 W

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 )

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Und Quant. Valor Valor Méo
Material de Obra
Un 1,00 1.800,90

Un 81,00 13,13

Un 5,00 39,94

Un 49,00 34,43 10,99

Un 32,00 145,33 10,99

m 3.235,90 2,97

m 413,20 9,44

m 622,80 17,00

m 25,90 24,55

m 154,40 39,62

m 340,20 7,91

m 510,30 14,86

m 22,36 8,54

m 33,54 15,58

m 6,04 10,81

m 9,06 17,90

m 5,08 10,95

m 21,20 6,94

m 25,90 7,63 27,26

Un 23,00 112,91

Un 6,00 27,84
Un 2,00 29,27

Un 13,00 12,44

Un 1,00 26,05

Un 4,00 55,23

Un 1,00 32,88

Un 5,00 41,12

Un 30,00 27,02

Total Peso (%)

1.878,77 0,11 %

59.643,05
1.063,53 0,06 %

199,70 0,01 %

222558 0,13%

5.002,24 0,29%

9.610,62 0,56 %

3.900,61 0,23%

10.587,60 0,62 %

635,85 0,04 %

6.117,33 0,36 %

2.690,98 0,16 %

7.583,06 0,44 %

190,95 0,01 %

522,55 0,03%

65,29 0,00 %

162,17 0,01 %

55,63 0,00 %

62,71 0,00 %

147,13 0,01 %

903,65  0,05%

2.596,93 0,15%

167,04 0,01%
58,54 0,00 %

161,72 0,01 %

26,05 0,00 %

220,92  0,01%

32,88 0,00%

205,60 0,01%

810,60  0,05%




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA Bancos B.D.I.  ENCARGOS SOCIAIS
’ UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I GOINFRA - T258 - 06/2024 ONERADO ()
4 ENDERECO - SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24.62% Data
CATALAO RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. (iEL. JOAO C. MG - 07/2024 SEINFRA CE - 25/10/2024
a NETO s/n°. BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO 028 1 ORSF - 07/2024
U valavt Orgamento Sintético
Item  Codigo Banco  Descricdo Und Quant. Valor Valor Méo Total Peso (%)

; Material | de Obra

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

10.2.29 91992 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 9,00 41,19 370,71 0,02%
INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM

10.2.30 91991 SINAPI  SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E Un 23,00 33,14 762,22 0,04 %
INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

10.2.31 91996 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 13,00 31,90 414,70 0,02 %
INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

10.2.32° 91997 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 2,00 33,80 67,60 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

10.2.33 92000 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 68,00 28,32 192576 0,11 %
INSTALACAOQ. AF 03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

10.2.34 92004 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 1,00 50,91 50,91 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

10.2.35 92008 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Un 1,00 43,69 43,69 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

10.3 QUADROS 453510 0,26 %

10.3.1 101882 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE Un 1,00 1.071,99 1.071,99 0,06 %

ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE

10.3.2 101895  SINAPI  NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un 2,00 399,82 799,64 0,05 %
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3. 3 ’ - ,00 11,01 63,66 0,00 %
1033 | 9365 SINAPL |\ OMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 3.0 36 0%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3. 4 ’ - 2,00 11,60 23,2 0,00 %
1034 | 9365 SINAPL |\ OMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un o 3.20 0%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3. ' ~ 1,00 12,79 12,79 0,00 %
1035 93655 | SINAPI | |OMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un o 0%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3. ' ~ 1,00 12,79 12,79 0,00 %
1036 93656 | SINAPI  OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un o 0%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
3. 7 ’ - ,00 14,22 42,66 0,00 %
1037 | 9365 SINAPL |\ OMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 3.0 6 0%
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
.3.4 00039472 - : g ,00 167,57 1.340,56 0,08 %
1034 SINAPI- 1| O 275 v, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) un 8.0 3 8%
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA
3.5 00039445 - ’ ’ 4 ; 128,99 773,94 105 %
10.3.5 SINAPI -1 S CENTE DE 25 A TIPO AG Un 6,00 3,9 0,05 %
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA
3.6 00039446 - : ’ g ! 131,29 87 102 %
10.3.6 SINAPI -1 S CENTE DE 40 A TIPO AG Un 3,00 393,8 0,02 %
10.4 EQUIPAMENTO DE LOGICA E DADOS 6.329,31 0,37 %
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
4.1 00001872 - ' ’ ’ 42, 1,41 22 ,00 %
1041 SINAPI- | €| FTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO un 0 59 0.00%
10.4.2 98307 | SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E Un 22,00 40,97 901,34  0,05%
INSTALACAO. AF 11/2019
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
.4, < 20, 27,48 49, ,03 %
1043 98308  SINAPI |\ RO, AF 112019 Un 0,00 549,60 0,03 %
10.4.4 91852 | SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM m 50,60 7,91 400,25 0,02 %

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
1045 91843 SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, m 75,90 5,56 422,00  0,02%
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
10.4.6 98297 SINAPI  EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E m 253,00 9,19 2.325,07 0,14%
INSTALACAO. AF 11/2019
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -

1047 | 98302 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 un 100 128452 128452 0.07%
10.4.8 71026 = GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 un 42,00 1,53 1,70 135,66 0,01 %
10.4.9 100562  SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, un 1,00 251,65 251,65 0,01 %
60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019 )
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 105.498,11  6,15%
11.1 PONTOS DE HIDRAULICA 41.773,59
11.1.1 95635 SINAPI  KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA un 1,00 193,64 193,64 0,01%
PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024
11.1.2 95674 SINAPI  HIDROMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E un 1,00 112,66 112,66 0,01 %
INSTALAGAO.
AF 03/2024
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO
11.1.3 81882 = GOINFRA PATINAVEL - V=15M3. COLUNA SECA un 1,00 25.576,39 1.510,91 27.087,30 1,58 %
1114 102607  siNapl | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - Un 2,00 376,60 75338 0,04 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL
1115 89355 SINAPI  OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E m 88,50 18,59 164522 0,10%
INSTALACAO. AF 06/2022
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10

11111

11.1.12

11.1.13

11.1.14

11.1.15

11.1.16

11.1.17

11.1.18

11.1.19

11.1.20

11.1.21

11.1.22

11.1.23

11.1.24

11.1.25

11.1.26

11.1.27

11.1.28

11.1.29
11.1.30
11.1.31
11.1.32

11.1.33

11.1.34

Cddigo

89356

89403

89376

89383

89553

94703

103948

89358

89367

89413

103951

89385

89386

89438

89440

89443

89445

90373

89366

103951

89385

94797

00001402

81350
89352
80975
94495

89987

89985

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI - |

GOINFRA
SINAPI
GOINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20M M X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024 )

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X
25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA,
DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO
PREDIAL DE AGUA

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
coMm

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Und Quant. Valor Valor Méo

Material de Obra

m 153,00 21,43

m 77,40 17,10

Un 15,00 5,15

Un 57,00 5,99

Un 14,00 5,16

Un 11,00 17,56

Un 20,00 7,27

Un 94,00 11,84

Un 7,00 10,97

Un 7,00 13,45

Un 27,00 6,55

Un 23,00 10,91

Un 8,00 15,36

Un 18,00 16,88

Un 32,00 11,66

Un 16,00 14,55

Un 1,00 13,45

Un 3,00 113,09

Un 1,00 6,02

Un 1,00 2,88 6,81
Un 7,00 34,07
Un 1,00 30,11 18,40
Un 7,00 58,05

Un 27,00 89,18

Un 3,00 84,69

Total Peso (%)

3.278,79 0,19%

1.323,54 0,08 %

77,25 0,00 %

341,43 0,02%

72,24 0,00 %

193,16 0,01 %

7,15 0,00 %

145,40 0,01%

111296 0,06 %

76,79 0,00 %

94,15 0,01 %

176,85 0,01 %

8,70  0,00%

46,05 0,00 %

250,93  0,01%

122,88 0,01 %

303,84 0,02%

373,12 0,02%

232,80 0,01%

13,45 0,00 %

19,65 0,00 %

339,27  0,02%

6,02  0,00%

9,69 0,00%
238,49 0,01%
48,51 0,00 %
406,35 0,02%

2.407,86 0,14 %

254,07 0,01%
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024
SINAPI - 10/2024 - GO SETOP
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

24,62%

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO ()

Data
25/10/2024

Item  Codigo

Banco

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4
11.2.5

11.2.6

11.2.7
11.2.8
11.2.9

11.2.10
11.2.11

11.2.12

11.2.13
11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

11.2.18

11.2.19

11.2.20

11.2.21

11.2.22

11.2.23

11.2.24

11.2.25

11.2.26

11.2.27
11.2.28

11.2.29
11.2.30

11.2.31

98110

81833

81831

81830
81829

89482
81662

81663
89708

81783
81784

86883

80671

81084

COMP.
08

86878

86877

103967

89746

89500

89812

89804

89743

89730

89748

89728

81927
89731

COMP.
07
104343

81973

SINAPI

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

SINAPI
GOINFRA

GOINFRA
SINAPI

GOINFRA
GOINFRA

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA
COMPOSIC
A0

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA
SINAPI

COMPOSIC
A0
SINAPI

GOINFRA

Descrigéo

CAIXAS DE INSPECAO/SIFONADA/GORDURA/AREIA
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.

CAIXA DE INSPEGAO - ESCAVAGCAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14
(COM ADIGAO DE

IMPERMEABILIZANTE)

CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O
CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPA E=5CM

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM
GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC

ADAPTADOR PVC PARA SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"
VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1",
SEM UNHO, COM LADRAO

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X
32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

Und Valor Mé&o

de Obra

Valor
Material

Quant.

Un

m3

m2

m3

m2

uUn

uUn
uUn
Un

uUn
uUn

Un

uUn
uUn

Un

Un
Un

1,00

2,81

18,72

0,23
4,68

8,00

1,00
10,00
4,00

9,00
14,00

21,00

9,00
2,00

19,00

9,00

2,00

7,00

4,00

12,00

4,00

3,00

1,00

19,00

4,00
20,00

19,00
1,00

9,00

0,00

67,56

421,71
71,42

21,79
36,91

30,85
51,30

17,06

2,43

3,17

16,06

352,77

36,11

94,33

11,38

15,78

73,69

68,34

10,31

26,70

11,33

71,82

18,91

54,95

13,64

39,39

11,95

14,15

14,89
31,81

42,83

79,77

382,58

17,20

7,49
7,49

2,71
2,71

12,26
4,77

9,54

15,67

Total

17.136,07
352,77

120,27

2.758,02

188,20
414,74

288,88

29,28
444,00
377,32

302,04
756,14

238,98

263,88
14,40

299,82

663,21

136,68

72,17

106,80

135,96

287,28

75,64

164,85

13,64

315,12

227,05

50,84
283,00

282,91
31,81

285,57

Peso (%)

1,00 %
0,02 %

0,01 %

0,16 %

0,01 %
0,02 %

0,02 %

0,00 %
0,03 %
0,02 %

0,02 %
0,04 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.

GOINFRA - T258 - 06/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP

24,62%

MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

Data
25/10/2024

Item

11.2.32

11.2.33

11.2.34

11.2.35

11.2.36
11.2.37

11.2.38

11.2.39

11.2.40

11.2.41

11.2.42

11.2.43

11.2.44

11.2.45

11.2.46
11.3

11.3.1

11.3.2

11.33

11.34

11.35

11.3.6

11.3.7

11.3.8

11.3.9

11.3.10
114

1141

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.45

11.4.6
11.4.7

Cddigo

89692

89797

89561

89563

81971
COMP.

89714

89711

89712

89713

94678

104348

89784

82231

86886

86884

100878

95471

100849

86904

86902

271608

86901

COMP.
04

100868

100865
100875
100863
95545
ED-

48188
80532

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA
COMPOSIC
AO
COMPOSIC
AO
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GOINFRA

SINAPI

COMPOSIC
AO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP
GOINFRA

Descrigéo

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)
LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA,
LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA
LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIOUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO
CROMADO

Und

uUn

Un

uUn
Un

Quant.

2,00

7,00

9,00

9,00

2,00

3,00

1,00

3,00

52,20

133,60

9,50

46,00

23,00

19,00

4,00

8,00

22,00

4,00

4,00

8,00

5,00

12,00

5,95

3,00

19,00

1,00

1,00

3,00

20,00
8,00

Valor Mé&o
de Obra

Valor
Material

47,82

13,10

31,94

12,58 12,60
26,46

23,56

34,43

19,57

24,71

30,79

13,41

9,89

22,78

8,03 12,60

50,59

10,19

602,24

702,66

41,95

137,78

296,01

454,14 47,32

136,54

376,71

356,80

615,18

113511

627,19

32,32
62,76

41,14 11,93

Total

183,12

334,74

117,90

287,46

50,36
79,38

23,56

103,29

1.021,55

3.301,26

292,51

616,86

227,47

432,82

82,52
14.195,14

404,72

224,18

2.408,96

2.810,64

335,60

688,90

3.552,12

2.983,69

409,62

376,71
32.393,31

6.779,20

615,18

1.135,11

627,19

96,96

1.255,20
424,56

Peso (%)

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,19 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %
0,83 %

0,02 %

0,01 %

0,14 %

0,16 %

0,02 %

0,04 %

0,21 %

0,17 %

0,02 %

0,02 %
1,89 %

0,39 %

0,04 %

0,07 %

0,04 %

0,01 %

0,07 %
0,02 %
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,62%
MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ()
Data

25/10/2024

Item

11.4.8

11.4.9

11.4.10

11411
11.4.12

11.4.13

11.4.14

11.4.15

11.4.16

12

121

12.2

123

124

125

13

131

13.2

133

134

135

13.6
13.7
13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

Cddigo

100860

86906

86910

86913
80689

COMP.
03

C3671
ED-
ED-

101909

101907

00037556

00037539

97599

103835

103836

103837

17010074
17010076

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
GOINFRA
COMPOSIG
AO
SEINFRA -
CE

SETOP
SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI - |

SINAPI - |

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB
SIURB

CONTRATO PMC n°

95250
103863

103858

103867

103866

103865

103849

103855

103861

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigéo

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 )

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR
E VALVULA, DE

*50 X 40 X 22* CM

CONE PARA EXPURGO EM AGCO INOX COM TAMPA E
GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E
SAIDA D=100MM

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

BANCADA EM ACO INOXIDAVEL

PCIP

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020 PE )

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020 PE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE
2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 09/2024

REDE DE GAS MEDICINAIS

TUBO EM COBRE RIiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TUBO EM COBRE RIiGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TUBO EM COBRE RIiGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20
PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20,
INSTALADO

CAIXA DE SECAO P/ 3 GASES

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

CURVA DE TRANSPOSIGCAO EM BRONZE/LATAO, DN 15
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 04/2022

CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 22
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 04/2022

CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 28
MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

Und Quant. Valor Valor Méo
Material de Obra

Un 3,00 90,66

Un 17,00 89,17

Un 7,00 152,73

Un 3,00 64,84
Un 7,00 425,00 13,28

Un 3,00 517,20

Un 1,00 1.145,72

Un 2,00 1.156,14

m2 8,04 1.282,39

Un 4,00 227,25

Un 1,00 637,25

Un 5,00 17,35

Un 16,00 15,00

Un 4,00 18,51

m 131,91 61,49

m 93,52 95,69

m 46,32 120,71

Un 31,00 95,99

Un 6,00 539,85

Un 2,00 510,00
Un 2,00 78,62
Un 2,00 32,80

Un 2,00 25,35

Un 15,00 50,19

Un 20,00 35,87

Un 15,00 22,36

Un 15,00 26,03

Un 6,00 51,12

Un 6,00 85,85

Total Peso (%)

271,98 0,02%

151589 0,09%

1.069,11 0,06 %

21495 0,01%
3.067,96 0,18 %

1.551,60 0,09%
114572  0,07%
2.312,28 0,13%
10.310,42 0,60 %
194704 011%
909,00  0,05%
637,25 0,04 %

86,75 0,01 %

240,00 0,01%

74,04 0,00 %
63.094,69 3,68%
8.111,00 0,47 %
8.94893 0,52%
5591,29 0,33%
297569 0,17%
3.239,10 0,19%

1.020,00 0,06 %
157,24 0,01 %
65,60 0,00 %

50,70 0,00 %

752,85 0,04 %

717,40 0,04 %

33540 0,02%

390,45  0,02%

306,72 0,02 %

515,10 0,03%
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CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA

UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I

ENDERECO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C.

NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA. CATALAO/GO
Orcamento Sintético

Bancos

B.D.I.

GOINFRA - T258 - 06/2024

SINAPI - 10/2024 - GO SETOP

MG - 07/2024 SEINFRA CE -

028 1 ORSF - 07/2024

24,62%

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO ()

Data
25/10/2024

Item

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

14
141

14.2
14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

15
15.1
15.2
153

16
16.1

Cddigo

103859

103852

103847

103845

103877

103838

103864

103856

00039328

91180

11976

100726

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI - |

SINAPI

SINAPI - |

SINAPI

CONTRATO PMC
n° 069/2024

CONTRATO PMC
n° 069/2025

12184

103288
97327

97328

104315

89866

C1477

160600

103247

103250

271851
C-01
00010851

96130

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEINFRA -
CE
GOINFRA

SINAPI

SINAPI

GOINFRA
COTACAO
SINAPI - |

SINAPI

Descrigéo

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM,
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2022

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM,
SEM ANEL DE SOLDA, PONTAX BOLSA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M CR
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXAGAO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA
LAIF OLI

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS
NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUCAO RDC 50 DA
ANVISA. N y
CENTRAL DE OXIGENIO COMPLETA (4+4) DEFINICAO NO
DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGENIO
SEMIAUTOMATICA, CAP. VAZAO 50 M3HR. - CONFIG.
CLIMATIZACAO

CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO
SPLIT

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS
DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2022 ]

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022
INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2021 PE

COMUNICACAO VISUAL

LETRA CAIXA INOX COLOCADA

MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E
=6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 03/2024

Und

uUn

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un
Un

m2

Quant.

11,00

10,00

25,00

50,00

20,00

100,00

12,00

30,00

196,00

500,00

440,00

0,09

1,00

1,00

20,00

20,00
30,00

30,00

60,00

20,00
1,00
1,20

18,00

10,20
1,00
40,00

569,76

Valor
Material

16,39

10,79

38,90

26,34

16,55

21,12

15,42

4,47

19,33

27,53

3.400,00

9.870,00

46,80 0,00

14,34
25,92

42,66

14,57

6,69
257,06
42,43 51,45

2.836,74

4.134,96

773,52 0,00
14.806,67
82,56

16,97

Valor Mé&o
de Obra

Total

268,40

163,90

269,75

1.945,00

526,80

1.655,00

253,44

462,60

876,12

9.665,00

558,80

2,41

3.400,00

9.870,00

63.989,16
936,00

286,80
777,60

1.279,80

874,20

133,80
257,06
112,66

51.061,32

8.269,92

25.998,97
7.889,90
14.806,67
3.302,40

39.404,05
9.668,74

Peso (%)

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,11 %

0,03 %

0,10 %

0,01 %

0,03 %

0,05 %

0,56 %

0,03 %

0,00 %

0,20 %

0,58 %

3,73%
0,05 %

0,02 %
0,05 %

0,07 %

0,05 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %

2,97 %

0,48 %

151 %
0,46 %
0,86 %
0,19 %

2,30 %
0,56 %




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA Bancos B.D.l.  ENCARGOS SOCIAIS
’ UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO Il GOINFRA - T258 - 06/2024 ONERADO ()
{ ENDERECO ; SINAPI - 10/2024 - GO SETOP 24,620 Data
CATALAO RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. (iEL. JOAO C. MG - 07/2024 SEINFRA CE - 25/10/2024
. NETO s/n°. BAIRRO PRIMAVERA, CATALAO/GO 028 1 ORSF - 07/2024
et Orcamento Sintético
Item  Codigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Valor Méo Total Peso (%)
; - Material | de Obra
162 88497  SINAPI  TMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAC EM m2 | 99356 15,88 1577773 0,92 %
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
163 88489  sSiNApl  F'NTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAC m2 | 569,76 12,13 6.911,13 0,40 %
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
164 104640  SINAPI | D/NTURALATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO m2 | 42569 12,33 524876  031%
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 _
165 104642 sinapl  PINTURALATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO m2 99356 10,07
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
16.6 = 100745  SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO m2 48,04 24,56 1.179,74 0,07 %
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
167 | 102200  SiNApl | PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) m2 42,16 8,43 35537 0,02%
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1
16.8 102500  SINAP|  F'NTURADE DEMARCAGAO DE VAGA COMTINTA m 33,80 4,20 141,96 0,01 %
ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE o
169 102498 SINAPI /" )1\ 20y AF 052021 m2 75,39 1,60 120,62 0,01 %
17 DIVERSOS E LIMPEZA 69.251,11
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
171 103946 SINAPIL o e (A EM PLAGAS. AF 07/2024 m2 329,51 16,39 5.400,67 0,31 %
17.2 00011186 SINAPI -1 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m2 4,32 355,46 153559 0,09 %
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO,
ED- POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
173 15 SETOP  COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, Un 12,00 334,31 4.011,72  0,23%
INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM
CONCRFTO NAO FSTRUTURAI . PRFPARANDO FM ORRA
17.4 | 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 177,41 1,91 1,89 674,16 0,04 %
17.5 | 94275 = SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  m 179,50 42,93 7.70594 0,45 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF 01/2024
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
176 98511 SINAPI | o OR OUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M . Un 20,00 160,77 3.21540 0,19 %
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR
17.7 | 98516 = SINAPI QU IGUAL A 2,00 M Un 15,00 317,81 4.767,15 0,28%
. AF 07/2024
17.8 | 98505 = SINAPI  PLANTIO DE FORRACAOQ. AF 07/2024 m2 100,00 81,22 8.122,00 0,47 %
17.9 = 20801 = GOINFRA ABERTURA DE POCOS (CISTERNA) - AGUA POTAVEL m 40,00 0,00 168,61 6.744,40 0,39 %
17.10 = 20807 GOINFRA REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) COM TUBOS m 40,00 320,00 63,71 15.348,40 0,89 %
17.11 | 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM Un 1,00 1.394,34 5,05 1.399,39 0,08 %
17.12 270810 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un 1,00 1.046,94 5,05 1.051,99 0,06 %
VEDAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO COM CHAPA 18
17.13 180825  GOINFRA |\ 0 A RAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA m 48,00 21,56 8,87 1.460,64 0,09 %
17.14  ED- SETOP  PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC m 61,52 127,01 7.813,66 0,46 %
49583 RIGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE
BASE DE FIXACAO. TERMINAIS DE ACABAMENTO E
18 ADMINISTRACAO LOCAL 117.509,40 6,85 %
18.1 | 90777 = SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 700,00 103,48 72.436,00 4,22%
COMPLEMENTARES
182 90776 = SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 980,00 30,63 30.017,40 1,75%
COMPLEMENTARES
18.3 250111 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS H 960,00 0,00 11,65 11.184,00 0,65 %
184 = 94296 = SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 1,00 3.872,00 3.872,00  0,23%
TOTAL| R$ 1.716.350,21
BDI (24,62%)| R$ 422.565,42
TOTAL COM BDI| R$ 2.138.915,63

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024

JOAOQO BATISTA Assinado de forma

digital por JOAO
BATISTA FRANCO DA

FRANCO DA

SILVA:04510578 SILVA:04510578806
Dados: 2024.11.20

806

16:49:35 -03'00'

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ N° 20.227.715/0001-99

Jodo Batista Franco da Silva

RG n° 10.489.394-1 SSP/SP
procurador
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA: Referéncias: GOINFRA - T258 - B.D.I. ENCARGOS
st - UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO i 06/2024 SINAPI - 10/2024 - GO SOCIAIS
CATALAO ENDEREGO: RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO SETOP MG - 07/2024 SEINFRA ~ 24,62%  DESONERADO

Ciats e sonha & f. C. NETO s/n°, BAIRRO PRIMAVERA, CATALAO/GO CE - 028.1 ORSE - 07/2024 DATA: 21/11/2024
ITEM SERVICOS VALORES DURACAO
R$ 1°MES 29 MES 3 MES 49 MES 50 MES 6° MES 79 MES
1 |RELATORIO TECNICO 798,35 100,00%
994,9 994,9
50.161,99]  62,51% 6,04% 6,25% 6,26% 6,27% 6,28% 6,19%
2 |SERVIGOS PRELIMINARES 73.727,67|  46.087,17 4.600,61 4.607,98 461535 4.622,73 4.630,10 4.563,74
2.871,85]  66,44% 5,37% 5,38% 5,39% 5,40% 5.41% 6,61%
3 |TRANSPORTES 3.57890]  2.377.82 192,19 192,54 192,9 193,26 193,62 236,57
33.402,08]  80,01% 11,99% 8,00%
4 |SERVICOEMTERRA 41.625,67|  33.304,70 4.990,92 3.330,05
" 520.643,34|  2,40% 21,90% 23,40% 29,55% 18,40% 4.35%
> |FUNDAGAOE ESTRUTURA 660.041,53|  15.841,00 14454910 | 154.44972 | 19504227 | 121.44764 28.711,81
" 7.416,46 88,00% 12,00%
6 |IMPERMEABILIZACAO ’ ' :
¢ 9.242 39 8.133,31 1.109,09
146.635,25 20,00% 70,00% 10,00%
! |COBERTURA 182.736,85 36.547,37 127.915,79 18.273,68
s |REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 250.741,59 5,00% 20,00% 33,00% 32,00% 10,00%
312.474.17 15.623,71 62.494,83 103.116,48 99.991,73 31.247,42
126.600,54 10,00% 8,00% 3,00% 64,00% 15,00%
9 |ESQUADRIAS * : ' : : :
Q 157.769,59 15.776,96 12.621,57 4.733,00 100.972,54 23.665,44
- - 72.386,23|  2,20% 4,00% 10,00% 9,00% 14,00% 28,80% 32,00%
10 [INSTALAG®ES ELETRICAS * : : : : : ' :
¢ 90.207,72|  1.98457 3.608,31 9.020,77 8.118,69 12.629,08 25.979,82 28.866,47
- . 105.498,11]  1,00% 3,00% 7,00% 20,00% 13,00% 45,00% 11,00%
11 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS * : : : : : ' :
¢ 131.471,74|  1.314,72 3.944,15 9.203,02 26.294,35 17.091,33 59.162,29 14.461,89
1.047,04 5,00% 95,00%
12 |pcip ’ ' '
2.426.40 121,32 2.305,08
63.094,69 31,00% 43,00% 26,00%
13 |REDE DE GAS MEDICINAIS 78.628,60 24.374,87 33.810,30 20.443,44
" 63.989,16 2,00% 8,00% 90,00%
14 |CLIMATIZAGRO 79.743,29 1.594,87 6.379,46 71.768,96
" 25.998,97 30,00% 70,00%
15 [comunicacAo visuaL ’ : :
¢ 32.309,92 9.719,97 22.679,94
39.404,05 5,00% 6,00% 32,00% 57,00%
16 |PINTURA 49.105,33 2.455.27 2.946,32 15.713,70 27.990,04
69.251,11 5,00% 4,00% 12,00% 10,00% 69,00%
17 |pIvErRsos E LiIMPEZA ’ : : : : :
86.300,73 4.315,04 3.452,03 10.356,09 8.630,07 59.547,51
" 117.509,40]  5,50% 7.81% 10,07% 16,05% 21,23% 22,85% 16,49%
18 |ADMINISTRAGAO LOCAL 146.44021|  8.054,21 11.436,98 14.746,53 23.503,65 31.089,26 33.461,59 24.147,99
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL 5,09% 8,48% 10,81% 17,55% 21,66% 20,84% 15,56%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 5,09% 13,58% 24,39% 41,94% 63,60% 84,44% 100,00%
VALOR MENSAL 108.964,18 | 18145555 | 231.26632 | 37533829 | 463.21088 | 44575201 | 332.919,39
VALOR ACUMULADO 108.964,18 | 29041974 | 521.686,06 | 897.024,35 | 1.360.244,23 | 1.80599625 | 2.138.01563

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ N° 20.227.715/0001-99 FRANCO DA
Jodo Batista Franco da Silva SILVA:0451057
RG n° 10.489.394-1 SSP/SP 8806

procurador

JOAO BATISTA Assinado de forma

digital por JOAO

BATISTA FRANCO DA
SILVA:04510578806

Dados: 2024.11.20
17:38:43 -03'00"
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CATALAO

Cidade que sonhs e faz.

Item

COMP.

01.1
01.2
01.3

01.4

COMP.

02.1

02.2
02.3
02.4

COMP.

03.1

03.2
03.3

03.4
03.5

COMP.

04.1

04.2
04.3

04.4

COMP.

05.1

05.2
05.3

COMP.

06.1

06.2
06.3

COMP.

07.1

07.2
07.3

COMP.

08.1

08.2
08.3

Cédigo Banco

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

OBRA
UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO II
ENDERECO
RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C. NETO
s/n° BAIRRO PRIMAVERA, CATALAO/GO

Composicéo de Custos
Descrigéo

Bancos B.D.I.
GOINFRA - T258 - 06/2024
SINAPI - 10/2024 - GO SETOP

0,
MG - 07/2024 SEINFRA CE - 24,62%
028.1 ORSE - 07/2024
Und Quant. Valor Valor Mao

Material de Obra

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA (3,00M

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94971 SINAPI

95577 SINAPI

95583 SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 -

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0

MM. AF 09/2021 PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021 PS

H 3,309000 27,24

H 3,990000 19,60
m3 0,258000 490,01
Kg 6,170000 10,57
Kg 2,330020 15,60

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

38408 SINAPI

88309 SINAPI
88316 SINAPI
90586 SINAPI

90587 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI

m3 1,105000 664,81
H 0,568000 27,24
H 0,446000 19,60

CHP 0,058000 1,38

CHI 0,061000 0,53

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

88267 SINAPI

88316 SINAPI
00011688 SINAPI - |

H689 GOINFRA
H429 GOINFRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E
VALVULA, DE

FITA VEDAROSCA 18 MM

CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

88267 SINAPI

88316 SINAPI
00036790 SINAPI - |

H689 GOINFRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISAE
ESFREGADOR, *110 X 60* CM

FITA VEDAROSCA 18 MM

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

88267 SINAPI

88316 SINAPI
00020042 SINAPI - |

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

88267 SINAPI

88316 SINAPI
00020043 SINAPI - |

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

88267 SINAPI

88316 SINAPI
37949 SINAPI - |

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO

88267 SINAPI

88316 SINAPI
00006154 SINAPI - |

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1",
SEM UNHO, COM LADRAO

H 1,804000 26,48
H 1,804000 19,60
Un | 1,000000 418,83
m 0,750000 0,40

Un | 1,000000 14,94
H 1,000000 26,48
H 1,000000 19,60
Un | 1,000000 330,39
m 0,600000 0,40

H 0,360000 26,48
H 0,360000 19,60
Un | 1,000000 6,97

H 0,400000 26,48
H 0,400000 19,60
Un | 1,000000 8,03

H 0,280000 26,48
H 0,280000 19,60
Un | 1,000000 1,99

H 0,150000 26,48
H 0,150000 19,60
Un | 1,000000 8,87

Data

25/10/2024

Total

396,33
90,14
78,20

126,42

65,22

36,35

758,94
734,62

15,47
8,74
0,08

0,03

517,20
47,77

35,36
418,83

0,30
14,94
376,71
26,48

19,60
330,39
0,24
23,56
9,53

7,06
6,97

26,46
10,59

7,84
8,03

14,89
7,41

5,49
1,99

15,78
3,97

2,94
8,87

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024

JOAO BATISTA Assinado de forma digital

por JOAO BATISTA

FRANCO DA FRANCO DA
S”_VAO45'| 0578 SILVA:04510578806

806

Dados: 2024.11.20
:05:44 -03'00'
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Tributos

CATALAO

Cidade que sonha e faz

Administracéo Central

Lucro

Despesas financeiras

Seguros + garantias

TECNOFOR ENGENHARIA

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE
CATALAO-GO
OBRA Bancos B.D..  ENCARGOS
SOCIAIS
UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO TIPO I GOINFRA - T258 - 06/2024 ONERADO ()
SINAPI - 10/2024 - GO DESONERADO
SETOP MG - 07/2024 (x)
ENDERECO SEINFRA CE - 028.1 2462% oo
ORSE - 07/2024
RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOAO C. NETO 25/10/2024
s/n°, BAIRRO PRIMAVERA, CATALAO/GO
ACORDAO 2.622/2013 - TCU — PLENARIO / PORTARIA
449/2015 PR-AGETOP
3,00% Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1° quartil.
6,16% Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1°

quartil.

Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenério. (Foi utilizado o valor
da TaxaSELIC, estabelecida pela 2632 reunido do COPOM em 19/06/2024 e ata de publicagdo em
25/06/2024).

0,88%

Valores definidos a partir dos limites no Acérdé@o n°2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios. (Seguros
contra erros de execugao, incéndio e exploséo, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundag&o, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado,
roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de
Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacéo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcdo e Instalagéo

0,12% e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais paraampliacido dessas coberturas basicas, como:
cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de
despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos
trabalhadores na industria da construgéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a
Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores
referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigéo do
célculo do B.D.I..

Riscos 0,97% Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1° quartil.
ISS 2,40% Aliquota e base de célculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
PIS 0,65%
Aliquota definida por lei (lucro presumido).
COFINS 3,00%
CPRB 4,50% Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuicéo previdenciaria sobre a
receita bruta).
A férmula para estipulacéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtencéo
o
Resuligtle 24,62% das tabelascontidas no Acérdao n.2.622/2013 — TCU - Plenério.
Onde:
AC =taxa de administrag&o central
S = taxa de seguros
(1+AC+S+R+G)(A+DF)(1+1L) 9
BDI = -1 R = taxa de riscos

@a+n

G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Séo José do Rio Preto/SP, 20 de novembro de 2024.

JOAO BATISTA Assinado de forma digital por

JOAO BATISTA FRANCO DA
FRANCO DA SILVA:04510578806

Dados: 2024.11.20 18:15:52

SILVA:04510578806 3o

Assinatura/identificacdo do representante legal
Tecnofor Engenharia Ltda
Jodo Batista Franco da Silva
RG n°®10.489.394-1 SSP-SP
procurador

CNPJ: 20.227.715/0001-99 [\ tecnofor.eng@gmail.com
& (17)99701-9224 Rua Santo Antdnio, 285 - Centro (Engenheiro Schmitt)

Sdo José do Rio Preto - SP
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PROCURACAO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procuracdo, a empresa Tecnofor Engenharia
Ltda., com sede em S&o José do Rio Preto, Estado de S&o Paulo, sito a Rua Santo
Antdnio, n° 285, Distrito de Engenheiro Schmitt, CEP 15104-014, inscrita no CNPJ sob n°
20.227.715/0001-99, neste ato representada pelo Sr. Ademir Benedito, sbécio
proprietario da empresa, residente e domiciliado na cidade de S&o José do Rio Preto,
Estado de S&o Paulo, na Rua Romilda Alves de Queiroz Pappa, n.° 354, Ideal Life
Ecolazer Residence, CEP 15.062-631, portador do RG n° 30.431.836-X SSP/SP e do
CPF n° 266.450.128-37, CONSTITUI seu bastante procurador o Sr. Jo&o Batista
Franco da Silva, brasileiro, separado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade
de Mirassol, Estado de S&o Paulo, a Rua Segunda Damha, n° 18, Village Mirassol II,
CEP 15.135-294, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.489.394-1 SSP/SP e do
CPF n° 045.105.788-06, para representar o outorgante, perante a Prefeitura Municipal de
CATALAO, Estado de Goias, para o fim especifico de representacdo na
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 20/2024 — Processo n2 2024031920, podendo para
tanto, inclusive com amplos poderes, assinar as planilhas orcamentarias, cronograma
fisico financeiro, carta proposta comercial, composicdo do BDI, e as declaracbes e
demais documentos que compdem o0s envelopes de proposta financeira e documentos de
habilitacdo, bem como, participar da abertura dos envelopes, prestar esclarecimentos,
interpor e renunciar a recursos, receber intimacgdes, notificacdes, assinar atas, apresentar
lances durante a disputa e, em nome desta, representa-la e defender seus interesses.

Sao José do Rio Preto /SP, 19 de novembro de 2024.

ADEMIR Assinado de forma digital por

DEMIR

BENEDITO:266450 QENEDITO:2664501 2837
Dados: 2024.11.19 15:43:29

12837 -03'00'

Ademir Benedito
RG n° 30.431.836-X SSP/SP
sécio proprietario

CNPJ: 20.227.715/0001-99 4 tecnofor.eng@gmail.com

(. (17)99701-9224 Rua Santo Antdnio, 285 - Centro (Engenheiro Schmitt)
Sdo José do Rio Preto - SP



