
 

 

 
ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Concorrência Eletrônica nº 020/2024.  

Processo nº 2024031920  

Secretaria Municipal de Saúde  

Município de Catalão.  
 

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços 

relativa ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos. 
 

DADOS DO LICITANTE 

Empresa:  TECNOFOR ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ:  20.227.715/0001-99   Inscrição Estadual: 124.098.474.112 

Endereço:  Rua Santo Antônio, nº 285, Centro, Distrito Engenheiro Schmitt 

Municipio: São José do Rio Preto/SP  CEP: 15104-014 

Fone: (17) 99701-9224     E-mail: tecnofor.eng@gmail.com 

Responsável: ADEMIR BENEDITO 

RG Nº: 30.431.836-X    CPF Nº: 266.450.128-37 

Informação Bancária: Banco do Brasil S/A,  Agência 6920-5  Conta Corrente 23.630-6 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.138.915,63 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, 
novecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), conforme planilhas constantes em nossa 
proposta.  
 

Declaramos que,  

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 

sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.  

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, 

expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de 

garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de 

leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, 

relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa 

proposta.  

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.  

 

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no 

Edital. 
 
 

São José do Rio Preto/SP, 20 de novembro de 2024. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Assinatura/identificação do representante legal 

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA 

João Batista Franco da Silva 

RG nº 10.489.394-1 SSP-SP 

procurador 

 
 

JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
SILVA:04510578806

Assinado de forma digital por 
JOAO BATISTA FRANCO DA 
SILVA:04510578806 
Dados: 2024.11.20 18:22:54 -03'00'

mailto:tecnofor.eng@gmail.com


OBRA B.D.I.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II

ENDEREÇO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. 

NETO s/nº, BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Material

Valor Mão 

de Obra

Total Peso (%)

1 RELATÓRIO TÉCNICO 798,35

1.1 CO-

27389

SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM 

ÁREA ATÉ 10.000 M2

m2 177,41 159,67 0,01 %

1.2 CO-

27389

SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM 

ÁREA ATÉ 10.000 M2

m2 177,41 159,67 0,01 %

1.3 CO-

27389

SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM 

ÁREA ATÉ 10.000 M2

m2 177,41 159,67 0,01 %

1.4 CO-

27389

SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM 

ÁREA ATÉ 10.000 M2

m2 177,41 159,67 0,01 %

1.5 CO-

27389

SETOP COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM 

ÁREA ATÉ 10.000 M2

m2 177,41 159,67 0,01 %

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.161,99 3,45 %

2.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI ÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

m2 2.086,83 1.252,10 0,07 %

2.2 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m2 3,00 1.384,59 0,08 %

2.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 398,31 34.147,12 1,99 %

2.4 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 177,41 10.547,02 0,61 %

2.5 00010775 SINAPI - I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MÊS 7,00 5.827,50 0,34 %

2.6 00010776 SINAPI - I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ 

MÊS 7,00 4.552,73 0,27 %

2.7 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m3 82,11 11,05 0,00 907,26 0,05 %

2.8 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 584,60 0,93 0,00 543,67 0,03 %

3 TRANSPORTES 2.871,85 0,17 %

3.1 97918 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TxKM 715,78 1.410,09 0,08 %

3.2 30105 GOINFRA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA 

ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL
m3 12,42 84,55 8,21 1.151,96 0,07 %

3.3 30117 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXK 12,80 9,47 0,00 121,22 0,01 %

3.4 30118 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXK 12,80 9,47 0,00 121,22 0,01 %

3.5 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER Un 2,00 30,46 3,22 67,36 0,00 %

4 SERVIÇO EM TERRA 33.402,08 1,95 %

4.1 00006081 SINAPI - I
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

TRANSPORTE ATE 10 KM)
m3 599,69 29.714,72 1,73 %

4.2 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

m2 925,47 2.915,23 0,17 %

4.3 41007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO m2 2.086,83 0,37 0,00 772,13 0,04 %

5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 529.643,34 30,86 %

5.1 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 130.179,81

5.1.1 96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 29,19 2.808,55 0,16 %

5.1.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m2 141,57 840,93 0,05 %

5.1.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m3 43,78 996,40 0,06 %

5.1.4
COMP. 

01

COMPOSIÇ

ÃO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA (3,00M PROFUNDIDADE)

Un. 114,00 45.181,62 2,63 %

5.1.5 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 27,90 2.443,16 0,14 %

5.1.6 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
m3 2,83 2.226,60 0,13 %

5.1.7 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 264,76 18.845,62 1,10 %

5.1.8 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 99,32 8.085,64 0,47 %

5.1.9
COMP. 

02

COMPOSIÇ

ÃO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 35,62 27.029,65 1,57 %

5.1.10 104916 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 309,37 5.036,55 0,29 %

5.1.11 104917 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 0,39 5,93 0,00 %

5.1.12 104918 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 568,49 7.981,63 0,47 %

5.1.13 104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 49,73 622,12 0,04 %12,51

396,33

87,57

786,39

71,18

81,41

758,94

16,28

15,13

14,04

59,45

832,50

650,39

1,97

49,55

3,15

96,23

5,94

22,76

Orçamento Sintético

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,60

461,53

85,73
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5.1.14 104920 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 42,76 453,65 0,03 %

5.1.15 104921 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Kg 41,82 418,59 0,02 %

5.1.16 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
Kg 228,38 4.412,34 0,26 %

5.1.17 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
Kg 91,68 1.441,20 0,08 %

5.1.18 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
Kg 98,23 1.349,63 0,08 %

5.2 ESTRUTURA 211.056,73 12,30 %

5.2.1 105024 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024
m 109,20 5.451,26 0,32 %

5.2.2 105030 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
m 72,75 2.797,97 0,16 %

5.2.3 92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 319,21 34.698,13 2,02 %

5.2.4 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 235,24 36.624,52 2,13 %

5.2.5 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 818,82 11.324,25 0,66 %

5.2.6 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 35,28 460,76 0,03 %

5.2.7 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 718,43 8.808,00 0,51 %

5.2.8 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 1.182,30 12.910,67 0,75 %

5.2.9 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 475,24 4.367,46 0,25 %

5.2.10 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 187,78 1.669,38 0,10 %

5.2.11 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 22,69 229,59 0,01 %

5.2.12 92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 17,56 234,02 0,01 %

5.2.13 92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 11,46 134,94 0,01 %

5.2.14 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m3 32,75 24.567,26 1,43 %

5.2.15 103672 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 16,61 12.118,79 0,71 %

5.2.16 92482 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m2 3,10 921,66 0,05 %

5.2.17 61101 GOINFRA

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO 

CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2 430,95 101,80 18,59 51.882,07 3,02 %

5.2.18 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO 

DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

m2 27,25 1.856,00 0,11 %

5.3 ALVENARIA - VEDAÇÃO 188.406,80 10,98 %

5.3.1 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 

14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 1.009,72 85.089,10 4,96 %

5.3.2 103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

m2 59,36 5.254,19 0,31 %

5.3.3 ED-

50407

SETOP MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, 

REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE 

SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 

m 127,84 98.063,51 5,71 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.416,46 0,43 %

6.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
m2 175,95 7.416,46 0,43 %

7 COBERTURA 146.635,25 8,54 %

11,78

750,26

729,74

297,31

68,11

84,27

88,52

767,08

42,15

155,69

13,83

13,06

12,26

10,92

9,19

8,89

10,12

13,33

10,61

10,01

19,32

15,72

13,74

49,92

38,46

108,70
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7.1 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 

E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
m2 439,11 69.537,46 4,05 %

7.2 92602 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE LHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Un 25,00 16.641,00 0,97 %

7.3 92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Un 6,00 5.200,38 0,30 %

7.4 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 439,11 19.865,34 1,16 %

7.5 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

m2 26,53 1.512,48 0,09 %

7.6 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m2 26,53 422,36 0,02 %

7.7 94231 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m 103,16 4.398,74 0,26 %

7.8 160603 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2 80,27 48,32 42,60 7.297,75 0,43 %

7.9 94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m 246,64 17.225,34 1,00 %

7.10 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 48,30 42,43 51,45 4.534,40 0,26 %

8 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 250.741,59 14,61 %

8.1 PISOS 138.867,93

8.1.1 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 

INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m2 402,53 38.107,52 2,22 %

8.1.2 221102 GOINFRA RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 322,79 23,18 0,00 7.482,27 0,44 %

8.1.3 98680 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 43,70 1.982,67 0,12 %

8.1.4 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 

ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
m2 43,70 1.673,71 0,10 %

8.1.5 87755 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2 35,62 1.711,90 0,10 %

8.1.6 87680 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

4CM. AF_07/2021

m2 366,91 15.057,99 0,88 %

8.1.7 92404 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO 16 FACES DE 22 X11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m2 482,30 47.969,56 2,79 %

8.1.8 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

m3 23,95 18.290,94 1,07 %

8.1.9 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
m2 31,19 5.140,74 0,30 %

8.1.11 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020

m 13,75 1.450,63 0,08 %

8.2 PAREDE 103.923,77 6,05 %

8.2.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m2 1.285,98 5.439,67 0,32 %

8.2.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 569,76 4.387,11 0,26 %

8.2.3 87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 156,84 6.127,74 0,36 %

8.2.4 87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 160,50 5.609,48 0,33 %

8.2.5 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2 569,76 30.305,27 1,77 %
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8.2.6 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 353,15 9.157,05 0,53 %

8.2.7 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 640,42 21.197,74 1,24 %

8.2.8 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m2 317,34 21.699,71 1,26 %

8.3 TETO 7.949,89 0,46 %

8.3.1 87411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 297,84 4.524,19 0,26 %

8.3.2 87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² 

E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 91,84 2.084,77 0,12 %

8.3.3 87413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m2 22,50 607,73 0,04 %

8.3.4 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
m2 13,51 576,74 0,03 %

8.3.5 00039428 SINAPI - I PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO 

GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA 

HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO 

m 32,80 156,46 0,01 %

9 ESQUADRIAS 126.600,54 7,38 %

9.1 MADEIRA 30.656,37

9.1.1 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

Un 19,00 21.125,91 1,23 %

9.1.2 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

Un 8,00 8.295,92 0,48 %

9.1.3 170117 GOINFRA FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 

100X210

Un 1,00 833,09 90,06 923,15 0,05 %

9.1.4 00000183 SINAPI - I

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA 

MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA 

PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, 

CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / 

PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO 

Jg 1,00 195,00 0,01 %

9.1.5 00043612 SINAPI - I FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE 

CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 

CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE 

Un 1,00 116,39 0,01 %

9.2 ALUMÍNIO 66.029,13 3,85 %

9.2.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 25,30 9.246,64 0,54 %

9.2.2 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 23,73 16.716,60 0,97 %

9.2.3 94589 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 84,83 1.848,45 0,11 %

9.2.4 11944 ORSE
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, 

TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO
m2 0,66 194,73 0,01 %

9.2.5 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 57,75 8.776,85 0,51 %

9.2.6 180309 GOINFRA PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 

C/FERRAGENS

m2 14,70 372,80 40,44 6.074,63 0,35 %

9.2.7 180507 GOINFRA

PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO 

(METADE FIXA/ METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR 

PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

m2 19,92 300,59 42,11 6.826,58 0,40 %

9.2.8 180305 GOINFRA
PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO 

GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS
m2 24,52 485,09 42,73 12.939,51 0,75 %

9.2.9 180307 GOINFRA
PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL 

/ TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS
m2 8,82 345,63 40,44 3.405,14 0,20 %

9.3 VIDRO 29.915,04 1,74 %

9.3.1 102162 SINAPI

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_PS

m2 0,66 177,37 0,01 %

9.3.2 102177 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
m2 19,95 29.737,67 1,73 %

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 72.386,23 4,22 %

10.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 1.878,77
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10.1.1 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

Un 1,00 1.878,77 0,11 %

10.2 PONTOS ELÉTRICOS 59.643,05

10.2.1 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Un 81,00 1.063,53 0,06 %

10.2.2 101632 SINAPI

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

Un 5,00 199,70 0,01 %

10.2.3 71646 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 

18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)
Un 49,00 34,43 10,99 2.225,58 0,13 %

10.2.4 71648 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 

30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)
Un 32,00 145,33 10,99 5.002,24 0,29 %

10.2.5 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3.235,90 9.610,62 0,56 %

10.2.6 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 413,20 3.900,61 0,23 %

10.2.7 91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V,  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 622,80 10.587,60 0,62 %

10.2.8 91934 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V,  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 25,90 635,85 0,04 %

10.2.9 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 154,40 6.117,33 0,36 %

10.2.10 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 340,20 2.690,98 0,16 %

10.2.11 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 510,30 7.583,06 0,44 %

10.2.12 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 22,36 190,95 0,01 %

10.2.13 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 33,54 522,55 0,03 %

10.2.14 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,04 65,29 0,00 %

10.2.15 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 9,06 162,17 0,01 %

10.2.16 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,08 55,63 0,00 %

10.2.17 91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,62 62,71 0,00 %

10.2.18 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 21,20 147,13 0,01 %

10.2.19 71199 GOINFRA
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 

REFORÇADA - DIAM. 75MM
m 25,90 7,63 27,26 903,65 0,05 %

10.2.20 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_09/2024

Un 23,00 2.596,93 0,15 %

10.2.21 103782 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

Un 6,00 167,04 0,01 %

10.2.22 00039391 SINAPI - I LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50 W

Un 2,00 58,54 0,00 %

10.2.23 00039389 SINAPI - I LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 10 W

Un 13,00 161,72 0,01 %

10.2.24 91985 SINAPI

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 1,00 26,05 0,00 %

10.2.25 91967 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 4,00 220,92 0,01 %

10.2.26 91955 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 1,00 32,88 0,00 %

10.2.27 91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 5,00 205,60 0,01 %

10.2.28 91953 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 30,00 810,60 0,05 %
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10.2.29 91992 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 9,00 370,71 0,02 %

10.2.30 91991 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 23,00 762,22 0,04 %

10.2.31 91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 13,00 414,70 0,02 %

10.2.32 91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 2,00 67,60 0,00 %

10.2.33 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 68,00 1.925,76 0,11 %

10.2.34 92004 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 1,00 50,91 0,00 %

10.2.35 92008 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Un 1,00 43,69 0,00 %

10.3 QUADROS 4.535,10 0,26 %

10.3.1 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 1,00 1.071,99 0,06 %

10.3.2 101895 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Un 2,00 799,64 0,05 %

10.3.3 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 3,00 63,66 0,00 %

10.3.4 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 2,00 23,20 0,00 %

10.3.5 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 1,00 12,79 0,00 %

10.3.6 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 1,00 12,79 0,00 %

10.3.7 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 3,00 42,66 0,00 %

10.3.4 00039472 SINAPI - I
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA 

DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
Un 8,00 1.340,56 0,08 %

10.3.5 00039445 SINAPI - I
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
Un 6,00 773,94 0,05 %

10.3.6 00039446 SINAPI - I
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
Un 3,00 393,87 0,02 %

10.4 EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS 6.329,31 0,37 %

10.4.1 00001872 SINAPI - I
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Un 42,00 59,22 0,00 %

10.4.2 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Un 22,00 901,34 0,05 %

10.4.3 98308 SINAPI
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Un 20,00 549,60 0,03 %

10.4.4 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 50,60 400,25 0,02 %

10.4.5 91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 75,90 422,00 0,02 %

10.4.6 98297 SINAPI

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

m 253,00 2.325,07 0,14 %

10.4.7 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
Un 1,00 1.284,52 0,07 %

10.4.8 71026 GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 Un 42,00 1,53 1,70 135,66 0,01 %

10.4.9 100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 

60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Un 1,00 251,65 0,01 %

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 105.498,11 6,15 %

11.1 PONTOS DE HIDRÁULICA 41.773,59

11.1.1 95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Un 1,00 193,64 0,01 %

11.1.2 95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_03/2024

Un 1,00 112,66 0,01 %

11.1.3 81882 GOINFRA
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO 

PATINÁVEL - V=15M3- COLUNA SECA 
Un 1,00 25.576,39 1.510,91 27.087,30 1,58 %

11.1.4 102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Un 2,00 753,38 0,04 %

11.1.5 89355 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 88,50 1.645,22 0,10 %
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11.1.6 89356 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 153,00 3.278,79 0,19 %

11.1.7 89403 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 77,40 1.323,54 0,08 %

11.1.8 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 15,00 77,25 0,00 %

11.1.9 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 57,00 341,43 0,02 %

11.1.10 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

Un 14,00 72,24 0,00 %

11.1.11 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Un 11,00 193,16 0,01 %

11.1.12 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 1,00 7,15 0,00 %

11.1.13 89358 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 20,00 145,40 0,01 %

11.1.14 89367 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 94,00 1.112,96 0,06 %

11.1.15 89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 7,00 76,79 0,00 %

11.1.16 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 7,00 94,15 0,01 %

11.1.17 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 27,00 176,85 0,01 %

11.1.18 89386 SINAPI

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 1,00 8,70 0,00 %

11.1.19 89438 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 5,00 46,05 0,00 %

11.1.20 89440 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 23,00 250,93 0,01 %

11.1.21 89443 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 8,00 122,88 0,01 %

11.1.22 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 18,00 303,84 0,02 %

11.1.23 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Un 32,00 373,12 0,02 %

11.1.24 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Un 16,00 232,80 0,01 %

11.1.25 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 1,00 13,45 0,00 %

11.1.26 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 3,00 19,65 0,00 %

11.1.27 94797 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Un 3,00 339,27 0,02 %

11.1.28 00001402 SINAPI - I

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, 

DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA

Un 1,00 6,02 0,00 %

11.1.29 81350 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM.20 X 1/2" Un 1,00 2,88 6,81 9,69 0,00 %

11.1.30 89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Un 7,00 238,49 0,01 %

11.1.31 80975 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 1,00 30,11 18,40 48,51 0,00 %

11.1.32 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Un 7,00 406,35 0,02 %

11.1.33 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Un 27,00 2.407,86 0,14 %

11.1.34 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Un 3,00 254,07 0,01 %
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11.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA 17.136,07 1,00 %

11.2.1 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
Un 1,00 352,77 0,02 %

11.2.2 81833 GOINFRA
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / 

REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO
m3 2,81 0,00 42,83 120,27 0,01 %

11.2.3 81831 GOINFRA

CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 

(COM ADIÇÃO DE

IMPERMEABILIZANTE)

m2 18,72 67,56 79,77 2.758,02 0,16 %

11.2.4 81830 GOINFRA
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O 
m3 0,23 421,71 382,58 188,20 0,01 %

11.2.5 81829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

25 MPA E=5CM

m2 4,68 71,42 17,20 414,74 0,02 %

11.2.6 89482 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Un 8,00 288,88 0,02 %

11.2.7 81662 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 1,00 21,79 7,49 29,28 0,00 %

11.2.8 81663 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 10,00 36,91 7,49 444,00 0,03 %

11.2.9 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Un 4,00 377,32 0,02 %

11.2.10 81783 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 9,00 30,85 2,71 302,04 0,02 %

11.2.11 81784 GOINFRA GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM Un 14,00 51,30 2,71 756,14 0,04 %

11.2.12 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Un 21,00 238,98 0,01 %

11.2.13 80671 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 9,00 17,06 12,26 263,88 0,02 %

11.2.14 81084 GOINFRA ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4" Un 2,00 2,43 4,77 14,40 0,00 %

11.2.15
COMP. 

08

COMPOSIÇ

ÃO

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", 

SEM UNHO, COM LADRAO
Un 19,00 299,82 0,02 %

11.2.16 86878 SINAPI

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 

1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

Un 9,00 663,21 0,04 %

11.2.17 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA 

TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 2,00 136,68 0,01 %

11.2.18 103967 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 

32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

Un 7,00 72,17 0,00 %

11.2.19 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 4,00 106,80 0,01 %

11.2.20 89500 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Un 12,00 135,96 0,01 %

11.2.21 89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Un 4,00 287,28 0,02 %

11.2.22 89804 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Un 4,00 75,64 0,00 %

11.2.23 89743 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 3,00 164,85 0,01 %

11.2.24 89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 1,00 13,64 0,00 %

11.2.25 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 8,00 315,12 0,02 %

11.2.26 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 19,00 227,05 0,01 %

11.2.27 81927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 4,00 3,17 9,54 50,84 0,00 %

11.2.28 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 20,00 283,00 0,02 %

11.2.29
COMP. 

07

COMPOSIÇ

ÃO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL
Un 19,00 282,91 0,02 %

11.2.30 104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 1,00 31,81 0,00 %

11.2.31 81973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 9,00 16,06 15,67 285,57 0,02 %

54,95

13,64

39,39

11,95

14,15

14,89

31,81

11,38

15,78

73,69

68,34

10,31

26,70

11,33

71,82

18,91

352,77

36,11

94,33
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11.2.32 89692 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

Un 2,00 183,12 0,01 %

11.2.33 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Un 7,00 334,74 0,02 %

11.2.34 89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Un 9,00 117,90 0,01 %

11.2.35 89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Un 9,00 287,46 0,02 %

11.2.36 81971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 12,58 12,60 50,36 0,00 %

11.2.37 COMP. 

06

COMPOSIÇ

ÃO

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Un 3,00 79,38 0,00 %

11.2.38 COMP. 

05

COMPOSIÇ

ÃO

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Un 1,00 23,56 0,00 %

11.2.39 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 3,00 103,29 0,01 %

11.2.40 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 52,20 1.021,55 0,06 %

11.2.41 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 133,60 3.301,26 0,19 %

11.2.42 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 9,50 292,51 0,02 %

11.2.43 94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Un 46,00 616,86 0,04 %

11.2.44 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Un 23,00 227,47 0,01 %

11.2.45 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

Un 19,00 432,82 0,03 %

11.2.46 82231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 8,03 12,60 82,52 0,00 %

11.3 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 14.195,14 0,83 %

11.3.1 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Un 8,00 404,72 0,02 %

11.3.2 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Un 22,00 224,18 0,01 %

11.3.3 100878 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 4,00 2.408,96 0,14 %

11.3.4 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 4,00 2.810,64 0,16 %

11.3.5 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020
Un 8,00 335,60 0,02 %

11.3.6 86904 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 5,00 688,90 0,04 %

11.3.7 86902 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 12,00 3.552,12 0,21 %

11.3.8 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 5,95 454,14 47,32 2.983,69 0,17 %

11.3.9 86901 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 3,00 409,62 0,02 %

11.3.10
COMP. 

04

COMPOSIÇ

ÃO

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA 

LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM
Un 1,00 376,71 0,02 %

11.4 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 32.393,31 1,89 %

11.4.1 100868 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 19,00 6.779,20 0,39 %

11.4.2 100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, 

EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 1,00 615,18 0,04 %

11.4.3 100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 1,00 1.135,11 0,07 %

11.4.4 100863 SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

Un 1,00 627,19 0,04 %

11.4.5 95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Un 3,00 96,96 0,01 %

11.4.6
ED-

48188
SETOP

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
Un 20,00 1.255,20 0,07 %

11.4.7 80532 GOINFRA PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO 

CROMADO

Un 8,00 41,14 11,93 424,56 0,02 %
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11.4.8 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Un 3,00 271,98 0,02 %

11.4.9 86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 17,00 1.515,89 0,09 %

11.4.10 86910 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 

3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 7,00 1.069,11 0,06 %

11.4.11 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Un 3,00 214,95 0,01 %

11.4.12 80689 GOINFRA CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un 7,00 425,00 13,28 3.067,96 0,18 %

11.4.13
COMP. 

03

COMPOSIÇ

ÃO

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR 

E VALVULA, DE

*50 X 40 X 22* CM

Un 3,00 1.551,60 0,09 %

11.4.14 C3671
SEINFRA - 

CE

CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E 

GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E 

SAÍDA D=100MM

Un 1,00 1.145,72 0,07 %

11.4.15 ED- SETOP BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX Un 2,00 2.312,28 0,13 %

11.4.16 ED- SETOP BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m2 8,04 10.310,42 0,60 %

12 PCIP 1.947,04 0,11 %

12.1 101909 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

Un 4,00 909,00 0,05 %

12.2 101907 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

Un 1,00 637,25 0,04 %

12.3 00037556 SINAPI - I PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Un 5,00 86,75 0,01 %

12.4 00037539 SINAPI - I PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 

26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Un 16,00 240,00 0,01 %

12.5 97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

Un 4,00 74,04 0,00 %

13 REDE DE GAS MEDICINAIS 63.094,69 3,68 %

13.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 131,91 8.111,00 0,47 %

13.2 103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 93,52 8.948,93 0,52 %

13.3 103837 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 46,32 5.591,29 0,33 %

13.4 17010074 SIURB POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O Un 31,00 2.975,69 0,17 %

13.5 17010076 SIURB PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, 

INSTALADO

Un 6,00 3.239,10 0,19 %

13.6 CAIXA DE SEÇÃO P/ 3 GASES Un 2,00 1.020,00 0,06 %

13.7 95250 SINAPI
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Un 2,00 157,24 0,01 %

13.8 103863 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM 

ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 2,00 65,60 0,00 %

13.9 103858 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM 

ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 2,00 50,70 0,00 %

13.10 103867 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 15,00 752,85 0,04 %

13.11 103866 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 20,00 717,40 0,04 %

13.12 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 15,00 335,40 0,02 %

13.13 103849 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 15,00 390,45 0,02 %

13.14 103855 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 6,00 306,72 0,02 %

13.15 103861 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 6,00 515,10 0,03 %
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13.16 103859 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 11,00 268,40 0,02 %

13.17 103852 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 10,00 163,90 0,01 %

13.18 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 25,00 269,75 0,02 %

13.19 103845 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 50,00 1.945,00 0,11 %

13.20 103877 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

Un 20,00 526,80 0,03 %

13.21 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 100,00 1.655,00 0,10 %

13.22 103864 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 12,00 253,44 0,01 %

13.23 103856 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, PONTAX BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Un 30,00 462,60 0,03 %

13.24 00039328 SINAPI - I PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M CR Un 196,00 876,12 0,05 %

13.25 91180 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 

ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE OU

Un 500,00 9.665,00 0,56 %

13.26 11976 SINAPI - I
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
Un 440,00 558,80 0,03 %

13.27 100726 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

m2 0,09 2,41 0,00 %

13.28

SOLDA PRATA 35 PORCENTO OBEDECENDO AS NORMAS 

NBR 13.206 E NBR 12.188 E ARESOLUÇÃO RDC 50 DA 

ANVISA.

Kg 1,00 3.400,00 0,20 %

13.29 CENTRAL DE OXIGÊNIO COMPLETA (4+4) DEFINIÇÃO NO 

DETALHE DO PROJETO CENTRAL DE OXIGÊNIO 

SEMIAUTOMÁTICA, CAP. VAZÃO 50 M³/HR. - CONFIG. 

Un 1,00 9.870,00 0,58 %

14 CLIMATIZAÇÃO 63.989,16 3,73 %

14.1 12184 ORSE CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO 

SPLIT

Un 20,00 46,80 0,00 936,00 0,05 %

14.2 103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS 

DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
Un 20,00 286,80 0,02 %

14.3 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30,00 777,60 0,05 %

14.4 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30,00 1.279,80 0,07 %

14.5 104315 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

m 60,00 874,20 0,05 %

14.6 89866 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Un 20,00 133,80 0,01 %

14.7 C1477 SEINFRA - 

CE

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR Un 1,00 257,06 0,01 %

14.8 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 1,20 42,43 51,45 112,66 0,01 %

14.9 103247 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Un 18,00 51.061,32 2,97 %

14.10 103250 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Un 2,00 8.269,92 0,48 %

15 COMUNICAÇÃO VISUAL 25.998,97 1,51 %

15.1 271851 GOINFRA LETRA CAIXA INOX COLOCADA m 10,20 773,52 0,00 7.889,90 0,46 %

15.2 C-01 COTAÇÃO MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE Un 1,00 14.806,67 0,86 %

15.3 00010851 SINAPI - I PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E 

= 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

Un 40,00 3.302,40 0,19 %

16 PINTURA 39.404,05 2,30 %

16.1 96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
m2 569,76 9.668,74 0,56 %

42,66

14,57

6,69

257,06

2.836,74

4.134,96

14.806,67

82,56

16,97

19,33

1,27

27,53

CONTRATO PMC 

n° 069/2024 3.400,00

CONTRATO PMC 

n° 069/2025

9.870,00

14,34

25,92

24,40

16,39

10,79

38,90

26,34

16,55

21,12

15,42

4,47



OBRA B.D.I.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II

ENDEREÇO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. 

NETO s/nº, BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Material

Valor Mão 

de Obra

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA - T258 - 06/2024 

SINAPI - 10/2024 -  GO SETOP 

MG - 07/2024 SEINFRA CE - 

028.1 ORSE - 07/2024

24,62%

ONERADO ( ) 

Data

25/10/2024

16.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
m2 993,56 15.777,73 0,92 %

16.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m2 569,76 6.911,13 0,40 %

16.4 104640 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m2 425,69 5.248,76 0,31 %

16.5 104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m2 993,56

16.6 100745 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 48,04 1.179,74 0,07 %

16.7 102209 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
m2 42,16 355,37 0,02 %

16.8 102500 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
m 33,80 141,96 0,01 %

16.9 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
m2 75,39 120,62 0,01 %

17 DIVERSOS E LIMPEZA 69.251,11

17.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
m2 329,51 5.400,67 0,31 %

17.2 00011186 SINAPI - I ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m2 4,32 1.535,59 0,09 %

17.3
ED-

15446
SETOP

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, 

POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, 

COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, 

INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

Un 12,00 4.011,72 0,23 %

17.4 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 177,41 1,91 1,89 674,16 0,04 %

17.5 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024

m 179,50 7.705,94 0,45 %

17.6 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . 
Un 20,00 3.215,40 0,19 %

17.7 98516 SINAPI

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR 

OU IGUAL A 2,00 M

. AF_07/2024

Un 15,00 4.767,15 0,28 %

17.8 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m2 100,00 8.122,00 0,47 %

17.9 20801 GOINFRA ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL m 40,00 0,00 168,61 6.744,40 0,39 %

17.10 20807 GOINFRA REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS m 40,00 320,00 63,71 15.348,40 0,89 %

17.11 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Un 1,00 1.394,34 5,05 1.399,39 0,08 %

17.12 270810 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un 1,00 1.046,94 5,05 1.051,99 0,06 %

17.13 180325 GOINFRA
VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 

VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA
m 48,00 21,56 8,87 1.460,64 0,09 %

17.14 ED-

49583

SETOP PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC 

RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE 

BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E 

m 61,52 7.813,66 0,46 %

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 117.509,40 6,85 %

18.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 700,00 72.436,00 4,22 %

18.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 980,00 30.017,40 1,75 %

18.3 250111 GOINFRA VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS H 960,00 0,00 11,65 11.184,00 0,65 %

18.4 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 3.872,00 0,23 %

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024 TECNOFOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 20.227.715/0001-99

João Batista Franco da Silva
RG nº 10.489.394-1 SSP/SP

procurador

1.716.350,21R$  

3.872,00

TOTAL

BDI (24,62%) 422.565,42R$  

TOTAL COM BDI 2.138.915,63R$  

355,46

334,31

42,93

160,77

317,81

81,22

127,01

103,48

30,63

15,88

12,13

12,33

10,07

24,56

8,43

4,20

1,60

16,39
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FRANCO DA 
SILVA:04510578
806

Assinado de forma 
digital por JOAO 
BATISTA FRANCO DA 
SILVA:04510578806 
Dados: 2024.11.20 
16:49:35 -03'00'



B.D.I.

DESONERADO

DATA: 21/11/2024

ITEM SERVIÇOS VALORES
R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

798,35 100,00%

994,9 994,9

59.161,99 62,51% 6,24% 6,25% 6,26% 6,27% 6,28% 6,19%

73.727,67 46.087,17 4.600,61 4.607,98 4.615,35 4.622,73 4.630,10 4.563,74

2.871,85 66,44% 5,37% 5,38% 5,39% 5,40% 5,41% 6,61%

3.578,90 2.377,82 192,19 192,54 192,9 193,26 193,62 236,57

33.402,08 80,01% 11,99% 8,00%

41.625,67 33.304,70 4.990,92 3.330,05

529.643,34 2,40% 21,90% 23,40% 29,55% 18,40% 4,35%

660.041,53 15.841,00 144.549,10 154.449,72 195.042,27 121.447,64 28.711,81

7.416,46 88,00% 12,00%

9.242,39 8.133,31 1.109,09

146.635,25 20,00% 70,00% 10,00%

182.736,85 36.547,37 127.915,79 18.273,68

250.741,59 5,00% 20,00% 33,00% 32,00% 10,00%

312.474,17 15.623,71 62.494,83 103.116,48 99.991,73 31.247,42

126.600,54 10,00% 8,00% 3,00% 64,00% 15,00%

157.769,59 15.776,96 12.621,57 4.733,09 100.972,54 23.665,44

72.386,23 2,20% 4,00% 10,00% 9,00% 14,00% 28,80% 32,00%

90.207,72 1.984,57 3.608,31 9.020,77 8.118,69 12.629,08 25.979,82 28.866,47

105.498,11 1,00% 3,00% 7,00% 20,00% 13,00% 45,00% 11,00%

131.471,74 1.314,72 3.944,15 9.203,02 26.294,35 17.091,33 59.162,29 14.461,89

1.947,04 5,00% 95,00%

2.426,40 121,32 2.305,08

63.094,69 31,00% 43,00% 26,00%

78.628,60 24.374,87 33.810,30 20.443,44

63.989,16 2,00% 8,00% 90,00%

79.743,29 1.594,87 6.379,46 71.768,96

25.998,97 30,00% 70,00%

32.399,92 9.719,97 22.679,94

39.404,05 5,00% 6,00% 32,00% 57,00%

49.105,33 2.455,27 2.946,32 15.713,70 27.990,04

69.251,11 5,00% 4,00% 12,00% 10,00% 69,00%

86.300,73 4.315,04 3.452,03 10.356,09 8.630,07 59.547,51

117.509,40 5,50% 7,81% 10,07% 16,05% 21,23% 22,85% 16,49%

146.440,21 8.054,21 11.436,98 14.746,53 23.503,65 31.089,26 33.461,59 24.147,99

5,09% 8,48% 10,81% 17,55% 21,66% 20,84% 15,56%

5,09% 13,58% 24,39% 41,94% 63,60% 84,44% 100,00%

108.964,18 181.455,55 231.266,32 375.338,29 463.219,88 445.752,01 332.919,39

108.964,18 290.419,74 521.686,06 897.024,35 1.360.244,23 1.805.996,25 2.138.915,63

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024 TECNOFOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 20.227.715/0001-99

João Batista Franco da Silva
RG nº 10.489.394-1 SSP/SP

procurador

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

ENCARGOS 

SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO 

C. NETO s/nº, BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II

OBRA: Referências: GOINFRA - T258 - 

06/2024 SINAPI - 10/2024 -  GO 

SETOP MG - 07/2024 SEINFRA 

CE - 028.1 ORSE - 07/2024

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

17 DIVERSOS E LIMPEZA

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16 PINTURA

15 COMUNICAÇÃO VISUAL

14 CLIMATIZAÇÃO

13 REDE DE GAS MEDICINAIS

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12 PCIP

9 ESQUADRIAS

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

7 COBERTURA

8
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 TRANSPORTES

4 SERVIÇO EM TERRA

DURAÇÃO

1 RELATÓRIO TÉCNICO

24,62%

JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
SILVA:0451057
8806

Assinado de forma 
digital por JOAO 
BATISTA FRANCO DA 
SILVA:04510578806 
Dados: 2024.11.20 
17:38:43 -03'00'



OBRA B.D.I.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II

ENDEREÇO

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. NETO 

s/nº, BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Material

Valor Mão 

de Obra

Total

COMP. 

01    

396,33

01.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,309000 90,14

01.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,990000 78,20

01.3 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 0,258000 126,42

01.4 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 

MM. AF_09/2021_PS

Kg 6,170000 65,22

01.5 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

Kg 2,330020 36,35

COMP. 

02     

758,94

02.1 38408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m3 1,105000 734,62

02.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,568000 15,47

02.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,446000 8,74

02.4 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

CHP 0,058000 0,08

02.5 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

CHI 0,061000 0,03

COMP. 

03     

517,20

03.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,804000 47,77

03.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,804000 35,36

03.3 00011688 SINAPI - I TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E 

VALVULA, DE

Un 1,000000 418,83

03.4 H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,750000 0,30

03.5 H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE Un 1,000000 14,94

COMP. 

04    

376,71

04.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,000000 26,48

04.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 19,60

04.3 00036790 SINAPI - I TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E 

ESFREGADOR, *110 X 60* CM

Un 1,000000 330,39

04.4 H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,600000 0,24

COMP. 

05     

23,56

05.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,360000 9,53

05.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,360000 7,06

05.3 00020042 SINAPI - I REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

Un 1,000000 6,97

COMP. 

06     

26,46

06.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,400000 10,59

06.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 7,84

06.3 00020043 SINAPI - I REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Un 1,000000 8,03

COMP. 

07

14,89

07.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,280000 7,41

07.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,280000 5,49

07.3 37949 SINAPI - I JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

Un 1,000000 1,99

COMP. 

08

15,78

08.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,150000 3,97

08.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 2,94

08.3 00006154 SINAPI - I VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", 

SEM UNHO, COM LADRAO

Un 1,000000 8,87

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 20 DE NOVEMBRO DE 2024 TECNOFOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 20.227.715/0001-99

João Batista Franco da Silva
RG nº 10.489.394-1 SSP/SP

procurador

19,60

8,87

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

19,60

1,99

VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO

26,48

19,60

8,03

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

26,48

19,60

6,97

26,48

330,39

0,40

26,48

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

14,94

26,48

19,60

 TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM

26,48

19,60

418,83

0,40

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM

27,24

19,60

1,38

0,53

10,57

15,60

664,81

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Composição de Custos

27,24

19,60

490,01

 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA (3,00M 

PROFUNDIDADE)

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

Bancos
Data

GOINFRA - T258 - 06/2024 

SINAPI - 10/2024 -  GO SETOP 

MG - 07/2024 SEINFRA CE - 

028.1 ORSE - 07/2024

24,62%
25/10/2024

JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
SILVA:04510578
806

Assinado de forma digital 
por JOAO BATISTA 
FRANCO DA 
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Dados: 2024.11.20 
17:05:44 -03'00'



 

 

 
 

 

SECRETARIA DE 

OBRAS PÚBLICAS 

MUNICÍPIO DE 

CATALÃO-GO 

OBRA Bancos B.D.I. ENCARGOS 
SOCIAIS 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II  GOINFRA - T258 - 06/2024 

SINAPI - 10/2024 - GO 

SETOP MG - 07/2024 

SEINFRA CE - 028.1 

ORSE - 07/2024 

 

 

24,62% 

ONERADO ( ) 
DESONERADO 
(x) 

ENDEREÇO   Data 

RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. NETO 

s/nº, BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO 

 

25/10/2024 

 

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 
449/2015 PR-AGETOP 

 

 
Administração Central 3,00% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil. 

Lucro 6,16% Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° 
quartil. 

 
Despesas financeiras 

 
0,88% 

 

Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor 

da Taxa SELIC, estabelecida pela 263ª reunião do COPOM em 19/06/2024 e ata de publicação em 

25/06/2024). 

 

 

 

 

 
Seguros + garantias 

 

 

 

 

 
0,12% 

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros 

contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, 

alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, 

roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de 

Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação 

e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: 

cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de 

despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do 

fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos 

trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a 

Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores 

referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do 

cálculo do B.D.I.. 

Riscos 0,97% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil. 

T
ri

b
u

to
s
 

ISS 2,40% Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021. 

PIS 0,65%  
Alíquota definida por lei (lucro presumido). 

COFINS 3,00% 

CPRB 4,50% Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta). 

  
Resultado 

 
24,62% 

 

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção 

das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário. 

 

 
 

 
(𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮)(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳) 

𝐁𝐃𝐈 = − 𝟏 
(𝟏 + 𝑰) 

Onde: 

AC = taxa de administração central 

S = taxa de seguros 

R = taxa de riscos 

G = Taxa de garantias 

DF = taxa de despesas financeiras 

L = taxa de lucro/remuneração 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS) 

 

 
São José do Rio Preto/SP, 20 de novembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura/identificação do representante legal 

Tecnofor Engenharia Ltda 

João Batista Franco da Silva 
RG nº 10.489.394-1 SSP-SP 

procurador 
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PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 
 
     

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa Tecnofor  Engenharia 

Ltda., com sede em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sito à Rua Santo 

Antônio, nº 285, Distrito de Engenheiro Schmitt, CEP 15104-014, inscrita no CNPJ sob nº 

20.227.715/0001-99, neste ato representada pelo Sr. Ademir Benedito, sócio 

proprietário da empresa, residente e domiciliado na cidade de São José do Rio Preto, 

Estado de São Paulo, na Rua Romilda Alves de Queiroz Pappa, n.º 354, Ideal Life 

Ecolazer Residence, CEP 15.062-631, portador do RG nº 30.431.836-X SSP/SP e do 

CPF nº 266.450.128-37,  CONSTITUI seu bastante procurador o  Sr. João Batista 

Franco da Silva, brasileiro, separado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade 

de Mirassol, Estado de São Paulo, à Rua Segunda Damha, nº 18, Village Mirassol II, 

CEP 15.135-294, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.394-1 SSP/SP e do 

CPF nº 045.105.788-06, para representar o outorgante, perante a Prefeitura Municipal de 

CATALÃO, Estado de Goias, para o fim específico de representação na 

CONCORRENCIA ELETRÔNICA no 20/2024 – Processo no 2024031920, podendo para 

tanto, inclusive com amplos poderes, assinar as planilhas orçamentárias, cronograma 

físico financeiro, carta proposta comercial, composição do BDI, e as declarações e 

demais documentos que compõem os envelopes de proposta financeira e documentos de 

habilitação, bem como, participar da abertura dos envelopes, prestar esclarecimentos, 

interpor e renunciar a recursos, receber intimações, notificações, assinar atas, apresentar 

lances durante a disputa e, em nome desta, representá-la e defender seus interesses. 

 

 
 
 

São José do Rio Preto /SP, 19 de novembro de 2024. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Ademir Benedito 

RG nº 30.431.836-X SSP/SP  
sócio proprietário 
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